VALLALKOZASI SZERZODES
amely Iétrejott egyrészrdl

Vac Varos 5nkorményzata, 2600 Vac, Marcius 15 tér 11. (addészama: 15395429-2-13; bankszamla szama
OTP Bank Nyrt. 11742094-15395429-10110007), mint megrendeld, tovabbiakban Megrendels, képviseli:- Férdés
Attila polgarmester illetSleg

Vac Varos Onkormanyzata Képviselétestiletének 169/2009. (IX.14.) és 171/2009. (IX.14.) szdmi hatarozatai
alapjan Vogel Istvan, mint a ,Javorszky Odén Kérhaz korszeriisitése’ Projektmenedzsment projekimenedzsere

masrészrol:

Cég neve: ‘ ‘ Magyar Epité Zrt.

Cég székhelye, cime 1149 Budapest, Pillangé u. 28.
Cégjegyzék szama: Cg. 01-10-041901

Adészama 10759358-2-44

Bankszamla szama 10300002-20348636-75403285
Képviseli: ’ Hollés Istvan termelési igazgato

Wéber Laszi6 vallalkozasi és marketing igazgato
mint vallalkoz6 (tovabbiakban Vallalkozo) kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

ELOZMENY

MegrendelS, mint palyazé a KMOP-4.3.1/A-2009-0002 azonosité szamot viseldé projekire vonatkozban
tamogatasi szeirz6dést kotott a Palyazatban foglaltak megvaldsitasanak Eurdpai Unids és sajat forrasbol vald
tarsfinanszirozdsa érdekében, a Nemzeti Fejlesztési Ugynskség altal kijelslt Kozremilkodd Szervezettel
égyuttmﬁkbdve, mely tamogatasi szerzddés alapjaul szolgal a jelen vallalkozasi szerz6dés Megrendeld oldali
finanszirozasanak.

Megrendelé, mint ajénla’tkérﬁ a kézbeszerzésekrél $z0616 2003. évi CXXIX. térvény (tovabbiakban Kbt.) alapjan
nyilt kézbeszerzési eljarast (tovabbiakban Kézbeszerzési Eljaras) folytatott le a vaci Javorszky Odon Kérhaz
bévitéses korszerlsitése kivitelezési munkanak megvaldsitasa targyaban.

A Kozbeszerzési Eljaras soran a beérkezett ajaniatok értékelését koveté eredményhirdetésen Megrendel6 a
Vallalkozot hirdette ki nyertes Ajanlattevéként, igy a Felek a kozbeszerzési térvény altal elbirt hatariddn beldl
szerzddést kétnek egymassal.

1. A szerzGdés targya és teljesitési hataridé

wJavorszky Odén Kérhaz bévitéses korszertisitése kivitelezési munkainak beszerzése a KMOP-4.3.1/A-
2009-0002 projekt soran™, Eurdpai Uniés tamogatassal mégvalésulé kiemelt projekt (KMOP-4.3.1/A—2009-‘
0002 Koézép-magyarorszagi régié fekvébeteg-szakellatési intézményrendszerének fejlesztése konstrukcid,
Kiemelt betegellatast biztositd egészséglgyi intézmények korszerilsitése),

a 2600 Véac Argenti Dome tér 1-3. cim alatti, 364/3 hrsz. bejegyzett ingatlanon a(z)
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- A jelll épllet északi szarnyanak — 8 szint - teljes kor(i felvjitasa,

- C épllet Patologia részleges felljjitasa, DSA részleg kialakitasa

- C épllet részleges ablakcseréi 71 db,

- E jelli épuilet részleges feldjitasa,

- F jelli épulet feldjitasa, emeletréépités, tetStér-beépités, felvond telepitése

- G jelli épllet feldjitasa, magas tet6 épitése, felvond telepitése

- H jelli épulet feltjitasa, magas tetd épitése, felvoné telepitése,

- A-E-F épliletek k&zotti folyosd feldjitasa,

- kuls6 villamos energia halézat részleges korszerisitése, konténer aggregator telepitése

- hé ell&td halézat részleges felljftasa, fejlesztése

- épuletfeliigyeleti rendszer részleges feldjitasa, fejlesziése

- kils6 vizkdzm(i halézat részleges feldjitasa, fejlesztése

- beépitett bltorzat, tajékoztaté tablak, heiyi'ség feliratok szallitasa, .szerelése

- informatikai halézat fejlesztése '

- kérnyezetrendezés (kert és Utépités) _

kivitelezési munkdinak elvégzése a Vallalkozé Koézbeszerzési eljaras soran tett nyertes ajanlatiban
valamint a kiviteli tervekben meghatarozott tartalom szerint, elsé osztalyG mindségben, a vonatkozé
magyar (annak hianyaban DIN) szabvany alapjan, a Kézbeszerzési Eljaras soran elfogadott vallalkozéi
arajanlatban rogzitett ellenértéknek megfelel6en, oszthatatlan szolgaltatasként.

Szerz8dd Felek megallapodnak, hogy az Intézmény folyamatos betegellétésénak valamint a felljitando
éplletrészek szakaszos atadas-atvételének biztositasa érdekében részleges munkatertllet- és miszaki-atadas
atvételi eljarasokat folytatnak le, melyek sikeres megvalésitasa semmilyen mér’cékben nem teszik a szerzédés
targyat oszthatéva. -

Vallalkoz6 feladatat képezi kiilonésen

- a kiviteli munkalatokkal &sszefiiggS. kell6 gondossaggal torténd eldzetes, teljes kord téjqkozédés, a

szitkséges informacidok beszerzése,

- az épitési munkateriletek el6készitési munkainak elvégzése,

- bontasi és épitési munkak elvégzése,

- az épitmény milkadéséhez szilkséges miiszaki berendezési targyak beszerzése, beépitése
(pl. légtechnikai berendezések, folyadékhiitd, villamos berendezések, stb.

- probatizem lefolytatasa, kezel személyzet betanitasa,

- atadasi, megvalésulasi dokumentacié elkészitéée

- dtadas-atvételi eljérés lefolytatasaban valé aktiv részvétel,

- a haszndlatbavételi engedély megszerzésében vald kdzremiikédés,

-az uté-feliilvizsgéiati eljérésban torténd részvétel, tovabba a
garancialis és szavatossagi igények teljesitése

- a kommunikacios feladatok és a tajékoztatas kérében val6 aktiv ké6zremiikédés

1.1. Véghataridé:
Kivitelezési munkak teljes korii befejezésének (amely magaban foglalja a miiszaki atadas-atvételi eljéréspk
~ sikeres befejezését) teljesitési véghatarideje: 2012. aprilis 22.
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1.2. Részhataridk

Megvalésitasi szakasz Munkaterdlet Kivitelezéd Teljesitési hatarid
atadas id6pontja id6tartamg
F épalet feldjitasa, emelet ré- | Szerzédeskdtéssel egy idében 3 hénap | 2011.12.28.
Epités, tetdtér beépités, felvond (2011.09.29.)
telepitése
E éplilet részleges felujitasa Szerz6déskétéssel egy idGben 2,4 hénap 2011.12.13.
(2011.09.29.)
A-E-F épliletek kozotti 6sszekoy SzerzGdéskotéssel egy idoben 3,5 hénap 2012.01.12.
folyosé felijitésa (2011.09.29.)
2,8 hénap 2012.04.22
A jelli épiilet északi szarnyanall F épllet sikeres miiszaki atadas-atvételétol
8 szint — teljes kord feldjitasa; | szamitott 1 hénap (2012.01.28.)
G, H éplletek feldjitdsa, magas| E éplilet sikeres miiszaki atadas-atvételétsl 3,1 hénap 2012.04.22
tetd épitése, felvond telepitése | szamitott 1 hénap (2012.01.17.)
C éplilet DSA részleg kialakftas 2011.12.26. 3 hénap 2012.03.24.
C éplilet Patologia részleges | 2011.10.08. 2 hénap 2011.11.30.
feltjitasa .
(001 Boncterem kivételével)
C éplilet Patol6gia Boncteremr | 2011.10.14. 20 nap 2011.11.04. -
feltjitasa .
- Epiletfeliigyeleti rendszer
- részleges feldjitasa,
tfovabbfejlesztése,
2012.04.22.
hé ellatd halozat részleges Folyamatosan, Véllalkozé irdsbeli igénye alapjan,
feldjitasa, fejlesztése 5 munkanapon beldl, 2011.09.29-t6/ kezd6dben
- kiilsé villamos energia halozaf
részleges korszerisitése,
konténer aggregator telepités|
- Kulsé vizk6zma halézat
részleges feltjitasa, fejlesztése
Végleges miszaki atadés Befejezés
2012.04.22.

Megjegyzés:

A beépitett butorzat, tajékoztaté tablak és helyiség feliratok szallitasa, szerelése, valamint az informatikai halézat

kiépitése az adott épllet vagy épiiletrész feljitasa / kivitelezése soran esedékes, teljesitéstk a megadott

hataridére szikséges. (Vallalkozé ajanlata alapjan kitdltendd) Amennyiben a megjelolt konkrét idépontok

munkaszlneti napra esnek, Ugy az azt kévetd elsé munkanapot kell figyelembe venni.
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2. AFelek jogai és kotelezettségei

2.1. Véllalkozd kotelezettsége az altala elvégzett munka eredményeként a kivitelezés targyat jelentd
' létesitmény olyan éallapotban t6rténé atadasa, amely minden részietében megfelel az engedélyezési és
kiviteli terveknek (az abban foglalt miiszaki leirasnak valamint tervrajzoknak egyittesen), az Ajanlati
felhivas és a Dokumentéci6 elSirasainak, a jelen Véllalkozasi szerz6désben rogzitett hataridén beldl és
célnak megfeleiéen, tovabba elézéekben meghatarozotiak megvalésulasa érdekében minden ezzel
kapésolatos és szikséges intézkedést Vallalkoz6 kételes megtenni és biztositani. Vallalkozé az épitési
munka soran bontasbé! és feltarasbé! eredd esetleges tébbletkoltségeket Megrendelbre nem hérithatja at.

2.2. Megrendel6 koteles a kivitelezési munka elvégzéséhez szitkséges hatdsagi engedély (eke) t Vallaikozo
részére 1 pld-ban a szerz8déskotéssel egyidejiileg jegyzékonyvileg atadni.

Amennyiben a VéIIaIk026 a kiviteli tervdokumentaciébél tovabbi példanyszamot igényel, Ggy azokat
150.000,- Ft (azaz szazotvenezer Ft AFA-val) / példany ellenében, 5 munkanapon beltll Tervezé leszallitja
részére.

2.3. Vallalkozo kételes a jelén szerzidés targya tekintetében tudomasara jutott valamennyi adatot, informaciét
és dokumentumot az iizleti titoktartas szabalyai szerint bizalmasan kezelni.
Megrendel8 hozzajarulasa nélkil azokba betekintést nem ehgedhet hamadik személynek, publikaciéban,
elbadasokban azokat fel nem hasznélhvatja.

2.4. Valialkozé a Megrendeld utasitasainak és érdekeinek megfeleléen, annak érvényesitésével, megovasaval
koételes eljarni tevékenysége soran. Vallalkoz6 csak a Megrendeld, iletve a Lebonyolitd erre
felhatalmazott képviseltjétsl fogadhat el utasitdst. Ha a Megrendeld vagy Lebonyolitd képviseldje
szakszeriitlen, vagy jogszabélyellenesr utasitast ad, a Vallalkozo kételes a Megrendelét erre irdsban
figyelmeztetni. '

2.5. Vailalkoz6 tudomasul vészi, hogy a Megrendel$ irasban megbizhatja a Lebonyolitét az intézkedések
Megrendelé nevében t6rténd megtételére. Ebben az esetben Megrendeld — vagy megrendel6i

felhatalmazas birtokaban a Lebonyolits - haladéktalanul irasban részletes értesitést kételes kiildeni
Vallalkozénak. :

2.6. Vallalkozé a munkateriletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz szitkséges mértékben megvizsgalta.
Az épitést zavard kozlekedési, kornyezeti, technikai és természeti koérilményeket az elvarhaté
gondossaggal tanulm'ényozta, és a szerzbdést ezek ismeretében kéti meg. A Vallalkozé a szerzGdést a
munkateriilet teljes ismeretének tudataban kéti, igy jelen szerzédés alairasatél a munka- és felvonulasi

terlet hasznalataval 6sszefiiggd tobbletksltségi igényt a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

Vallalkozé tudomassal bir arrél, hogy Megrendel6 a munkaterilleteket a Kozbeszerzési eljarasban
elbzetes kozolt tajekoztatasnak megfelelden szakaszonként adja 4t részére.

Vallalkozé a Kivitelezés soran fokozott koérultekintéssel koteles eljarni a Kérhaz korszeriisitéssel nem
érintett része miikodéképességének biztositasa és épitett kornyezet megévasa érdekében.

A Megrendels koteles az elsé munkaterilet-részt Vallalkozd részére a szerzédés alairasaval egyidejlileg
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.2.8.

29.

atadni. Megrendeld szavatolja, hogy a szerz6dés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza. A
munkaterulet-részek atadasa alkalmaval a Korhaz képviselGjének jelenlétében régziteni kell a nem
roncsba bontandé szerkezeteket, felszerelési targyakat és berendezéseket. A bontott anyagok
hasznositasardl szerz6dés keretében a Korhaz, mint Uzemeltets és a Vallalkozo koteles megallapodni.
Megrendelé a munkaterilethez kozel - lehetdségei szerint - felvonuldsi tertletet biztosit az épitési
anyagok tarolasa, épitési tormelékek ideiglenes deponélasa, szocidlis-blokk, iroda-blokk, stb.
elhelyezésére. h

Megrendelé a felvonulasi tertletet dijmentesen biztositja vallalkozo részére, de a felvonulasi tertleten
Vallalkoz6 ltal létrehozott ésivagy Megrendel§ altal rendelkezésre bocsatott épitmények mikddesi
feltételeinek biztositasa, Uzemeltetése, megévasa az ezekkel kapcsolatban felmerild koltségek vis_elése
Vallalkoz6 kételezettsége.

Az egyes szakaszosan atadott munkateruleteket Vallalkozé sajat kéltségén koteles olyképpen elhatéroini,
hogy az élet-, tliz,-, kérnyezet- és baleset védelem kévetelményeinek megfelelien és oda illetéktelen
személyek ne léphessenek be.

A munka- és felvonulasi terilet 6rzésérdl a beruhazas 'teljes idtartama alatt Vallalkozé koteles sajat
koltségén gondoskodni. Vallalkozé koteles betartani, és Alvallalkozbival betartatni a munkateriletre, az
épitési és felvonulasi terilletre, tovabba a kivitelezéssel 6sszefiiggé egyéb ingatlanra (jarda,
kézmivezeték, épilet, stb.) vonatkozé tizvédelmi, vagyonvédelmi, munka\_/édelmi és kozlekedési
szabdlyokat, tovabba. kilonos tekintettel Ggyel a kalfldiek munkavallalasara vonatkozc') jogszabalyok
betartasara.

Vallalkozé koteles betartani, betartatni és ellendrizni a hatdlyos Munka Térvénykonyv és a kapcsolodd
jogszabélyi eléirasokat sajat és alvéllalkozéinak munkavallaiéira vonatkozéan. Vallalkozé kételes betartani
a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyuttes rendelet vonatkoz6 elSirasait, az épités munkahelyeken és az

épitési munkafolyamatok sordn megvalésitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél valo-

rendelkezések értelmében biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort alkalmazni.

E kotelezettségek megszegésebdl, valaminf a sajat vagy Alvallatkozéinak tevékenységebdl eredd
barminem(i kar kovetkezményeit Vallalkozo viseli, illetve kételes gondoskodni a karokozas, - sérilés
haladéktallan helyrealtitasarol, kijavitasarol, tovabba az épitkezésen dolgozé jarmiivek altal okozott kézuti
szennyezések azonnali megtisztitasarol.

Vallalkoz6 koteles beszerezni és dtadni Megrendel6nek a karosodott ingatlan vagy ingésag tulajdonosainak
a teljes helyreallitas megtérténtérdl, vagy kartalanitasarél szél6 nyilatkozatat is.

Vallalkoz6 a beruhdzas kivitelezéséhez esetlegesen szilkséges viz-csatorna, elektromos energia
vételezését és az ezekhez sziikséges mérdorakat a szolgaltatokkal kdzvetlen kapesolat Utjan maga épiti ki,
sajat koltségén.

A Megrendel6 vagy a Kérhaz aital rendelkezésére bocsatott infrastrukturalis hatteret Vallalkozo sajat
felelésségére és sajat koliségére lizemeltetheti a mérdorak felszerelését kdvetden.
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2.10.

211.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Az épitési munkdlatokhoz szikséges koziizemi szolgaltatasok koltségeit, a Véllalkozd altal felszerelt .

méréorak sllasa alapjan, telies egészében a Vallalkozé viseli. A Koérhaz altal biztositott szolgaitatasok
dijénak elszdmolasa havi gyakorisaggal torténik, melynek alapjat a Véllalkoz6 és Megrendelé képviselbje
altal felvett jegyzdkonyv képezi.

A Valialkoz6 biztositani kételes azt, hogy a munkaterileten végzett tevékenysége soran keletkezé zaj-, lég-,
talgj- és elfolyod-viz szennyezés ne haladja meg a jogszabélyokban eléirt hatarértékeket.

Villalkoz6 koteles megszerezni az altaldnos munkaid6n tali (munkanapokon 7-18 oérai idGtartamot
meghaladd) valamint hétvégi munkavégzésekhez a Kérhaz vezetésének elézetes, irasbeli hozzajarulasat.

Vallalkozd koteles a munkavégzéshez képzett és tapasztalt vezetdket, iranyitékat , mindségbiztositasi
szakembert alkalmazni, tovabba szakképzeit, betanitoft és segédmunkaerét biztositani, amely jelen
szerzédés kotelezettségei el6it mindségben t6rténd teljesitéséhez és idében t6rténd elvégzéséhez
szilkségesek. '

A Vallalkozé kételes meghataimazott képviseléjét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele szerzédéses
kapcsolatban 1&v6 barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, Megrendel6 altal jévahagyott
személlyel pétolni, ha a Megrendel6 valakit fe'Iadatai ellatasara alkalmatlannak itél és a kifogasait kelléen
indokolva az okokat megnevezve, erré! a Vallalkozét irasban értesiti.

Vallalkoz6 az 1. pontban hivatkozott altalanos miiszaki leirds épitesi Utemterve alapjan {temezett,
részteljesitéseit is tartalmazo pénzigyi-szakmai Utemterve a szerz6dés 1. sz., az organizécios terve a 7. sz.
mellékletét képezi.

Megrendelé jogosult a beruhdzas teljes idészaka megvaldsulasardl, vagy egyes konkrét kérdésekrol
tajékoztatast, felvilagositast kérni Vallalkoz6tél.  Vallalkoz6 ésszerl hataridén beldl koteles azt
megvélaszolni. Vallalkoz6 kételes tlrni Megrendels 4ltal szilkségesnek tartott és a jogszabéalyokban
meghatarozott ellendrzések elvégzéseét.

Megrendel$ megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti. Vallalkozé timi koteles Megrendelének
Vagy az altala feljogositott személynek (tébbek kézétt Lebonyolitd, Megrendelé muszaki ellendrei vagy az
Eurépai Uniés tamogatas felhésznélést feligyelé Kézremiikédé Szervezet ) e szerzédés targya barmely
részletére vonatkozo ellendrzését.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatos targyalasok, kooperaciés és rendkivili értekezletek, idSpontjarol a
Megrendelét és Lebonyolitét minden esetben kells idSben kételes értesiteni, megjeldive azokat a
kérdéseket, amelyekben varhatéan a Megrendel6 allasfoglalédsa szikséges.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a kivitelezés sikeres megvalésitasa érdekében heti rendszerességgel
kooperacids értekezletet tartanak, amelyen Megrendel8 vagy megbizottja jogosult részt venni. Az egyes
kooperacids értekezletekrl Megrendelé megbizott Lebonyolitéja jegyzSkonyvet készit, amelyet Vallalkozo
képviseldje - esetleges észrevételei kiegészitésével - kételes alairni.

Ha egyes munkarészeket a Véllalkozé beépit (eltakar), koteles a Megrendelét és Lebonyolitot az ellendrzés
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2.18.

- 219,

2.20.

2.21.

222

2.23.

224

érdekében eldzetesen - megfelelé idében, de legalébb 72- 6raval kordbban - a beépitésrél irasban
értesiteni, megfelel6 képi dokumentaciéval ellatva.

Megrendel6 kételes a Vallalkozét kells iddben tajékoztatni minden, a szerzédés targya tekintetében bealld
Iényeges valtozasrol, dontésrol.

Ha a Vallalkozé a munkavégzés soran a tle elvarhaté ésszes intézkedést megtette, és ennek ellenére a
beruhézas elhizédasa elbrelathatova valik, ugy errél kételes Megrendel6t irasban, a tudomasra jutastol
szamitott egy munkanapon bellll t&jékoztatni. A tajékoztatasnak tartalmaznia kell a késedelem okat,
valamint a késedelem elére lathato idétartamat, illetve a késedelem minimalizalasa érdekében megtett vagy
megteendd intézkedéseket.

Véllalkozd a beruhézas teljes idétartama alatt a hatalyos jogszabalyokban elSirtak szerint és hatéridére
elkésziti a szlkséges statisztikai és egyéb jelentéseket, dokumentumokat.

A Véllalkoz6 a munkaterllet atadas-atvételéts! kezdve épitési naplét (tovabbiakban: naplé) koteles
folyamatosan vezetni, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, és allandéan az épitkezés helyszinén
tartani.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napléban felttintetni. Az
épitési napioban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett
személyek jogosultak. A napléhoz csatolni keil a Megrendels ellenérzési jogositvanyait érint6 iratokat,

mellékleteket. Az épitési napléra vonatkozo elSirasok megsértése stiyos szerz6dés-szegésnek mindsul és

.a szerz8dés azonnali hatalyu felmondésat vonhatja maga utan, ha korabban mér egy izben a Vallalkozot ez

Ggyben a Megrendel6, vagy a Lebonyolité képviselSje megfeleld teliesitésre szdlitotta fel.

A Megrendeld tervezéi miivezetést biztosit, melynek koltségeit viseli. A tervezsi miivezetést Megrendeld
képviselSje vagy Lebonyolitd rendelheti el, Vallalkozénak az épitési napléban régzitett igénye alapjan. Az
indokolatlannak bizonyuld tervez8i miivezetési igény esetén a mlvezetés koltségeit Vallalkozo viseli. A
tervez6i mlivezetést végzé személyek naplé bejegyzései csak a Megrendelé képviselSjének
ellenjegyezésével valnak &rvényessé. '

A Vallalkozé a naplé bejegyzésekre harom munkanapon belil a naploban kételes vélaszolni. Az
alvallalkoz6i naplék a Vallalkoz6 felelésségi kérébe tartozéan hasznélhatéak, de az abba tértént

bejegyzések a- Megrendel6 felé nem jogérvényesek.

Vallalkoz6 a napldban kételes a megvalésités lényeges kéralményeirsl (allasardl, stb.) a Megrendelét a

~ Lebonyolité utjan tajékoztatni és a szikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.

Villalkoz6 kételes a haladékot nem tiir6 értesitést a MegrendelSvel napldbejegyzésen tdimenden is
azonnal — rovid Uton (e-mailen és/vagy telefaxon) — kézélini és ezt a napléba bejegyezni.

Vallalkozé koteles egylttmiikédni Megrendel8 miszaki ellenéreivel, akkor is ha az altalanos. gyakorlattol

eltéré felmérést vagy kimutatast készitenek és ehhez a Vallalkozo a rendelkezésére allé adatokbol szu'kség
szerint adatszolgaltatast koteles nylijtani.
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2.25. A Vdllalkoz6 a kivitelezés folyaman kételes betartani a kiviteli tervdokumentacidban megfogalmazott

2.26.

2.27.

2.28.

altalénos és mindségi koveteiményeket. Vallalkozo telies egészében felel az ltala elvégzett munkéalatokért,
az épitési modszerek megfeleld mindségéért, valamint barmilyen rendellenességre koteles a Megrendeld
képviselbjének figyelmét felhivni.

A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a miiszakilag és minéségileg kifogasolatian kivitelben, a vonatkozé magyar (
annak hianyaban DIN ) szabvéanyokban meghatarozott I. osztalyG minéségben teljesit. A nem |. osztalyu
teljesitést Megrendeld jogosult Valialkozd kdltségére és veszélyére visszabontatni és Gjraépittetni, melyet

Vallalkozé kételes haladéktalanul elvégezni tigy, hogy az a hataridé6 modosulasat ne eredményezze. Az |.

osztalyu minéség megallapitasa az Epitéstgyi Agazati Szabvany szerint torténik. Vitas esetben a Felek az -

Epitéstigyi Mindségellendrzd Innovacios Kht. (EMI) mindség ellendrzés eredményét fogadjak el.

A beruhazas soran csak a hatalyos jogszabalyokban és rendeletekben elSirt mindsitéssel rendelkezd
anyagok, szerelvények, berendezések stb. hasznalhaték fel, melyeket Véllalk_ozé hitelt érdemléen igazolni
és megfeleléségét szavatolni kételes. '

Ha a Vallalkoz6 a dokumentaciéban leirt anyagokat, miiszaki berendezéseket - az id6ben vald
megrendelés igazoldsanak megtorténte ellenére - beszerezni nem tudja, gy Megrendeld elézetes
egyetériése és jovahagyasa utan jogosult idﬁben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterli és hasznalati

értékli mas anyagokkal, miiszaki berendezésekkel helyettesiteni. A valtoztatds miatti esetleges

tobbletksltség Vallalkozot terheli és a teljesitési hataridst nem veszélyeztetheti.
A bontas soran keletkezé veszélyes hulladékok kezelési- és eitavolitasi szabalyait, melyeket az épitési
engedély és tervdokumentacio eléirt, Vallalkozénak be kell tartania és Alvallalkozéival be kell tartatnia. A

. veszélyes hulladékok gylijtését szelektiven, elkilénitetten, keveredés-, kibmlés mentesen kell elvégeznie
- arra egyértelmden kijelslt gyljtéedényben. A veszélyes hulladékot a hatalyos jogszabalyoknak megfeleiéen

bizonylatolva, engedéliyel rendelkezé szallitéval kell elszallittatnia és ennek befogadasara vonatkozd
érvényes engedéllyel rendelkez6 kezel6 tarsasagnak atadnia.

Az elszéliitott veszélyes hulladékrél az elszalliténak nyilvantartast kell vezetnie, a hulladékok mennyiségét
épitési napléban kell feltlintetnie.

- A tevékenység soran a zajterhelési eléirasokat be kell tartania és térekednie kell a minél kisebb zajszint

elérésére.

A bontasi tevékenység befejezését kivetben el kell készitenie a ténylegesen keletkezett hulladékokré! az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részietes szabalyairdl sz6l6 45/2004.(V11.26.) BM KvWM egyuttes
rendelet melléklete szerinti épitési hulladék nyilvantarté lapot. A hulladékot kezelé atvételi igazolassal
egyutt a hulladék-nyilvantartd lap a Megrendel?d felé készitett atadasi dokumentacio részét képezi.

A targyi ingatlan kérnyezetébdl Vallalkozd kételes a tevékenysége soran keletkezett épitési hulladékot,
maradék épitbanyagot folyamatosan elszallitani, mindennemdi szennyezbdést eltavolitani, a kornyezetet az
eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a kdmyezetben esetlegesen okozott karokat

megszintetni.

A fentiek be nem tartdsa szerz6désszegésnek mindsiil.

P

s

A



2.20.

2.30.

231,

232

Szerz6dé felek megdllapodnak, hogy a miszaki atadas-atvételi eljarasokat a kivitelezési munkahoz
igazodoan, az egyes részekre vonatkozoan kilon-kalon tartjak meg. Megrendeld és Vallalkozé legkésébb
az 1.2 pontban megjelélt rész ésivagy végteljesitési hataridében koteles az atadas-atvételi eljarast
megkezdeni, azt folyafnatosan. megszakitas nélkill végezni, és legkésébb a megkezdéstsl szamitott 30
naptari napon belul befejezni.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo az elkésziilt épitmény vagy épitményrész, elvégzett épitési
tevékenység megvaldsuldsi dokumentacidjat, kezelési és karbantartasi utmutatéjat koteles a
Megrendelbnek ellendrzésre atadni. A Megrendels, illetve képviselje észrevételeivel a dokumentéciot
Véllalkozé kételes kiegésziteni, a javitasokat elvégezni.

Abban az esetben, ha az atadés-atvételi eljarasok hiany- és hibamentesen éz 1.) pontban meghatarozott
hataridében befejez6dnek, a teljesitések szerz6désszerlinek tekintendSk. Ennek hidnydban beadlinak a
késedelmes teljesités jogkdvetkezményei.

Véllalkozo koteles a mliszaki atadas-atvételi eljarast elBkésziteni, azok idépontjarél Megrendel6t és
Lebonyolitét 15 nappal korabban - frasban értesiteni.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 példanyban jegyz6konyv készil. A jegyz6kényv egy-egy peldanya
Megrendel6t és a Vaéllalkozot illeti, illetve egy péidany az épitési naplo mellékletét képezi.

Ha Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az atadas-atvételi jegyzékényvnek
tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért felelés személy megnevezését. A
hibalistat a Vallalkozonak is ala kell imia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lebonyolitaséra és tartalmara egyebekben a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 32. §-ban foglaltak az irdnyadok. '

Az atadasi-, megval6sulasi dokumentaciénak minimalisan tartaimaznia kell

» a megvaldsulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvalésult allapotanak miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

» épitési naplék masolatait,

e a kézremiikédé alvallalkozék Iistéjét a lényeges adatokkal,

¢ a minéségtanusitasi dokumentaciot,

¢ minéségtanusitasi jegyzkonyveket,

e mérési jegyz6konyveket,

» szilkséges mindségvizsgalati jegyzékonyveket,

« a villamos berendezések els6 feltlvizsgalatanak eredményérd| készitett min8sits

o iratot,

* nem szabvényositott beépitett anyagok mUbizonylatait,

o tervezoi, tervezéi miivezet6i és kivitelezdi nyilatkozatokat,

¢ hulladék nyilvantarté lapot, hulladék atvételi nyitatkozatot,

* a kezelbszemélyzet oktatasanak elvégzeését bizonyits jegyzSkonyveket,

« a beépitett gépek, berendezések gépkonyveit, szikség szerinti hatésagi engedélyeit

VR



2.33.

2.34.

235

2.36.

e az épitmény hasznalataval osszefiiggé késébbi munkakhoz kapcsolédd kildn

jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi tervet,
valamint, az itt nem emlitett dokumentumokon tdl, a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet, 33.§ (2)
bekezdéseben fogtalt iratokat.

Az atadas-atvételi eljaras keretében Vallalkozé minden technoldgiai strukttrara kiterjedéen prébalizemet
kételes tartani. ’

Megrendel$ és/vagy mlszaki ellenére az elkész(lt épuleten bellli és kivili kdzmliszakaszokat — eltakaras

elétt — Vallalkozéval egyltt megvizsgalia olyképpen, hogy a vezetékszakaszon probaizemként
nyomasproébat \)égeznek az iranyadé szabalyozasnak megfelelSen.

Barmilyen rendellenesség esetén Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a javitast vagy cserét azonnal
elvégézni, és a prébalizemet megismételni.

A probatizemet mindaddig meg kell ismételni, amig az adott technologiai struktira nem hiba- és
hidnymentes.

A fiitési, tlizjelz6-, - épuletfelugyeleti-, informatikai és egyéb rendszer probatizemét vallalkozd kételes az
atadas-atvételi eljaras idSkeretében 72 6ras idStartamban elvégezni a rendszer beszabalyozasaval és
Uzemelteté kezeld személyzetének betanitésévél egyutt, a probauzemrdl készitett kulon jegyzOkdnyv
felvétele mellett.

A probaiizem soran Valialkozé a teljesitését jegyzkonyv benyjtasaval bizonyitani kételes. Megrendels az
dtadasi-atvételi eljaras sordn megvizsgalja a Vallalkoz6tol atvett atadasi, megvaldsulasi dokumentaciot és a

 teljesités szerz6désszeriségét. JegyzOkonyvben rogziti a felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas
_munkarészekre esl koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

(kijavitas, kicserélés) Megrendels az atadas —atvételi jegyzokényvben nyilatkozni kételes a szerz6dés
teljesitésének elismerésérdl, vagy az elismerés megtagadasardl.

Vallalkoz6 kételes az atadéas-atvételi _jegyzﬁ.ktinyvben megallapitott hibakat, hianyossagokat az 1.) pont
szerinti atadas-atvételi eljaras befejezési hataridén belil kotbérmentesen, amennyiben a kijavitas az
atadas-atvételi hataridén til fejezédik be, - komplett teljesités hidnyaban - kétbérterhesen sajat kditségén
kijavitani.

Felek az atadas-atvételi eljaras befejezésétsl szamitott 12. honap elteltéve! uté-felulvizsgalati eljarast
tartanak. Az uté-feltlvizsgalati eljaras megszervezése és elbkészittetése és lefolytattatdsa Megrendel6
kotelessége, mely folyamatban Vallalkozé kételes megfeleld szaktudassal és felhatalmazassal rendelkezé
szakemberekke! kézrem(ikédni.

A Vallalkoz6 feleiésséggel tartozik a szerzé6désben vallalt tevékenységéért a munka megkezdésétdl a
teljesités napjaig. ‘

A Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és koveteléssel szemben

biztositani, amely a Megrendelének vagy harmadik személynek a Vallalkozé vagy Alvéllalkozéja
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2.37.

2.38.

2.39.

240.

241.

magatartasaval (tevékenységével, mulasztasaval) okozott személyi sértlések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetS vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozd feleléssége e kdrben
meghaladhatja a vallalkozéi dij dsszegét.

Vallalkozé a szerz6dés targyara nevesitett>épités-szerelési biztositasi kbtvénye a szerzddés 2. sz.
meliékletét képezi kotelezéen. Vallalkozéd kételes kilén erre a beruhédzasra teljes korli (mely magéba
foglalia a kKivitelezési munkalatok soran harmadik személynek okozott karok megtéritését is) épités-
szerelési biztositast kétni vagy meglevs biztositasat ezen szerz6dés targyara nevesitve kiterjeszteni,
legkésbbb a szerz8dés alairasaig.

A 100 milli6 Ft/év 10 milli6 Ftkar mérték( épités-szerelés biztositasi szerzédést a konkrét beruhézasra
nevesitve kell megkétni, illetve a meglév(jt kiterjeszteni, és azt a birtokba adast kéveté 12 hénap teljes
idétartama alatt folyamatosan fenn kell tartani.

A biztositast ugy kell megkétni, illetbleg szlkség esetén a meglevd biztositast médositani, hogy egy
esetleges karnal a Véilalkoz6 énrésze nem haladhatja meg a biztosit6 alta! elismert karésszeg 10 %-at.

Az épitési-szerelési biztositasi szerz6dés két fejezetbdl ail: vagyonbiztositas és felelGsségbiztositas.

A biztositasnak ki kell terjednie:
e aszerzOdés teljesitésébdl kovetkezd, a szerzédésen kivil okozott karokra,
¢ harmadik személyek személyi séruléseire és targyrongalasi karaira,
. Kereszt-feleIﬁsségbiztositésra a Vallalkkoz6 és a Megrendeld részére az alvallalkozokra is
kiterjesztve,
e a vdllalkozdi szerzédésben meghatérozott, a birtokbaadast kéveté 12 hénapos id6szakra
" (fedezet kitetjesztés, amennyiben garancialis jellegli hibabél barmilyen kér keletkezik),
e Uzemi baleset felelésségbiztositasra
* a Vallalkoz6 és az §sszes alvallalkozé alkalmazottaira,

_* aMegrendel§ és a Lebonyolitdé képviselbire,

Amennyiben Véllalkoz6. nem tesz eieget a biztositasi kotvényekben elSirt feltételeknek, az a szerzédés
megszegésének minbsiil, és a szerz6désszegés kdvetkezményeit vonja maga utan.

Vallalkoz6 kételes minden segitséget megadni a Megrendeld 4ltal a projekt kommunikacios feladatainak
ellatasaval megbizott Szervezetnek illetSleg a Projekimenedzsernek a projekitel kapcsolatos,
kézérdeklodésre szamot tartd informacidk atadasaval valamint az elézetes egyeztetések alapjan
munkaterillet biztositasaval a tajékoztatd eszkdzok ethelyezése \)agy sajtdesemények rendezése célja’_bél.
Vallalkoz6 maga is folytathat kommunikécios tevékenységet a projekttel kapcsolatban, de ez csak a
Megrendel6 képviseletében eljaré projekimenedzser, illetve a Megrendeld altal megbizott Szervezet
elbzetes irasos jévéhagyéééval térténhet. Minden olyan sajtényilatkozat és projekttel kapcsolatos nyilvanos
allasfoglalas, amely nem az el6zéekben leirt feltételéknek megfelelten torténik, szerz6désszegesnek
mindsl.

A kommunikéciés tevékenység soran be kell tartani az ,Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Arculati
Kézikonyv — UMFT (2007-2013) kedvezményezettek szamara” ¢. dokumentum (mely mindenkori aktualis
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242,

2.43.

244

245,

2.46.

247.

2.48.

véltozata megtalalhaté a www.nfu.hu internetes honlapon), valamint az erre megbizott Szervezet altal

készitett, a Megrendel$ altal effogadott és Vallalkozé szamaéra atadott kommunikacios stratégia eléirasait.

Villalkozé nem szamolhat fel kéltséget a projekitel kapcsolatos sajat kommunikaciés tevékenységeert. A
munkaterlleten elhelyezett tajékoztatd eszkozok, illetve az eseflegesen ott megrendezett nyilvanos
rendezvények kapcsan nem léphet fel kéliségigénnyel.

Villalkozé koteles kéthetente széban beszamolni a projekt aktudlis- allasarol, hogy a Megrendelé altal
megbizott Szervezet a tajékoztatasi munka soran a valds helyzet ismeretében végezhesse munkajat.

Vallalkozé kételes olyan szakembert biztositani, aki a Megrendels éltal megbizott Szervezet szakmai
segitségével részt vesz a tajékoztatasi munkaban: segit megvalaszolni a sajtd vagy a lakossag altal feltett
szakmai kérdéseket és szilkség esetén —elGzetes egyeztetés alapjan - nyilatkozik a projekt aktualis
kérdéseirél. ‘ '
2.45. Megrendeld altal megbizott Szervezet az altala készitett és a Megrendelé altal jévahagyott
kommunikéciés stratégiat és terveket, eseményekhez kapcsolodé forgatokonyveket megosztia a

Villalkozoéval.

Vallalkozé koteles a kivitelezés megkezdését kéveté 15 napon beldl, a Megrendel el6zetes j()véhagyését
koveten, jol lathaté helyen az épitkezés utcai frontjan 1 db ,A” tipust, és a kivitelezés befejezéset
kévetéen Megrendel -altal meghatarozott helyen 4 db ,D" tipusi  hirdettablat elhelyezni az ,Uj
Magyarorszag Fejlesztési Terv Arculati Kézikonyv — UMFT (2007-2013) kedvezményezettek szamara” c.
dokumentumban megfogalmazott kévetelmények figyelembevételével. ’

Az A" és D’ tipusu tablak elkészitésének koitségei nem a Vallalkozét terhelik, ugyanakkor az
elhelyezésiik, felszerelésik Vallalkozé kotelezettsége.

A 2.46. pontban jelzett tablak felszerelésének elmaradasa esetén, az Epitési Naploban tortént egyszeri,
eredménytelen Megrendel6i felszélitast kévetSen Megrendels jogosult a kitlizétt hataridét kovetSen
Vallalkoz6 altal benyujtandé szamlabdl ezen cimen hirdetétabla tipusonként 500.000,- Ft + AFA osszeget
levonni, amennyiben a tevékenység elmaradasa Vallalkozénak felrohato.

Villalkozénak a kézbeszerzési eljén_réé soréan benyujtott ajanlatdhoz csatolt hetes léptékii vonalas
kivitelezési itemterve a jelen Szerzédés 5. sz. melléklete. Vallalkozonak a szerz6dés megkotését kévets 7
napon belil részletes organizacios tervet kell készitenie és Megrendelé részére elfogadasra benytjtania,
melynek alapjat a kézbeszerzési eljards soran benyuijtott ajanlatdhoz csatolt nagyvonald organizacios
terv/leiras képezi.

A részletes organizacios terv elkészitésének kdvetelményei:

Meg kell tervezni és 6ssze kell hangolni a munkaszervezést térben és idében:
- akdzlekedési utvonalakat, anyagmozgatast,
- létszamot, felhasznalt gépeket
- afelvonék telepitését, hatésugarat, autédaruk letamasztasi helyét, gépek felallitasat, energiaellatasat
- azideiglenes kﬁzmt’]hélézatqt, mérdhelyeket, tlizcsapot, viztaroidt, munkaterilet vilagitast,
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- az ideiglenes kézlekedési Utvonalak kialakitasat mellyel biztositia a Kérhaz feldjitassal nem érintett
részeinek zavartalan miikédését, kézlekedését,

- az épitési- és a bontasi anyag deponidkat és szallitast, rakodégépek helyét

- amunkaerd szocialis ellatasat (felvonulasi é_pulet, iroda, étkez6 stb.)

- az épftééi tertlet kiszolgalasat telephelyréi és/vagy helyszinen telepitett segédiizemekkel,
mihelyekkel (vagas, hajlitas, tarolés, acstelep stb.)

- keritéseket, 6rb6dékat

A kérhaz-rekonstrukcié épitési felvonulasi terlilete:
- azAjell épllet déli szarnya melletti fuves terllet
részen van lehetéség Vallalkozo részérd!l kialakitani, mely a kdvetkezé megkotésekkel veheté igénybe:

- afelvonulasi terliletet koteles az eredeti formaban helyreallitani,

- az intézmény gépkocsi bejaratait Véllalkozé hasznalhatja, de a munkalatok befejeztével a szallitasi
forgalom okozta esetleges ut-, park-, épulet- és épitmény karokat koteles sajat koitségen
helyreallitani, -

- Vallalkozé kételes a Tizoltésagi felvonulasi terilletet és az oda vezetd utak hasznalatat minden
kérilmények kozott, akadalymentesen biztositani

2.49. A mikodéképesség biztositasa

2.49.1. Szerz6d6 Felek egyezden rogzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésére oly modon kerll sor, hogy a
munkavégzéssel nem érintett terlileteken az egészségugyi ellatas folyamatosan zajlik, melynek zavartalan
miikodését fenn kell tartani.

_ 2.49.2. Bammely, munka megkezdését megeibzéen a miikddé részeket el kell kiloniteni, oly médon, hogy a
gyégyaszati tevékenység végzéséhez szikséges sterilitas biztosithatd legyen. A kivitelezés az elkulonités
elkészllte, az Uzemeltetd képviselsjének torténS bemutatésa és irasbeli hozzajarulasa utan kezdhet6 meg.

2.49.3. Az Uzemeltetd felelds képviselsi:
név: Vogel Istvan
' beosztas: Projektmenedzser
tel: +36 30 760-3925

e-mail: vogel.istvan@proiegt.i:o.hu

2.49.4. Az Uzemeltets felels képviselSje koteles a 2.49.2. pont szerinti munkakezdési hozzajaruldsat
napliéban régziteni.

2.49.5. A kivitelezés soran a zajjal, rezgésekkel, por képz6désekkel jard, illetéleg minden olyan egyéb
munkélatokat, melyek az egészségiigyi -eliatast veszélyeztetik, csak az Uzemeltets feields képviselsje
el6zetes irasbeli, a munka megkezdését megel6z&en 2 nappal torténd, értesitése és irasbeli hozzajarulasa
utan kezdhet§ meg. Az értesitést Vallalkozd koteles a 2.49.3. pont szerinti e-mail-re megkildeni és
egyidejlileg az épitési naploban régziteni. Az Uzemeltets felelés képviselje a hozzajarulast két_eles az
épitési naploban rogziteni.




2.49.6. Amennyiben barmilyen munkavégzés a sirgdsséggel felmeriild gyogyitasi munkat zavarjak, azokat
az Uzemeltets felelés képviselSje legfeliebb 2 6ra idétartamra felfiiggesztheti a Vallalkozé munkavégzését,
melyet kételes az épitési napiéban régziteni, feltintetve a felfi]ggesztés kezdd és végidSpontjat.

2.49.7. Szerzéd6 felek egyezben rogzitik, hogy a felfiggesztések miatt a rész és véghataridbk nem
modosithatok, azok semmilyen madon késébbiekben nem képezhetik vita targyat, melyhez jelen szerzédés
alairasaval a Vallalkozé hozzéjarul. '

2.49.8. Szerz6dd Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé a '2.49. pontban régzitett
kotelezettségét megszegi, igy killsndsen, de nem kizarélagosan '
- a mikdédé részek elkilonitése nélkil vagy az Uzemeltetd felelés képviselGjének elézetes
hozzajarulasa nélkil kezdi meg, vagy folytatia a munkat; '
- a2.49.5. pont szerinti el6zetes hozzajarulas nélkil kezdi meg, vagy folytatia a munkat;
- elmulasztja a mikodéképesség biztositasa érdekében szikséges elbzetes értesitéseket;
- amunka felfiggesztésére vonatkozo utasitast nem hajtja végre

tgy Vallaikozé minden ilyen esemény bekovetkezése esetén koteles 100.000,- Ft, azaz szazezer
forint miikodéképességet biztosito kétbért fizetni. '

3. A szerzédés teljesitése

3.1.E szerz6dés szerinti oszthatatlan kivitelezés az 1.) pontban megjelsit feladat hibatian és hianymentes
atadas-atvételével teljesul, a kovetkezé kévetelmények egyittes megvaldsulasa mellett. ‘

— a beruhazas a Megrendeld altal kiadott tervdokumentacié alapjan, |. osztalyd min§ségben, az
érvényes magyar szabvanyoknak és elbirasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen,
rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotban elkészlit, ’ '

- .a technolégiai egységek, berendezések prébalzemei jegyzc’ikbnywel dokumentaltan sikeresen
lezarultak és. a kezeld személyzet betanitasa, kioktatasa jegyzkonyvvel igazoltan megtortént,

~ a vallalkozas targyat Képezé feladatok telies &tadasi dokumentacidjat, beleértve a gépek,
berendezések gépkonyveit, garancia leveleit, a berendezési leltart, osszesitett leltarjegyzéket, a
nyilatkozatot, melyben Véllalkozé igazolja és szavatolia a hatalyos szabvany szerint el8irt
mindsitéssel rendelkezd anyagok, felszerelések felhasznaldsat, a nyoméaspréba mérések é€s a
prébaiizem jegyzikényveit Véllalkoz6 jegyzék szerint 3 példanyban atadja Megrendelének,

— amennyiben Vallalkozé biztositékként nem letéibe helyezést valaszt, akkor, a 8. pontban rogzitett
feltételeknek megfeleld jolteljesitési biztositékot a Vallalkozo atadja a Megrendelének,

— vallalkozé atadja a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez minden szikséges pozitiv hatosagi
nyilatkozatokat, sziikség szerinti kozm{ hozzajarulasokat Megrendelének.

3.2. Megrendeld elbteljesitést elbzetes egyetértése esetén elfogad.

S
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3.3. Az épitmény, épitményrész miiszaki étadés-étvételéf, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,

potiasat kévetéen a Vallalkozé a Megrendel6 hasznélataba adja az épitményt vagy épitményrészt.

A birtokbaadasi eljarasra vonatkoz6 elSirasokat a 191/2009. (1X.15) Korm. rendelet 33.§-a tartalmazza.

Koétbérek

4.1.

4.2

43.

Amennyiben a Villalkozé a jelen szerz6dés 1. pontjaban meghatarozott tevékenységei sordn neki
felréhatéan késedelmesen vagy hibasan teljesit és ebbél eredéen Megrendelének — barmely formaban —
kara szamazik, vagy szarmazhat Vallalkoz6 koteles ennek megtéritésére olyképp, hogy az igazolt
karosszeget a soron kovetkezs szamla(i)nak 6sszegébél levonja.

. Véllalkoz6 jelen szerzddés feladatai ellatdsa soran a bizonyitottan aitala vagy alvallalkozéi altal okozott

karokért helytéllni tartozik.

Villalkoz6 a feladat hataridejének késedelmes teljesitése esetén az alabbi késedelmi kotbért kételes -

megfizetni:

- barmely kivitelezési munka rész- és vagy véghataridén tali teljesitése esetén 1 milli6 Ft naponta,

- melynek fels6 hatara a netté vallalkozéi dij 5%-a.

44.

Amennyiben a Vidilalkkozd a szerzfdés 1.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen a szerzédéses
véghataridén belll hibatlanul teljesit, tgy a részhatarid6n tuli teljesitésbdl szarmazé Megrendeld éltal
érvényesitett kétbér 6sszegét a végszamlajaban jovairhatja.

Hibas teliesités esetén a Vallalkoz6 a Megrendel6nek hiba kikiiszoboléséig terjedd idSre, 1 millié Ft hibas

teljesitési kotbért koteles megfizetni naponta, amelynek felsé hatara a netté vailalkozoi dij 100 %-ra
vetitett 5 %-a.

bk\/x
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5. A vallalasi dij

5.1.Szerz6dé felek a szerzddésben rogzitett valamennyi feladat elvégzésének ellenértékekent a
kézbeszerzési eljarasban elfogadott vallalkozéi dijat, a szerz6dés 4. szami mellékletét képez6 tételes
kéltségvetéssel alatdmasztottan

Netté 1.498.129.183.- Ft
AFA* : 374.532.296,- Ft
Osszesen: 1.872.661.479,- Ft
azaz egymillidrd-nyolcszazhetvenkettdmillio-hatszazhatvanegyezer-négyszazhetvenkilenc forint

véllalkoz6i dijban allapitjak i‘neg.

Az AFA befizetSje az AFA Tv. 142.§. (1) bek. b) pontja alapjan a Megrendelé. *Az adéfizetési
kételezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke!

5.2. A vallalasi dij fedezetet nyjt mindazon elvégzendé munkakra, melyek a szerz6dés targyat képezik,
' valamint ezen tﬂlmenéen tartalmazza a beruhdzas rendeltetésszerli hasznélatdhoz szikséges és a
hatésagok altal — Vallalkozénak felrohaté okbél — elrendelt 6sszes munkak, anyagok és engedélyek
ellenértékét. Tobbletmunka elszamolasara Vallalkozé nem jogosult. A pétmunka csak a Kbt.-ben
meghatarozott esetekben, a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja és 303.§.-ban foglaltaknak megfelelSen,
szerz6dés mddositas alapjan végezheté. A p6tmunkéak dija a Vallalkozo altal e szerzédéshez késziit
beérazott kéltségvetés szerint, ennek hianyaban kézés megegyezéssel kerll megaliapitasra. ‘

.A kivitelezés targyaért fizetett vallalasi dij tartalmazza a szerzédés szerint elvégzendé munkak teljes
koltségét és magaban foglalia a miszaki tartalom aital el6irt mindségben torténé megvalbsitasahoz
szikséges Osszes, a koltségvetésben kulén meg nem jeldlt egyéb jarulékos koltségeket, igy kuldndsen:
- abefejezési hatarid6ig varhatd arvaltozasok kihatasait,
- aszakfeligyeletek biztositasaval kapcsolatos koéltségeket,
- anyagbeszerzési koltségeket,
. - szdllitasi, deponalasi, lerakohelyi kéltségeket,
- alkalmazottak bér koltségeit és jarulékait,
- valamennyi gép, felszerelés, és eszktz fenntartasi, hasznalati és javitasi koltségeit,
- koérnyezetvédelmi és ahhoz kappsolédé tobbletkoltségeket, a bontasi valamint a
- veszélyes hulladékok elszallitasaval, elhelyezésével kapcsolatos kéltségeket,
- kulénleges kén‘JImények, akadalyoztatas miatti tobbletkéltségeket,
- szabadaimi és licenc dijakat,
- )otéllasi, szavatossagi kotelezettségbd! fakado koltségeket,
- helyszini adottsagok és koriilmények miatti tébbletkéltségeket,
- akivitelezéshez szikséges - a Megrendeld altal nem biztositott - hatosagi és egyéb
- engedélyek megszerzésével jardé koltségeket,
- banki kéltségeket és dijakat,
- hatdsagi szabalyok megsértése miatti birsagok dijait,
- az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint az
- esetlegesen elirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint min8sitési koltségeket,

- harmadik fél altal végzeft garancialis mérések (figgetien minéség-ellendrzés,
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- geodéziai ellenSrzés) koliségeit,

- eljrasi koltségeket, illetékeket,

- hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti tobbletkoltségeket,

- tajékoztatd tablak elhelyezésének koliségeit,

- t6bb véllalkozd esetén az egyiuttmiikodés biztositasanak koltségeit,

- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez szikséges
jarulékos kéltségeket.

6. Fizetési feltételek

6.1.A Vallalkozo a Megrendels. altal elfogadott és a jelen szerz6dés 1. szamu meliékletét képezd
megvalositasi és pénzugyi Utemezésnek megfeleléen jogosult — 1 elbleg, 3 d_b rész- szamlat és 1 db
végszémlét benydajtani.

6.2. A részszamlak benyujtasara a Vallalkozé a Megrendel6 képviselSje teljesités igazolasanak kiadasat
kovetben valik jogosultta. Valialkozo teljesitését a Megrendels miiszaki ellenérei ellenérzik és javaslatuk
alapjan a Projektménedzser igazolja.

A rész-szamlék kifizetett netté Gsszege ,a' 3.1. pontban meghatarozott feltételek teljesuléséig az 5.1.
pontban meghatarozott nettd vallalkozoi dij 80 %-at nem haladhatja meg.

6.3. A szamlak befogadasanak és kifizetésének feltétele Megrendel6 képviseldje — a Projektmenedzser és a
Megrendel8 miiszaki elienérei — altal alairt teljesités igaiolés kiadasa, valamint a szikséges és eldirt
mindségtandsitvanyok, miibizonylatok bemutatasa és Megrendelé miszaki ellendrei altal torténd
kiértékelése. A teliesités igazolasa oly médon torténik, hogy a felek teljesités-igazol6 jegyztkonyvet
vesznek fel, amelyben régzitk a jelen szerzédés mellékleteiben régzitettekhez képest a Vallalkozé
tényleges miszaki teljesitését. A felek altal alaint teljesités-igazolo jegyzokonyv képezi a szamlazas
alapjat.

6.4. A Vallalkozénak a Megrendeldvel illetve a Lebonyolitéval a benytjtandé szamlak impurumat (piszkozati
példanyat) ellenériztetni kell.

Megrendeld fenntartja magéanak a jogot, hogy a benyujtott szamlak mUiszaki hatterét, valamint a
szamlakiallitds formai kévetelményének valdé megfelelést sajat maga is megvizsgélja, amennyiben
barmilyen hianyossagot vagy hibat észlel, a szamlak kifizettetését csak hianyossagok vagy hibak teljes
korl rendezését kovetden inditjia meg. A kijavitast kévetSen 'a kifizetés napja a fentiek alapjan
médosulhat.

6.5. A végszamla benyujtasanak feltétele a 8. pontban meghatarozott jélteljesitési biztositék egyidejl atadasa
— letét esetén annak befizetése — és a sikeres atadas-atvétel lezarasa.

6.6. A rész-, illetve végszamlakat Vac Varos Onkorményzata (2600 Vac, Marcius 15. tér 11.) nevére és cimére
kell kiallitani 3 példanyban. A szamlara minden esetben ra kell vezetni az Eur6pai Uniés tdmogatés
szerinti azonositd szamot: KMOP-4.3.1/A-2002-0002. Mellékletként csatolni kell - a miiszaki ellendr altal is

ellendrzott és alairt teljesitésigazolast, illetve a végszamia esetében a munka elvégzését igazold atadas-
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6.7.

atvételi jegyzdkonyvet is. A rész- és végszamlak benyujtasanak helye:
Javorszky Odén Kérhaz korszeriisitése Projektmenedzsment,
2600 Vac Argenti Déme tér 1-3. A épllet fszt. 17.

A Projekt finanszirozasa Eurdpai Uniés tamogatassal valésul meg ezen belill is a szallitdi finanszirozas
alkalmazasaval. '

A teljesités igazolas kiadasara és a szamlak kifizetésére a Kbt. 305. §-nak rendelkezései szerint keril sor.
Eszerint:

- Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesités - igazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a  Vallalkozé teljesitésétsl, vagy az errdl sz6lo irasbeli értesités

kézhezvételétsl szamitott tizenst napon bell irasban koteles nyilatkozni.

- Amennyiben a Megrendelé a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzédésben az

atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hatarid6ét kovetd tizendt napon beltl nem kezdi meg .

az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben meghatarozott hatariddben - mely
legfeljebb huszonét nap lehet - nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére, a teljesitésigazolast kétele_s kiadni.

- A Megrendelé - eurépai uniéé tamogatasok esetén szallitdi kifizetés soran - és a kifizetésre kételes
szervezet a kévetkezé szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) a Vallalkozd legkésdbb a teliesités elismerésének iddpontjaig koteles nyitatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdi;

b)a Véllalkoz() legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok, ilietve a velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4li6 szakemberek egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlileg félhivja az alvéllalkozékat és szakembereket, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) a Vallalkoz6 a teljesités elismerését kdvetSen haladéktalanul azon ésszegre vonatkozéan jogosult
szamiat kiallitani a MegrendelS felé, mely az altala a szerz6dés teljesitésébe bevont alvalialkozokat,
illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé6 szakembereket illeti
meg; ’

d) a ¢) pont szerinti szamla ellenériékére vonatkozéan a Megrendelé 45 napon beldl atutalja a
beruhazés tAmogatasi szerz6désében meghatarozott énrész mértékét ajanlattevéknek; egyidejlleg
intézkedik a szamlanak a Tamogatd Szervezet részére torténd tovabbitasar6l a tamogatasboi

finanszirozott rész kifizetése érdekében.

e) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok, illetve szakemberek szamlait, illetéleg az
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja; '

) a Vallalkozé atadja az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozo

(szakember) kéztartozast mutaté egytittes adéigazolasanak masolatat a Megfendelb’nek [utébbit annak

>

!

Ear

18

SRR



érdekében, hogy a Megrendel megallapithassa, hogy a Vaéllalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a (teljes)
osszeget az alvallalkozdnak];

g) a Vallalkozd benytljtja az ellenszolgaltatas fennmaradé részére vonatkozd szamlajat, mely
ellenértékére vonatkozéan a Megrendeld 15 napon belll atutalia a beruhdzas tdmogatasi
szerzédésében meghatarozott 6nrész mértékét ajanlattevének; egyidejiileg intézkedik a szamlanak a
Tamogatd Szervezet részére torténd tovabbitasarél a tdmogatasbdl finanszirozott rész kifizetése
érdekében, ha az alvallalkozokkal szembeni ﬁzetési’kételezettséguket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitették;

h) ha a Vallalkoz6 az e), illetSleg f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmaradd részét a Megrendelé 6rzi és az akkor illeti meg a Vallalkozét, ha igazolja, hogy az e),
illetéleg f pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az

alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy
annak egy részére, o

- A Megrendel$ altal igazolt szerz6désszeril teljesités esetén, a d) vagy g) pont szerinti hatarids
'eredménytelen elteltét kovetéen, a Vallalkozé a Megrendeld altal adott hozzajarulas, felhatalmazé
nyilatkozat alapjan beszedési megbizast nydjthat be a Megrendels OTP Banknél vezetett 11742094-
15395429-10110007 sz. fizetési szamlaja terhére, az el'lenszolgéltatés vonatkozoé része tekintetében,
kivéve ha é Valialkozé az e), illetbleg f) pont szerinti kételezettségét nem tteesn’tetté.

- A széllitéi — Vallalkozéi - szamlak kifizetésére a Kozremiikods Szervezet és Vac Varos
Onkorményzata mint Kedvezményezett kozott létrejott Tamogatasi szerzGdésben foglaltak is
iranyadok, mely szerint:

A kifizetés hataridejébe a Kedvezményezett éltal hidnypodtiasra igénybe vett id6tartam, az elére nem
tervezelt, el6re nem _latott okok miatt lefolytatott rendkiviili helyszini szemle, valamint a
szabalytalanségi gyant kivizsgél4sara tett intézkedések nem sz&mitanak bele.

Kozremitkéd6 Szervezet a beérkezést6l szamitott 30 — szdllité részére torténé koézvetlen kifizetés
esetén 15 — naptari napon bellil legfeljebb 30 naptari napos hataridével jogosult a Kedvezményezetett
felhivni a hidanyok pétiaséra, illetve a hibak kijavitaséra.

Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kitelezettségének a hatéaridé lejartat kévets 8 nap alatt sem
tesz eleget az a kifizetési igénylés érintett részének elutasitasat jelenti. Ez esetben tovabbi

hianypdtiasnak nincs helye.

Az esedékes szamlak kifizetése a Magyar Allamkincstar év végi zarasa miatt (december 15 — januar
15.) elérelathatoan januar masodik felében térténik meg.

6.8. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy, jelen szerzddés és annak rész- és végteljesitése utani kifizetés a 2007.
évi CXXVI. térvénnyel médositott Art. 36/A —anak hatélya ala esik.

69 Megrendelé a Ptk. 328. §-aban meghatarozott engedményezési és 332.§-a szerinti tartozas-atvallalasi

[y

!




jogot kizarja.

6.10. Abban az esetben, ha Megrendel6 neki felrohaté okbél fizetési kételezettségének késedelmesen
tesz eleget, gy az esedékes szamla alapjan szamitott, a Ptk. 301/A. § szerinti 6sszegének, mint
késedelmi kamatnak a megfizetésére kételes.

6.11. Megrendel6 elSleget biztosit Vallalkoz6 szamara, amennyiben ezt Vallalkozo igényli, legfeljebb a
bruttd vallalkozéi dij 10%-anak mértékéig.

Az elbleg biztositasa szallitdi finanszirozasi méd alkalmazasaval torténik. Megrendel$ az eléleg 10,03
%-at eldlegbekéré szamla ellenében sajat forrasbol 15 napon belul, mig az Eurdpai Unids tdmogatésbol
finanszirozott &sszeget — 89,97 % - az igazolt teljesitést és a szamla/szamlak Koézremiikods
szervezethez torténd igénylés beérkezését kivetd 30 napon belill a Kézremiikods Szervezet utalja at a
Vallalkozb ezen szerzGdésben megjel6lt szamlajara, amennyiben 4/2011. (1.28.) Korm. sz. rendelet
szerinti biztosftékok a tdmogatasi szerzédésben foglaltak szerint rendelkezésre allnak.

Hibas teljesités, jotallasi és szavatossagi feltételek

7.1. A Vallalkozo hibasan teljesit, ha a jelen szerz6dés alapjan éltala megva.lésitott beruhazas eredményeként
létrejott dolog a teljesités idSpontjaban nem felel meg a jogszabalyi elirdsoknak vagy a szerz8désben
meghatarozottaknak.

Ez esetben a Megrendeld elsdsorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést (a szolgéltatas Gjboli
teljesitését) kdvetelhet.

'7.2. A lebonyolit alldsfoglaldsa atapjan bizonyitottan a Véllalkozo feleldsségi korébe tartozd hibak kijavitasat
~—amennyiben az idéjaras a javités'i technolégiat lehet6vé teszi — a lehetd leghamarabb azaz,
- akivitelezés id6szaka alatt 24 6ran belill, »
- a miszaki atadas-atvételt kovetéen, a jotallasi idészak sorén a bejelentést kévet6 48 déran
belul megkezdi és miiszakilag indokolt idStartamon belil befejezi.

7.3. Ha a Vallalkoz6 a kijavitast, illetve a kicserélést (a szolgéltatas . ujboli teljesitését) nem vallalja, vagy annak
a jogszabalyi elSirasoknak és a Megrendel6 elvarasainak megfeleléen nem tud eleget tenni, a Megrendek’i
- vélasztasa szerint — megfeleld arleszallitast igényelhet vagy elalihat a szerzédéstdl.

7.4.Ha a Vallalkozo a kijavitast megfelel6 hataridére nem vallalja, vagy nem végzi el, a Megrendelé a hibat a
‘ Vallalkozé kéltségére maga kijavithatja, vagy mas személiyel kijavittathatia, s ezen idGpontig az
ellenszolgdltatas aranyos részét visszatarthatja, illetve a végszamia teljesitése utan vonatkozé kéltségeit
kdvetelheti.

7.5. A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzédésszer(i allapot megteremtésével kapcsolatos
kéltségek - ideértve kalondsen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket - a Vallalkozét terhelik.

7.6. A Megrendeld a hiba felfedezése utan a legrévidebb idén beliil koteles kifogasat a Valtalkozéval kézoini,

illetve szavatossagi jogait — a teljesités idOpontjatol szamitott 1 év elévllési hataridén belul -
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érvényesiteni. Nem szamit bele az elévilési id6be a kijavitasi iddnek az a része, amely alatt a Megrendel6
a dolgot nem tudja rendeltetésszerlien hasznalini. A szavatossagi jog érvényesithetéségének hatarideje a
dolognak vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitdsa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra
(dologrészre), valamint a kijavitas kovetkezményeként jelentkezé hiba tekintetében csere végy javitas
idépontjatdl szamitva Ujbdl kezdddik.

7.7. Ha a Megrendeld igényét menthets okbél nem tudja érvényesiteni, (igy kulénosen, ha a hiba jellegénél,
vagy a dolog természeténél fogva hataridén beill nem volt felismerhet6), a szavatossagi jogok
érvényesitésének hatérideje tartés haszndlatra rendelt dolgoknal 3 év, de ha a jogszabaly kételezd
alkalmassagi id6t allapit meg, a szévatosségi igény érvényesitésére ez a hataridé az iranyadé. Ez utdbbi

" hataridd elmulasztdsa jogvesztéssel jar.

7.8. Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a Megrendeld a hibas teljesitésbél eredd kéranak
megtéritését is kdvetelheti a kartérités szabalyai szerint.

7.9. Vallalkozét az ‘épuletre, épitményre és azok tartozékaira jogszabaly szerinti j6tallasi, és szavatossagi
kétélezeﬁség terheli. A Vallalkozd j6tallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat vagy
karbantartas elmulasztasanak kovetkezményeként.

7.10. A Villalkozé a jotallasi kételezettségein tdimenden alé van vetve a kotelez6 alkalmassagi id6"-re
vonatkoz6, rendeletekben foglalt elirasoknak, dgymint a 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
és a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM ‘egyuttes rendelet, vonatkozé rendelkezéseinek.

711, A jotallasi, vagy szavatossdgi id6 alatt felléps hianyossagot, hibat Megrendelé haladéktalanul a
Villalkozé tudomaséra hozza, a Vallakkozd pedig kételes haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt
kikiisz6bélni.

‘Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozo koteles a MegrendelS kérésére a létesitmény mindazon elemeit,
részeit, tartozékait, stb. ‘jétéllési kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sérlitek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb.
azonos konstrukcisjtiaknak bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

7.12. A kételezd élkalmassa’gi idén belll a Vailalkozé a vallalt jétallasi idén tal a MegrendelS altal
bizonyitottan a Vallalkozé feleldsségi kérébe tartoz6 hibak kijavitasat - amennyiben az id6jaras a javitasi
technolégiat lehetdvé teszi - 8 napon bellil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezi.
Ellenkezd esetben a Megrendels jogosult a Vallalkoz6 értesitésével a Véllalkozé terhére a munkat massal
elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja. -

o
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8. Biztositékok

8.1. Vallalkoz6 e szerz8désben foglalt valamennyi kotelezettségének maradéktalan teljesitéséért eés ezen
idépontig fennalléan a netté vallalkozoi dij 3 %-anak megfelels dsszegll teljesitési biztositékot vallal.

Véllalkoz6 a garancidlis id6szakban, a garancialis kotelezettségei nem, vagy nem megfeleld teljesitése
esetére, az uté-felllvizsgalati eljarasban a garancidlis hibék, hianyossagok megszintetésének
Megrendel6 altal elismert befejezéséig a nettd vallalkozoi dij 2 %-anak megfelelé osszeg(i jolteljesitési
biztositékot vallal.

Vallalkozé az altala igényelt és felvett elSleg telies 6sszegére vonatkozéan elbleg-visszafizetési
biztositékot nydjt Megrendels részére, a felvett eldleg visszafizetésének /elszdmolasanak tervezett
idépontjat kovetd 60 napig, legfeliebb a beruhazas bruttd vallalkozéi dij 10-%-aig. Eldlegfolydsitas csak a
- biztositék Megrendelé részére tortént rendelkezésre allaséat kovetéen lehetséges.
Megjegyzés: a fent megjeldit biztositékokat Véllalkozé az alabbiak kozul sajat vagylagos vélasztésa
szerint teljesitheti (a nem kivant szévegrész a szerz6désbdl torlends).
8.2. Letét, banki biztositék

8.2.1. Letét

A teljesitési biztositék 8.1. pontban meghatarozott 6sszege: 44.943.876,- Ft

A jolteljesitési biztositék 8.1. pqntban meghatarozott 6sszege: 29.962.584,- Ft

Az elbleg-visszafizetési biztositék, Vallalkozé igénye alapjan: 187.266.148 Ft

. Véllalkozé a teljesitési biztositékot teljesitheti

i) az el§irt pénzésszegnek Megrendeld OTP Bank Nyrt. 11742094-15395429-
10110007 sz. fizetési szamldjara torténé befizetéssel vagy

ii)  bankgarancia biztositasaval vagy ' _ _

iii) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast

tartalmazé — kételezvénnyel.

Vallalkozonak a teljesitési biztositék, rendelkezésre bocsatasat

i) az atutalas esetén az eredeti bankbizonylat,
i) bankgarancia esetén az eredeti bankgarancia levél,
iiii) biztositasi szerz6dés esetén az eredeti biztositasi kotvény

atadasaval kell igazolnia Megrendels felé, a szerz6déskotés idopontigban. A szerz6dés az
igazolas atadasakor lép hatalyba. Amennyiben az igazolas atadasara hataridében nem ker{it sor

s




Megrendel6t megilleti az egyoldalt elallas joga és a szerz6dési kotelmet Megrendel6re nézve
minden jogkdvetkezmény nélkidl felbonthatja.

Amikor az atadés-atvételi eljarason a Vallalkozo a teljes kivitelezés hiba-, hianymentessegét
bizonyitja és az eljaras sikeresen lezarult, Megrendel6 a feljesitési biztositékot 10 munkanapon
belill visszaadja a Vallalkozénak.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha az ajanlattevs a szerz6dés teljesitését a sajat

érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Nem mindsul
teljesitési biztositéknak a késedeimi kotbér és a hibas teljesitési kétbér.

Vailalkoz a j6lteljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsathatja:

i) a Megrendeld OTP Bank Nyrt. 11742094-15395428-10110007 - sz. fizetési
szamlajara torténd befizetéssel

i) bankgarancia biztositasaval;

iii) biztositasi szerzédés alapjan !(iéllitott - készfizet6 kezességvallalast

tartalmazé — kételezvénnyel.

© vallalkozé a jolteljesitési biztositékot a jotallasi kitelezettség kezdetének idpontjaban kételes a
"Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Vallalkozdnak a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat

i) az atutalas esetén az eredeti bankbizonylat,
i) bankgarancia esetén az eredeti bankgarancia levél,
iii)) biztositasi szerz6dés esetén az eredeti biztositasi kdtvény

atadasaval kell igazolnia Megrendel$ felé. A jélteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak
igazolasa a végszamla benytjtasanak feltétele.

A jolteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositia. A jolteljesitési biztositek
felhasznaldsaval Megrendeld jogosult a Vallalkozé altal nem vagy ném megfeleléen elvégzett
garancidlis javitdsok mas vallalkozéval torténé elvégeztetésére, mely vitatasarél Vallalkozd
kifejezetten lemond. : '

Amikor az uté-felllvizsgalati eljaras sikeresen lezarult és Vallalkozé minden hibajavitasi,
kicserélési, stb. garanciélis kotelezettségének miaradéktalanul eleget tett, a visszatartott teljes
biztositeki 6sszeg illetve a garancialis feladatok nem, vagy nem megfeleld teljesitése esetén a
mas vallalkozéval végeztetett fedezeti munka (pl. mas vallalkozéval elvégeztetett garanciélis
hibajavitas stb.) valamennyi dija, koltsége, kézvetlen és kévetkezményes karosszege levonésa
utan, a visszatartott biztositéki 6sszeg maradvany része Vallalkozé részére 15 napon beldl
kifizetésre kertl.

Megrendel6 a jolteljesitési biztositékkal elszamolni kételes a Vallalkozé felé.
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Viéllalkozb a jolteljesitési visszatartas felhasznaldsanak elszamolasa esetére a fedezeti munka
dijmegallapitasa vitatasardi kifejezetten temond.

8.2.2. Banki biztositék /bankgarancia/

Amennyiben Vallalkozé a biztositékokat bankgarancia forméjaban nytjtja, ugy

- e szerz6dés megkotésével egyidejlileg teljesitési (3. sz. meliéklet),

- a jotallasi kételezettség kezdetének idépontjaig joiteljesitési,

- az elbleg igénylését megelézden elbleg-visszafizetést biztositd
bankgarancia vallalasi kételezvény (bankgarancia) eredeti/hiteles példanyanak a Megrendelé
részére torténd atadasara vallal kotelezettséget, az alabbiak szerint:

A bankgaranciék a kévetkezé feltételek egyittes fennallasa esetén megfelelek:
— |. osztalyd bank kételezetiség-véllaldsaval keriiinek kiéllftésra,

— visszavonhatatianok,

— feltétlentl és azonnal igénybe vehetéek,

— futamidejuk (érvényességiik)

. a) teljesitési bankgarancianal a szerz6dés megkétésétdl az elkészilt beruhazas atadas-atvetell
eljarasanak befejezeselg, de legalabb a teljesitési véghatarideje + 90 napig,

b) jélteljesi{ési bankgarénciénél a feladat atadas-atvételi eljarasa befejezésétdl az uté-feluivizsgalati
eljaras befejezéséig, de legalabb 1 év + 90 napig tartanak,

c) elbleg-visszafizetést biztositd bankgarancia esetében, a felvett elSleg wsszafzetesenek /
elszamolasanak tervezett idépontjat kévetd 60 napig,

— mértéklk

a) teljesitési bankgaranciaként a nett6 vallalkozoi dij 3 %-a,

b) jolteljesitési bankgaranciaként a nettd vallalkozéi dij 2 %-a,

¢) elbleg-visszafizetési biztositékként, Vallalkozé igénye alapjan 187.266.148 Ft

A bankgarancia-levéinek tartalmaznia kell a bank feltétel nélkilli és visszavonhatatlan kotelezetiség
vallalasat arra az esetre, ha a Vallalkozé garancidlis vagy el6leg-visszafizetési-, illet6leg elszamolési
kotelezettségének a megadott hataridén belul nem vagy nem megfeleiden tesz eleget, valamint azf,
hogy ha a teljesités a 3.1. pontban foglaltak késedelmes teljesitésével kovetkezik be, akkor a bank
Megrendelé hozza intézett elsé irasbeli felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkdl, sajat
kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti Megrendelnek az altala megjeldlt 6sszeget, a bankgarancia
értékhataraig.
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Amennyiben e szerzédés targyat képezd feladat teljesitése Vallalkozé feleldsségi kérében felmertld
okbdl meghitisul, ellehetetlentl, Megrendelé a teljesitési bankgaranciat jogosult lehivni, és ezen
tiimenden Megrendel6 jogosult az azt meghaladé karat is igényelni.”

Amennyiben Vallalkozé a felvett elSieg e szerzGdésben megfogaimazott céira torténs
felhasznélasavalivisszafizetésével nem tud hatariddben elszdmolni, igy Megrendel6 jogosuit az elbleg-
visszafizetési bankgarancia 6sszegét lehivni és ezen tilmenden MegrendelS jogosult az azt meghalado
karat is igényelni. Ha Vallalkoz6 a teljesitéssel késedelembe esik, vagy hibasan teljesit Megrendeld
jogosulf a kotbér osszegét az esedékes kifizetésbél levonasba helyezni.

A jolteljesitési bankgarancia Gsszegébdl Megrendeld jogosult a Vallalkozé altal nem vagy nem
, megfelelfen elvégzett garancidlis javitasok més vallalkozéval torténd elvégeztetésére (fedezeti munka).

Megrendel6 az igénybe vett jolteljesitési bankgaranciaval elszamolni kdteles. Vallalkozo a jolteljesitési
bankgarancia felhasznalasanak elszamolasa esetére a fedezeti munka dij megéllépitésénak vitatasardl
kifejezetten lemond.

9. A szerz6dés megsziinése, szerz6désszegés
9.1. Felek a szerz6dést annak teljesitése el6tt k6zos megegyezéssel megszuntethetik.

9.2. Megrendel6 a szerz6déstsl barmikor elélihat, kételes azonban a Vallalkozonak az elaliasig végzett munka
ellenértékét és a Vallalkozo karat megtériteni, kivéve, ha az elallasra a Vallalkozonak felréhato okbol
kerdlt sor.

9.3. A Villalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha '

’ *  késedelmesen teljesit (a késedelem akar az adott tevékenyseg erégzésére iranyadé teljesitési
hatérid6, akar a teljesitési rész-hataridék tekintetében megvalésul, és a késedelem a Vallalkozé
.nem megfelel6 gondossaggal folytatott eljarasanak vagy nem megfeleld tevékenységének illetve

mulasztas felréhatésaganak az eredménye),
¢ hibasan teljesit, mert az elkészilt Iétesitmény nem felel meg a kiviteli tervdokumentaciéban és a
vonatkozé engedélyekben foglaltaknak, valamint a teljesitéskor a torvényben és e szerzédésben

_ meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

e aszerz6dés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felel8s.

9.4. A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyli felmondasara, ha a Véllalkozé a Megrendel6 irdsbeli
felszdlitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a
megadott hataridén bellll vagy ismételten szerzédésszegést kovet el.

A Megrendeld e pontban meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy ha a
szerzddés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkll rendeltetésszertien nem
vagy csak viszonylag magas koéltséggel, gazdasagtalanul hasznalhaték fel, az egész szerzddésre
nézve gyakorolhatja. Ez utdbbi esetben a Megrendeld dénthet az eléllas mellett is.

S
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Azonnali hatalyu felmondas esetén a maér teljesitett szolgaltatasok tekintetében a MegrendelS a
Vallalkozo altal szerzédésszeriien teljesitett munkakat 30 napon belul felméri, kiértékeli és a felek

egymassal szemben elszamolnak.

9.5. A Megrendel§ jogosult a szerzédés azonnali hatalyt felmondaséra, ha a Véllalkozé fizetésképtelenné
véiik, csédbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas al4 ker(il. Azonnali hatallyal mondhatja fel tovabba a
Megrendel6 jelen Szerzédést, ha a Vallalkozonak a jelen Szerz6dés alapjaul szolgald kozbeszerzesi
eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok kovetkeznek be,
melyek a Szerzédés teljesitését kétségessé teszik. Ez esetekben a Véllalkoz6 csak a szerzédésszerlien
elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a felmondéstol
szamitott 30 napon belul az elvégzett munka mennyiségét megallapitia és kiériékeli. Ha a Véllalkoz6

 részérdl egylttal szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal egyidejlleg a

szerzbdésszegésbol eredd jogait is érvényesiti.

9.6. Megrendel6 sulyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a szerzédést az alabbi
esetekben:

e a Vallalkozd jelen szerz&désbdl eredd kotelezettségei barmelyikét a Megrendelé vagy a
Lebonyolité ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy nem a felhivasban kézolt médon teljesiti;

e a Vallalkoz6 a Megrendel6 és/vagy a Lebonyolitd jovahagyasa hianydban végez a jelen

 szerzédés szerint megrendeléi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

‘e a Vallalkoz6é nem a jelen szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
Lebonyolité felé értesitési kételezettségének, vagy barmely madon akaddlyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat, ’

o a Vallalkozdé nem a jogszabdlyban és a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetésére vonatkozo kételezettségének,

* nem a jelen szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentacios kételezetiségének.

9.7.A Megrendelé azonnali hatélyl felmondéas helyett dénthet az eléllas mellett is, ha a Vallalkozé a -
Megrendel6 felszélitdsara, a Megrendeld éltal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja,
vagy potolja a megadott hatéridén bel. '

9.8. Mentesliinek a Szerz8d6 Felek a szerz6désszegés kévetkezményei aldl, ha
s  bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz8d6 fél nem szerz6désszeri teljesitésére vezethetd
vissza,
. bizohyiijék, hogy kételezettségeiket a Felek személyétsl és magatartasatol fliggetlen rendkivilli,
elharithatatlan killsé ok, az Gn. "vis major" kérébe tartoz6 események miatt nem tudtak teljesiteni.
Vis major esetén a kételezetisége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik szerz6dé felet
a vis major bealitarsl és megsziinésérdl . haladéktalanul értesiteni koteles.

9.9. Nem mentesiiinek a szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerzédésszeril teljesités kovetkezményei alél, ha
az ugyan rendkivili, elére nem lathato kértlményekre vezethetd vissza, azonban ezen korilmények miatt
a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt. A Vallalkoz6 a fentiekre
hivatkozva sem tamaszthat tobbletkditségi igényt a Megrendelével szemben.
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10. Vegyes rendelkezések

10.1. Szerz6dé Felek kifejezik készségiiket, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében
szorosan (kdzvetlen kapcsolat formajaban is) egyiittmiikodnek. Ennek érdekében:
& kolcsonosen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzgk azokat az érteslléseket, tényeket,
kortiményeket, stb., amelyek a szerzddésszerll teljesitést akadalyozzak,
£ kolcsondsen, illetve kulon-kulon is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb.,
amelyek a .szerzddésszerli teljesitést akadalyozé kéralmények elharitasa  érdekében
szilkségesek,

vitas kérdéseiket kozvetlendl, targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni, elsdsorban helyszini, vagy

g

kozponti képviseldik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei tjan.
& Vallalkozo kételes egyutimikodni az Uzemeltetd, Lebonyolité és a Projektmenedzsment

szervezetének képviseldivel.
10.2. Megrendeld te|jés jogkérrel rendelkezé képviseléje:
Fordds Attila poigarmester, telefon: + 36 27 315-521, fax: +36 27 315-537
tovabba Véc Varos Onkormanyzata Keépviseldtestilletének 169/2009. (1X.14.),171/2009. (I1X.14.) és
173/2009 (1X.14.) szamu hatarozatai alapjan
Vogel Istvan, projektmenedzser mobil telefon + 36 30-760-3925,
Buchwald Imire, Vac Varos Képviselétestiiletének Megbizottja,
Megrendelé miiszaki ellendrei:
o épitész miiszaki ellendr: Mihalffy Gabor, eng.sz. ME-EI.-01-62055/2013
o épﬂletgépész miiszaki ellenér: Halasz Andor, eng.sz. ME-G-1.-01-62053/2013
o éplletvillamossagi miszaki ellendr : Barta Tibor, eng.sz. ME-V-1.-01-61243/2013

Vallalkoz6 teljes jogkorrel rendelkezd képviseldi:

Hollds Istvan (név) termelési igazgato (beosztas)
Telefon: +36 30 971-2998 (tel.)
E-mail: hollos.i@magyarepito.hu (e-mail)

Szilagyi Antal (név) létesitményi fémérnck (beosztas)
Telefon: +36 30 952-7544 (tel.)
E-mail: szilagyi.antal@magyarepito.hu (e-mail)

Felelés miiszaki vezetéje: Szilagyi Antal létesitményi fémérmaok eng.sz. MV-EP/A-01-60179

Amennyiben a Vallalkozd felelés miszaki vezetsjének személyében valtozast tervez, Véllalkozo

koteles azt 5 munkanapon bellll Megrendelének bejelenteni, és az Uj személy alkalmassagat az
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ajanlati felhivasban foglaltaknak megfeleléen igazolni. A valtozas csak a Megrendel6i elfogadast
kovetden léphet életbe. Az épitési naploban a miszaki vezets személyének megvaltozasat
haladéktalanul fel kell tuntetni.

A felek a képviselék megbizasat visszavonhatjak és ¢j képviseléket bizhatnak meg, ez azonban
csak a masik fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

10.3. Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az atadasi
tervdokumentaciét is) csak e szerz6dés céljara hasznalhatjk fel.

A szerz6dés céljaval nem ellentétes a beruhdzas hasznalatahoz és fenntartdsdhoz szikséges
dokumentacioknak a beruhazas tzemeltetéje részére valé Ataddsa, azzal a kikétéssel, hogy az
uzemelteté e dokumentacitkat csak a létesitmény hasznélatahoz és fenntartdsdhoz hasznélhatja fel,
nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyei nem kézélheti.

10.4. Amennyiben Vélialkozé az ajanlatban nevesitett alvallalkozojaval 1strejétt szerzédésben kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlatban nevesitett alvallalkozoja
_ felé, errdl Megrendelét haladéktalanul kételes tajékoztatni. '

10.5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrél szoi6 1992. évi XXXVIIL. tdrvény 15/B. §,
és a Kbt. 17/C. alapjan Megrendel6 a szerzédést nyilvanossagra hozza. '

106. A Kbt. 304. § (2) bekezdése alapjan az ajanlattevéként szerzédé fél teljesitésében csak az
ajanlatban megjeléit alvallalkozé milkédhet kdzre; ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe
sajat teljesitésének tiz szazalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet

10.7. Amennyiben a kozbeszerzési szerzOdés teljesitése érdekében a nyertes ajaniattevd
(ajanlattevdk) a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapjan projekttarsasagot hoznak létre, a szerzédésben foglalt
jogok és kotelezetiségek a projekitarsasag Iétrejottének idSpontjatél a projekttarsasagot illetik meg,
illetsleg terhelik '

10.8. A Kbt. 303.-306/A. § rendelkezéseit egyebekben is alkalmazni kell.

10.9. E szerzédés elvalaszthatatian részét képezi az ajanlati felhivas, az ajanlati dokumentacio, a
vallalkozoi ajanlat, a Kbt. 56. §-a alapjan keletkezett kiegészits tajékoztatds, valamint a szerz6dés 1.-8.
mellékletei.

10.10. A jelen szerzédés nem szabalyozott kérdéseiben a Kbt., a Ptk. és a szakmai jogszabalyok az
iranyadoak.

10.11. Felek jelen szerz8désbdl eredd esetleges jogvitaikat elsGsorban targyalasos uton kotelesek

rendezni. Felek a polgari perrendtartasrél sz6lé 1952. évi lli. tv. 41. §-a alapjan megéllapodnak abban,
hogy a szerz6désbdl eredé jogvitak elbirdlasa kapcsan alavetik magukat — hataskontél fuggéen — a Vaci
Varosi Birésag vagy a Pest Megyei Birésag kizardlagos illetékességének. '
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A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6déshdl eredé barmely jogvitajuk miatti birésagi vagy
hatésagi eljarasnak nincs halaszté hatalya a Vallalkozé SzerzGdés szerinti teljesitési
kotelezettségére, ideértve kiildndsen a szavatossagi ésivagy jotallasi igények tekintetében tdrténé
helytaliast.

10.12. E szerz6dés a felek kétoldala alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 egyméssal sz szerint mindenben megegyez8 eredeti példanyban készdlt, melyet felek
annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag irtak ala.

Vac, 2011. szeptember 29. -Véé,_- 201 1. szeptember 29.
. 6 L
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Meliékletek:
1. sz. melléklet: Pénzugyi-miiszaki ttemterv
2. sz. melléklet: Epités-szerelési biztositasi kétvény
3. sz. mellékiet: Teljesitési/megvaldsulasi biztositék
4. sz: melléklet: \_/éllalkozé éltal bedrazott tételes koltségvetés (beleérive a rendelkezésre bocsatott
Butorjegyzéket is ) '
5. sz. melléklet: Vonalas kivitelezési Gtemterv
6. sz. melléklet: Munkateriilet, felvonulési tertilet Iehatarolasi terve, leirasa
7. sz. melléklet: Organizécios terv '

8. sz. meliéklet Felhatalmazé levél beszedési megbizas teljesités_ére
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