VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Vac Varos Onkormanyzata (2600 Vac, Marcius 15. tér 11, adészama: 15395429-2-
13; onkormanyzati tdérzsszama: 395423000), mint megrendeld, tovabbiakban
Megrendeld, képviseli: Fordos Attila polgarmester

masrészrol:
CR-VAC Ko6z6s Ajanlattevok
1. tag neve: CONSTRUM Beruhazé és Kivitelez6 Kft.
székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszloi ut 36-38.
levelezési cime: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.
adoszama: 12913480-2-13
bankszamla szama:  10918001-00000005-53550016
kepviseli: Tatrai Tibor tgyvezetd
2. tag neve: »Reneszansz” Koéfarago Zrt.
székhelye: 2096 Urém, Fé u. 1.
levelezési cime: 2096 Urém, Fé u. 1.
adoszama: 10785234-2-13
bankszamla szama: 11794008-20517632
képviseli: Bene Zoltan vezérigazgato

mint vallalkozo, tovabbiakban Vallalkozo6 kozott.
A CR-VAC Koézos Ajanlattevok képviseldje a CONSTRUM Kit.

E szerz6dés az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel jott letre:

ELOZMENY

A Megrendeld, mint palyazé a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002 azonositdé szamot viseld
projektre vonatkozéan tamogatasi szerzédést kotott a Palyazatban foglaltak
megvaldsitasanak Eurdpai Uniés és sajat forrasbél valo tars-finanszirozasa
érdekében, a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség altal kijeldlt Kézremiikoéd6 Szervezettel
egyuttmikodve, mely tdmogatasi szerzédés alapjaul szolgal a jelen Vallalkozasi
Szerzddés Megrendeld oldali finanszirozasanak.

A Megrendeld, mint ajanlatkéré a kdozbeszerzésekrol szold 2003. évi CXXIX. térveny
(tovabbiakban Kbt.) alapjan altalanos egyszerl kdzbeszerzési eljarast (tovabbiakban
kozbeszerzési eljaras) folytatott le a ,,Vac Féutca-Fotér program Il/1. ilitemében
kozteriiletek teljes atépitése és kozmiivek rekonstrukcioja” kivitelezési
munkainak megvalésitasa targyaban. '

A kozbeszerzési eljaras (azonositdszam KE-9463/2011) soran a beérkezett
ajanlatok értékelését koveté eredményhirdetésen Megrendelé a Vallalkoz6t hirdette
ki nyertes ajanlattevoként.
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Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi Szerzédést a kézbeszerzésekrdl szold
2003. évi CXXIX. térvény 99. §-a alapjan, a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra
tekintettel kotik meg.

1. A szerzbdés targya:

Az Eurbpai Uniés tamogatassal megvalosulo, (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002

azonositd szamu) Vac FoOutca-Fétér program II/1. Gtemében a kovetkezd vaci

kozteruletek (kb. 9.700 nm) teljes atépitése és a kodzmivek (hirkézlési,

kabeltelevizios és elektromos halézat, valamint a csapadékviz halozat)

rekonstrukcidjanak kivitelezési munkainak elvégzése a Vallalkozé a kdzbeszerzési

eljaras soran tett nyertes ajanlataban valamint a kiviteli tervekben

meghatarozott tartalom szerint, els6 osztalyd minéségben, a vonatkozo

magyar (annak hianyaban DIN) szabvany alapjan, a kézbeszerzési eljaras soran

elfogadott vallalkozéi arajanlatban rogzitett ellenértéknek megfeleléen,

oszthatatlan szolgaltatasként a kovetkez6 teriileteken:

- Liszt F. sétany (a 7. szamu épllet és a komplejaré kozoétti szakasz Duna-parti
jardaja)

- Eszterhazy utca

- Katona L. utca (Eszterhazy utca és Katona L. utca 4. szamu épllet k6zotti szakasz)

- Széchenyi utca (Marcius 15. tér és Csanyi krt. kozotti szakasz)

- Testvérvarosi koz

- Diak koz

- Gorgey A. utca (Széchenyi u. és Posta park kozotti szakasz)

A Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a
szerzédésben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra
vonatkozdan teljes kor(i és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepl6
feladatok megvalositasahoz és a létesitménynek a szerzédésben meghatarozott
miszaki tartalommal t6rténd hianytalan kivitelezéséhez szikséges.

A Vallalkozé feladatat képezi kiilonésen

- a kiviteli munkalatokkal 6sszefliggd kell6 gondossaggal térténd elbzetes, teljes kori
tajékozodas, a szitkséges informaciok beszerzése,

- az épitési munkateriletek eldkészitési munkainak elvégzése,

- bontasi és épitési munkak elvégzeése,

- az épitmény mikodéséhez szilkséges miszaki berendezési targyak beszerzése,
beépitése,

- prébaiizem lefolytatasa, kezelé személyzet betanitasa,

- atadasi, megvaldsulasi dokumentacio elkészitése,

- atadas-atvételi eljaras lefolytatasaban val6 aktiv részvétel,

- a hasznalatbavételi engedély megszerzésében vald kézremikodeés,

- az uto-felllvizsgalati eljarasban toérténd részvétel, tovabba a garancialis és
szavatossagi igények teljesitése,

- a kommunikacios feladatok és a tajékoztatas korében vald aktiv kdzremiikddés.
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A tevekenység épitési engedély koteles. Az Afa tv. 142. § értelmében forditott
adbzas érvényesiil, az Afat a Megrendel6 fizeti.

2. A Vallalkozasi Szerz6dés dokumentumai

A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi:

* a Koézbeszerzési Ertesitében kozzétételre kerilt ajanlattételi felhivas és az

ajanlati dokumentacio.

A jelen szerzddés tartalmanak meghatarozasakor elsédlegesen a szerzédésben
foglaltak iranyadok. Amennyiben a szerzédés és a fenti dokumentumok ko6zott
barmilyen eltérés és/vagy ellentmondas van és arra a szerzédés rendelkezést nem
tartalmaz, a szerzédés tartalmanak meghatarozasakor a fenti dokumentumokban
foglaltak veendék figyelembe.

3. Vallalkozasi dij

3.1 A Szerz6d6 felek a szerzédésben rogzitett valamennyi feladat elvégzésének
ellenértékeként a kozbeszerzési eljarasban elfogadott vallalasi dijat, a
szerzbdés 4. szamu mellékletét képezb tételes koltségvetéssel alatamasztottan,
a befejezés idépontjara prognosztizalt egydsszegt atalanyaron
Nett6: 663.975.504 Ft
AFA*: 165.993.876 Ft
Osszesen: 829.969.380 Ft, azaz:
Nyolcszazhuszonkilenmillid-kilencszazhatvankilencezer-haromszaznyolcvan
forint vallalkozéi dijban allapitjak meg.

Az AFA befizetéje az AFA Tv. 142. § (1) bek. b) pontja alapjan a Megrendeld.
*Az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA
mértéke!

Amennyiben a teljesités soran az altalanos forgalmi adé mértéke valtozik, ugy
mindig a nettd (afa nélkdli) vallalkozasi dijboél kiindulva kell kiszamitani az
ellenértéket.

3.2 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a tervdokumentaciét megismerte, a lehetd legjobban
tajékozoédott az épités helyszinét illetéen, és az arképzésre, az organizaciora
vonatkozd valamennyi korllményt tisztazta. A dokumentaciét felulvizsgalta,
muszaki észrevételeit megtette, igy vallalasi ara az ajanlata szerinti munkak
teljes korli megvalésitasara vonatkozo (a létesitmény miikoddképes — beleértve
a belzemelést, az lzemi probakat is — hasznalatbavételre alkalmas
kivitelezése) egyOsszegli atalanyar, mely a befejezés id6pontjara
prognosztizalva van.

3.3 A vallalasi ar tartalmazza a teljes kor(i vallalkozoi tevékenység és az épitési, és
egyéb munkak — ajanlati dokumentacié és ajanlat szerinti — | osztalyu, hiany- és
hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a Iétesitmény
kivitelezéséhez kapcsolédd minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkdz
és készulék koltségeit, illetve ellenértékét is. Valamint ezen tulmenéen
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tartalmazza a beruhazas rendeltetésszer(i hasznalatdhoz szilkséges és a
hatésagok altal — a Vallalkozéonak felrbhaté okbél — elrendelt 6sszes munkak,
anyagok és engedélyek ellenértékét.

Tobbletmunka elszamolasara a Vallalkozé nem jogosult. A pétmunka csak a
Kbt-ben meghatarozott esetekben, a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja és 303.
§-ban foglaltaknak megfeleléen, szerz6édés modositas alapjan végezhetdé. A
potmunkak dija a Vallalkoz6 altal e szerz6déshez készilt bearazott
koltségvetés szerint, ennek hianyaban koéz6s megegyezéssel kerdl
megallapitasra.

A kivitelezés targyaért fizetett vallalasi dij tartalmazza a szerzédés szerint
elvégzendd munkak teljes koltségét és magaban foglalja a miszaki tartalom
altal eldirt minéségben torténd megvalodsitasdhoz szilkséges Osszes, a
koltségvetésben kilon meg nem jeldlt egyéb jarulékos koltségeket, igy
kiléndsen, de nem kizarélagosan:

a befejezési hatarid6ig varhato arvaltozasok kihatasait,

a felvonulas és ideiglenes mellékletesitmények létesitésének és
lzemeltetésének koltségeit,

szukség szerint a téliesités koltségeit,

az épitési teriilet 6rzésének koltségét,

az épitési engedélyben szerepld, a kozterileti burkolat bontasahoz
szukséges kozutkezelbi hozzajarulas esetleges koltségeit,

a kozterllet igénybevételéhez az engedély megkérésének esetleges
koltségeit,

a kézmlvek csatlakozasi és kiépitési koltségeit, almérdk felszerelésének
kéltségeit,

a szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségeket,

anyagbeszerzési koltségeket,

szallitasi, deponalasi, lerakdhelyi koltségeket,

alkalmazottak bér koltségeit és jarulékait,

valamennyi gép, felszerelés, és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi
koltségeit,

kdrnyezetvédelmi és ahhoz kapcsolodd tobbletkoltségeket, a bontasi valamint
a veszélyes hulladékok elszallitasaval, elhelyezésével kapcsolatos
koltségeket,

killonleges korulmények, akadalyoztatas miatti tébbletkoltségeket,

szabadalmi és licenc dijakat,

helyszini adottsagok és kértlmények miatti tébbletkoltségeket,

a kivitelezéshez szilkséges — a Megrendel6 altal nem biztositott — hatdésagi és
egyéb engedélyek megszerzésével jard koltségeket,

banki koltségeket és dijakat,

hatésagi szabalyok megsértése miatti birsagok dijait,

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elbirasokban,
valamint az esetlegesen el6irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint
minésitési koltségeket,

harmadik fél altal végzett garancialis mérések (fiiggetlen minéség-ellenérzés,
geodéziai ellenérzés) kéltségeit,

eljarasi koltségeket, illetékeket,
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4.2

4.3

4.4

hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti tébbletksltségeket,

tajekoztato tablak elhelyezésének koltségeit,

tobb vallalkoz6 esetén az egyuttmiikodés biztositasanak koltségeit,

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalésitashoz és a szerzédés
teljesitésehez szukséges jarulékos koltségeket.

A vallalasi ar tartalmazza tovabba a megvalosulasi dokumentacié készitése és
atadasanak koltségét, a garancidlis koltségeket, beleértve a szavatossaggal
kapcsolatos koltségeket, a létesitmény teljes korli tzemeltetésre alkalmas
miszaki atadas-atvételéhez és hasznalatba vételi eljards sikeres
lefolytatasahoz szukséges meérések, vizsgalatok, dokumentumok
beszerzéseének koltségét a szerz6désben meghatarozott mértéki teljesitési és
joteljesitési garancia nyujtasaval kapcsolatban felmerilé valamennyi koltséget,
az utd-felllvizsgalati eljarason vald részvétel és az esetlegesen jelentkezd
hibdk megszintetésének koltségeit, valamint minden olyan munka és
tevékenység koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem kerlilt
meghatarozasra, azonban a Iétesitmény kiviteli tervnek megfelel6
megvalositasahoz  és  ezzel  Osszhangban  all6  rendeltetésszeri
lUzemeltetéséhez szilkséges.

Fizetési feltételek

A Vallalkozd a Megrendel6 altal elfogadott és a jelen szerzédés 1. szamu
mellékletét képezd megvaldsitasi és pénzigyi Utemezésnek megfelelben
jogosult 4 db rész- illetve 1 db végszamlat benyujtani.

A részszamlak benydjtasara a Vallalkozé a Megrendeld képviseldje teljesités
igazolasanak kiadasat kdvetden valik jogosultta.

Vallalkoz6 teljesitését a Megrendel6 miszaki ellenérei ellenérzik és javaslatuk
alapjan a projektmenedzser igazolja.

A részszamlak kifizetett bruttdé 6sszege a 3.1. pontban meghatarozott bruttd
vallalkozasi dij 90 %-at nem haladhatja meg.

A szamlak befogadasanak és kifizetésének feltétele a Megrendel6 képviseldje —
a projektmenedzser és a Megrendel6 miiszaki ellenérei — altal alairt teljesités
igazolas kiadasa, valamint a sziikséges és eldirt mindségtanusitvanyok,
mubizonylatok bemutatasa és Megrendelé miiszaki ellenérei altal toérténd
kiértekelése. A teljesités igazolasa oly modon torténik, hogy a felek teljesités-
igazold jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitk a jelen szerzdédés
mellékleteiben rogzitettekhez képest a Vallalkozé tényleges mitiszaki
teljesitését. A felek altal alairt teljesitésigazold jegyz6konyv képezi a szamlazas
alapjat.

A Vallalkozéonak a Megrendelével illetve a Lebonyolitéval a benyujtandd
szamlak impurumat (piszkozati példanyat) ellendriztetni kell.

Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a benyujtott szamlak miszaki
hatterét, valamint a szamlakiallitas formai kdvetelményének valé6 megfelelést
sajat maga is megvizsgalja. Amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat
észlel, a szamlak kifizettetését csak a hianyossagok vagy a hibak teljes kori
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

rendezését kovetben inditja meg. A kijavitast kovetéen a kifizetés napja a
fentiek alapjan modosulhat.

A végszamla benyujtasanak feltétele a joteljesitési biztositék egyidejii atadasa
— letét esetén annak befizetése — és a sikeres atadas-atvétel lezarasa.

A rész-, illetve végszamlakat Vac Varos Onkormanyzata (2600 Vac, Marcius
15. tér 11.) nevére és cimére kell kidllitani 4 példanyban. A szamlara minden
esetben ra kell vezetni az Europai Unioés tamogatas szerinti azonosité szamot:
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002. Mellékletként csatolni kell a miiszaki ellenér altal
is ellenérzétt és alairt teljesitésigazolast, illetve a végszamla esetében a munka
elvégzését igazol6 atadas-atvételi jegyzékonyvet is.

A projekt finanszirozasa Eurépai Unioés tamogatassal valosul meg ezen belil is
a szallitdi finanszirozas alkalmazasaval. Ebben az esetben a Vallalkozé altal
benyujtott szamlak két részletben kerulnek kifizetésre. A Megrendeld sajat
forrasbol az onrészt az igazolt teljesitést kéveté 50 (biralati szempontként
meghatarozottak szerint) napon belil, szamla ellenében kézvetlenil atutalassal
teljesiti a Vallalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett
10918001-00000005-53550016 szamlajara, az Europai Unidés tamogatasbadl
finanszirozott 6sszeget az igazolt teljesitést és a szamla/szamlak Kézrem(ikddo
Szervezethez torténd igénylés beérkezését kovetdé 30 napon belil a
Kdzrem(ikodd Szervezet utalja at a Vallalkozd szamara.

A szallitéi — vallalkozoi — szamlak kifizetésére a Kozremikod6 Szervezet és
Vac Varos Onkormanyzata mint Kedvezményezett kozott 1étrejott Tamogatasi
szerzédésben foglaltak az iranyadok, mely szerint:

A kifizetés hataridejébe a Kedvezményezett altal hianypodtlasra igénybe vett
id6tartam, az elére nem tervezett, elébre nem latott okok miatt lefolytatott
rendkiviili helyszini szemle, valamint a szabalytalansagi gyanu kivizsgalasara
tett intézkedések nem szamitanak bele.

A Kézrem(ikédb Szervezet a beérkezéstél szamitott 30 — szallito részére
térténd kézvetlen kifizetés esetén 15 — naptari napon beliil legfeljebb 30 naptari
napos hataridével jogosult a Kedvezményezetett felhivni a hianyok pétlasara,
illetve a hibak kijavitasara.

Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kételezettségének a hataridé lejartat
kévetd 8 nap alaft sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének
elutasitasat jelenti. Ez esetben tovabbi hianypdtlasnak nincs helye.

Az esedékes szamlak kifizetése a Magyar Allamkincstar év végi zarasa miatt
(december 15 — januar 15.) elérelathatéan januar masodik felében térténik meg.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés és annak rész- és
vegteljesitése utani kifizetés a 2007. évi CXXVI. térvénnyel moddositott Art.
36/A. §-anak hatalya ala esik.

A Megrendel6 a Ptk. 328. §-aban meghatarozott engedményezési és 332. §-a
szerinti tartozas-atvallalasi jogot kizarja.
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4.10 A Megrendeld — a Kbt. 305. § alapjan — a Vallalkozo6tdl bekéri a teljesitésbe
bevont alvallalkozok listajat és ellenérzi, hogy a Vallalkozd az alvallalkozoi
kovetelesek kielégitését, a velik kotott szerzédésben eldirtak szerint
teljesitette-e. Az alvallalkozok felé tortént fizetési kotelezettségét a
Vallalkozonak bankkivonattal kell igazolnia. Amennyiben a Vallalkozé fenti
adatszolgaltatdsnak nem tesz eleget, Ugy a Megrendelé6 a Vallalkozo
szamlainak kifizetését felfiggeszti.

411 Abban az esetben, ha Megrendelé neki felréhatdé okbdl fizetési
kotelezettségének késedelmesen tesz eleget, gy az esedékes szamla alapjan
szamitott, a Ptk. 301/A. § szerinti 6sszegének, mint késedelmi kamatnak a
medgfizetésére koteles.

4.12 A Vallalkoz6 jogosult a szamla Megrendel6 altal sajat forrasbol finanszirozott
ellenértékének azonnali beszedési megbizassal torténd érvényesitésére,
amennyiben Megrendelé a szerzddésszer( teljesitést igazolta, és az ebben a
pontban meghatarozott fizetési hataridé eredménytelentil telt el.

413 A Megrendel6 elbleget biztosit a Vallalkozé szamara, amennyiben ezt a
Vallalkoz6 igényli; legfeljebb a brutté szerzédéses érték 10 %-anak mértékéig.
Az elbleg biztositasa szallitéi finanszirozasi mod alkalmazasaval torténik. A
Megrendeld az onrészt elblegbekéré szamla ellenében sajat forrasbol, mig az
Eurdpai Unidés tamogatasbél finanszirozott 6sszeget az igazolt teljesitést és a
szamla/szamlak Koézrem(kddod Szervezethez torténd igénylés beérkezését
kovetd 30 napon belil a Kézrem(kddd Szervezet utalja at a Vallalkozd ezen
szerz6désben megjeldlt szamlajara.

5. Kotbérek

5.1 Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzdédés 1. pontjdban meghatarozott
tevékenységei soran neki felrbhatéan késedelmesen vagy hibasan teljesit és
ebbdl eredéen Megrendelének — barmely formaban — kara szarmazik, vagy
szarmazhat, Vallalkozé koételes ennek megtéritésére olyképp, hogy az igazolt
karosszeget a soron kbvetkezd szamla(i)nak 6sszegébdl levonja.

5.2 A Vallalkozé jelen szerz8dés feladatai ellatasa soran a bizonyitottan altala vagy
alvallalkozoi altal okozott karokért helytallni tartozik.

5.3 A Vallalkoz6 a feladat hataridejének késedelmes teljesitése esetén az alabbi
késedelmi kotbért kdteles megfizetni:
- barmely kivitelezési munka véghataridén tuli teljesitése esetén 1 millié Ft
naponta, melynek felsd hatara a netté szerzé6déses érték 20 %-a.

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzédés 1.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen a
szerzddéses veéghataridén belll hibatlanul teljesit, ugy a részhataridén tuli
teljesitésbél szarmazé Megrendeld altal érvényesitett kotbér Osszegét a
veégszamlajaban jévairhatja.

N

O



54 A Megrendeld 30 napi késedelmet kovetéen jogosult a szerz6déstol
egyoldaltan elallni, a lehetetleniilést megallapitani.

5.5 Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 a Megrendelének a hiba kikiiszéboleséig
terjed6 idére 1 millio Ft hibas teljesitési kotbért koteles megfizetni naponta,
amelynek fels6 hatara a nettd vallalasi dij 100 %-ra vetitett 20 %-a.

6. Hibas teljesités, jotallasi és szavatossagi feltételek

6.1 A Vallalkoz6 hibasan teljesit, ha a jelen szerz6dés alapjan altala megvalésitott
beruhazas eredményeként létrej6tt dolog a teljesités idépontjaban nem felel
meg a jogszabalyi eldirasoknak vagy a szerzédésben meghatarozottaknak.

Ez esetben a Megrendel§ elsésorban — valasztasa szerint — kijavitast vagy
kicserélést (a szolgaltatas ujbdli teljesitését) kovetelhet.

6.2 A Lebonyolitdé allasfoglalasa alapjan bizonyitottan a Vallalkoz6 felelsségi
kérébe tartozé hibak kijavitdsat — amennyiben az id6jaras a javitasi
technologiat lehetévé teszi — a lehetd leghamarabb, azaz:

- akivitelezés id6szaka alatt 24 6ran beldl,

- a miszaki atadas-atvételt kovetben, a jotallasi idészak soran a
bejelentést koveté 48 oran belil megkezdi és miszakilag indokolt
idétartamon belll befejezi.

6.3 Ha a Vallalkoz6 a Kkijavitast, illetve a kicserélést (a szolgaltatas ujboli
teliesitését) nem vallalja, vagy annak a jogszabalyi el6irasoknak és a
Megrendeld elvarasainak megfeleléen nem tud eleget tenni, a Megrendel6 —
valasztasa szerint — megfeleld leszallitast igényelhet vagy elallhat a
szerz6déstol.

6.4 Ha a Vallalkoz6 a kijavitast megfelel6 hataridére nem vallalja, vagy nem végzi
el, a Megrendeld a hibat a Vallalkozé kéltségére maga kijavithatja vagy mas
személlyel kijavittathatja, s ezen id6pontig az ellenszolgaltatas aranyos részet
visszatarthatja, illetve a végszamla teljesitése utan vonatkoz6 koltsegeit
kovetelheti.

6.5 A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzédésszerl allapot
megteremtésével kapcsolatos koéltségek — ideértve kiulondésen az anyag-,
munka- és tovabbitasi koltségeket — a Vallalkozot terhelik.

6.6 A Megrendeld a hiba felfedezése utan a legrévidebb id6én belil koteles kifogasat
a Vallalkozoval kézoini, illetve szavatossagi jogait — a teljesités idépontjatol
szamitott 1 év elévilési hataridén belll — érvényesiteni. Nem szamit bele az
elévilési idébe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a Megrendel6 a dolgot
nem tudja rendeltetésszerllen hasznalni. A  szavatossagi  jog
érvényesithetéségének hatarideje a dolognak vagy jelentésebb részének
kicserélése (kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre),
valamint a kijavitas kdvetkezményeként jelentkez6 hiba tekintetében csere vagy

javitas idépontjatdl szamitva ujbdl kezdédik.
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6.7 Ha a Megrendel6 igényét mentheté okbol nem tudja érvényesiteni, (igy
kulondsen, ha a hiba jellegénél, vagy a dolog természeténél fogva hataridén
belil nem volt felismerhetd), a szavatossagi jogok érvényesitésének hatarideje
tartds hasznalatra rendelt dolgoknal 3 év, de ha a jogszabaly kételezé
alkalmassagi id6ét allapit meg, a szavatossagi igény érvényesitésére ez a
hatarid6 az iranyad6. Ez utébbi hatarid6 elmulasztasa jogvesztéssel jar.

6.8 Szavatossagi jogainak érvényesitésén kivil a Megrendel6 a hibas teljesitésbdl
eredd karanak megtéritését is kdvetelheti a kartérités szabalyai szerint.

6.9 A Vallalkozot az éplletre, épitményre és azok tartozékaira jogszabaly szerinti
jotallasi, és szavatossagi kotelezettség terheli. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes
hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak kévetkezményeként.

6.10 A Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a kotelez6
alkalmassagi id6"-re vonatkozd, rendeletekben foglalt eldirasoknak, ugymint a
11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM és a 12/1988.(X11.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

6.11 A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat a Megrendel6

haladéktalanul a Vallalkoz6 tudomasara hozza, a Vallalkoz6 pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikliszébolni.
Konstrukciés hiba esetén a Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 kérésére a
letesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb.
azonos konstrukciéjuaknak bizonyultak, és hasonld meghibasodasuk
feltételezhetd.

6.12 A kételez6 alkalmassagi idén beliil a Vallalkoz6 a vallalt 36 hénap jétallasi idon
tul a Megrendel6 altal bizonyitottan a Vallalkozo felelésségi kdrébe tartozd hibak
kijavitasat — amennyiben az id6jaras a javitasi technolégiat lehetévé teszi — 8
napon bellil megkezdi és a miuszakilag indokolt idétartamon belil befejezi.
Ellenkez6 esetben a Megrendelé jogosult a Vallalkozé értesitésével a
Vallalkozé terhére a munkat massal elvégeztetni. Ennek dijat a Véllalkoz6 nem
vitathatja.

7. Biztositékok

7.1. A Vallalkoz6 e szerzédésben foglalt valamennyi kotelezettségének

maradéktalan teljesitéséért és ezen idépontig fennalléan a nett6 vallalasi dij
0sszege 5 %-anak megfeleld 6sszegli teljesitési/megvalosulasi biztositékot
vallal.
A garancialis idészakban a garancialis koételezettségei nem, vagy nem
megfeleld teljesitése esetére, az uté-felllvizsgalati eljarasban a garancialis
hibak, hianyossagok megsziintetésének Megrendel6 altal elismert befejezéséig
a nett6 vallalasi dij 5 %-anak megfelelé 6sszegli joteljesitési biztositékot vallal.
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A Vallalkoz6 az altala igényelt és felvett elbleg teljes 6sszegére vonatkozdan
elbleg-visszafizetési biztositékot nyujt Megrendelé részére, a felvett eldleg
visszafizetésének/elszamolasanak tervezett iddpontjat koveté 60 napig,
legfeljebb a beruhazas bruttdé értékének 10 %-aig. Eldlegfolydsitas csak a
biztosittk Megrendelé részére tortént rendelkezésre allasat kovetden
lehetséges.

7.2.1 Letét

A teljesitési/megvaldsulasi biztositék 7.1. pontban meghatarozott 6sszege:
33.198.775 Ft
A joteljesitési biztositék 7.1. pontban meghatarozott 6sszege 33.198.775 Ft.

7.2.2 Banki biztositék/bankgarancia

A Vallalkozé e szerzédés megkotésével egyidejlleg az oOsszesitett bruttd
vallalasi dija utdn szamitott megvalosulasi banki biztositék (bankgarancia)
vallalasi kotelezvény (3. sz. melléklet), a végszamla benyujtasaval egyidejlleg
pedig joteljesitési banki biztositék (bankgarancia) vallalasi kotelezvény
eredeti/hiteles példanyanak a Megrendel6 részére torténd atadasara vallal
kételezettseget az alabbiak szerint:

A bankgaranciak a kovetkez6 feltételek egylttes fennallasa esetén
megfelelbek:

— |. osztaly bank kotelezettség-vallalasaval keriilnek kiallitasra,

— visszavonhatatlanok,

— feltétlenlll és azonnal igénybe vehetéek,

— futamidejik (érvényesseguk)

a) megvaldsulasi bankgarancianal
a szerz6dés megkotésétdl az elkészilt beruhazas atadas-atvételi
eljarasanak befejezéséig, de legalabb a teljesitési véghatarideje + 90 napig,

b) joteljesitési bankgarancianal
a feladat atadas-atvételi eljarasa befejezésétdl az uté-felulvizsgalati eljaras
befejezéséig, de legalabb 1 év + 90 napig tartanak,

— mértékik a 7.1. pontban megjeldltekkel egyezéen

c) megvalosulasi bankgaranciaként a vallalasi dij nett6 végosszegének 5 %-a
d.) j6teljesitési bankgaranciaként vallalasi dij nett6 végosszegének 5 %-a.

A garancia-leveleknek tartalmaznia kell a bank feltétel nélkili és
visszavonhatatlan kotelezettség vallalasat arra az esetre, ha a Vallalkozd
garancialis vagy elbleg-visszafizetési illetbleg elszamolasi kotelezettségének a
megadott hataridén bellil nem vagy nem megfeleléen tesz eleget, valamint ha a

késedelmes teljesités kdvetkezik be, akkor a bank Megrendelé hozza intézett
els6 irasbeli felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkul, sajat
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kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti Megrendelének az altala megjeldlt
Osszeget, a bankgarancia értékhataraig. '

Amennyiben e szerzddés targyat képezd feladat teljesitése a Vallalkozé
feleldsségi korében felmertlé okboél meghilsul, ellehetetlendl, a Vallalkoz6 a
megvalosulasi bankgarancia teles 06sszegét elveszti, az Megrendeld
tulajdonava valik, és ezen tulmenden a Megrendel6 jogosult azt meghalad6
karat is igényelni.

Ha a Vallalkozo a teljesitéssel késedelembe esik, vagy hibasan teljesit, a
Megrendelé jogosult barmelyik fennallé bankgaranciabol az altala megallapitott
dsszeget lehivni, kotbér jogcimén, amennyiben a Vallalkozé a szamlajabol ezt
nem vonja le.

A joteljesitési bankgarancia 6sszegéb6l a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 altal
nem vagy nem megfeleléen elvégzett garancialis javitdsok mas vallalkozo6val
tortend elvégeztetésére (fedezeti munka).

A Megrendel6 az igénybe vett joteljesitési bankgaranciaval elszamolni kételes.
A Vallalkoz6 a jételjesitési bankgarancia felhasznalasanak elszamolasa esetére
a fedezeti munka dij megallapitasanak vitatasarol kifejezetten lemond.

Teljesitési hataridok
A kivitelezés kezdetének idépontja: a szerz6déskotést kovets nap.

Véghatarido6:

A kivitelezési munkak teljeskérli befejezésének (mely magaban foglalja a
miszaki atadas-atvételi eljarasok sikeres befejezését) teljesitési véghatarideje:
2012. januar 31.

A részletes mliszaki vonalas Utemtervet a szerzédés 5. szamu melléklete
tartalmazza.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozasi Szerzédes
teljesitésével kapcsolatban, a munkak megkezdését és az anyagok
beszerzését, a Vallalkozasi Szerzédés alairasat kovetdéen, oly modon kezdi
meg, hogy a jelen pontban megjel6lt kivitelezés kezdési hatarideje napjan, a
munkateriilet atadas-atvételét kovetéen, az épitési munkat azonnal
megkezdhesse.

Hataridére teljesit a Vallalkozd, ha a jelen pontban rogzitett hatarnapig
(befejezési hatarid®) az épitési munkat mennyiségi hiany és minéségi kifogas
nélkil befejezte, a munkateriletrél levonult, az elkészilt munka megfelel a
jogszabalyokban, szabvanyokban, miszaki eléirasokban, az esetleges hatosagi
hatarozatban, az ajanlattételi felhivasban, az ajanlati dokumentaciéban és a
Vallalkozasi Szerzddésben elbirtaknak, tovabba ha a befejezési hataridore a
miszaki atadas-atvételi eljaras befejezddik.

A Vallalkoz6 jogosult a jelen pontban megjeldlt teljes befejezési hataridd el6tt is
befejezni a munkat, illetve a miszaki atadas-atvételi eljarasra — melynek
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lebonyolitasara annak megkezdésétdl szamitott 10 naptari napon belil torténik
— is sor keriilhet korabbi id6pontban.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés soran keletkezé esetleges
vitak  (mlszaki-, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruhazas
megvaldsitasat, nem ad(hat)nak alapot a hataridé modositasara.

A Felek jogai és kotelezettségei

A Vallalkoz6 kotelezettsége az altala elvégzett munka eredményeként a
kivitelezés targyat jelentd létesitmény olyan allapotban térténé atadasa, amely
minden részletében megfelel az engedélyezési és kiviteli terveknek (az abban
foglalt miszaki leirasnak valamint tervrajzoknak egyuttesen), az ajanlattételi
felhivas és a dokumentacid eldirasainak, a jelen Vallalkozasi Szerzédésben
rogzitett hataridén belil és célnak megfeleléen, tovabba el6z6ekben
meghatarozottak megvalosulasa érdekében minden ezzel kapcsolatos és
sziikséges intézkedést Vallalkoz6 koételes megtenni és biztositani. A Vallalkozé
az épitési munka soran bontasbél és feltarasbol eredé esetleges
tobbletkoltségeket a Megrendelére nem harithatja at.

A Vallalkozé kijelenti, hogy az épitési helyszinrél, elézményekrél és minden
olyan egyéb korulményekrél, amelyek befolyasoljak a munkak elvégzését,
befejezését, az allagmegoévast, a szerzédés elbirasainak betartasat
teljeskoriien tajékozodott, a kivitelezés alapjat képezd terveket teljeskoriien
felulvizsgalta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansagi tényez6t a
lebonyolitott kbzbeszerzési eljaras soran tisztazott, igy nincs olyan kérulmény,
amely a szerz6dés targyat képez6 munkaknak a szerz6désben vallalt
feltételekkel hatarid6re torténd kivitelezését befolyasolhatna vagy akadalyozna.
A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6désben foglaltak
szerzbdésszerl teljesitésének elmulasztasa esetén a fenti koérilményekre (igy
tobbek kozo6tt a tervek hidnyossagaira, nem megfeleld voltara, a kivitelezesi
teveékenységet érintd kérilmények ismeretének hianyara) nem hivatkozhat.

A Villalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a
szerzédésben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy
vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozéan teljes kor( és
tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvalositasahoz és a létesitménynek a szerz6désben meghatarozott miszaki
tartalommal térténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges, ide értve az épitett
kérnyezet (Ut, parkold, parkositas) megvalésitasa és kapcsolddd
szolgaltatasként a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz szilkséges Osszes
irat atadasat és a megvaldsitasi tervdokumentacioé elkészitését is.

A Vallalkoz6 kotelezettsége az épitési és hasznalatbavételi engedélyen kivil az
O0sszes olyan ideiglenes vagy végleges engedély és/vagy felmentés
megszerzése, amely a beruhazas sikeres befejezésének feltétele. A fenti
engedélyekkel, illetbleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb

koltségek a Vallalkozét terhelik.
.
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A Megrendeld koteles a kivitelezési munka elvégzéséhez szilkséges hatdsagi
engedély(eke)t a Vallalkozd részére 1 pld-ban a szerz6déskotéssel egyidejlleg
jegyzékonyvileg atadni.

Amennyiben a Vallalkozé a kiviteli tervdokumentaciébol tovabbi példanyszamot
igényel, Ggy azokat 250.000 Ft + AFA (azaz kettészazotvenezer Ft + AFA) /
példany ellenében, 5 munkanapon belill a Tervez6 leszallitja részére.

A Vallalkoz6 koteles a jelen szerzédés targya tekintetében tudomasara jutott
valamennyi adatot, informaciot és dokumentumot az Uzleti titoktartas szabalyai
szerint bizalmasan kezelni.

A Megrendel6 hozzajarulasa nélkil azokba betekintést nem engedhet harmadik
személynek, publikacioban, eléadasokban azokat fel nem hasznalhatja.

A Vallalkozd a Megrendeld utasitasainak és érdekeinek megfeleléen, annak
ervényesitésével, megovasaval koteles eljarni tevékenysége soran. A
Vallalkozé csak a Megrendeld, illetve a Lebonyolitd erre felhatalmazott
képvisel6jétél fogadhat el utasitast. Ha a Megrendelé vagy Lebonyolitd
képviseldje szakszerltlen, vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a Vallalkozd
koteles a Megrendel6t erre irasban figyelmeztetni.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé irasban megbizhatja a
Lebonyolitét az intézkedések Megrendelé nevében torténd megtételére. Ebben
az esetben Megrendelé — vagy megrendeléi felhatalmazas birtokaban a
Lebonyolit6 — haladéktalanul irasban részletes értesitést koteles kildeni a
Vallalkozénak.

A Vdllalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz
szilkséges mértékben megvizsgalta. Az épitést zavard kdzlekedesi, kérnyezeti,
technikai és természeti korilményeket az elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerzdédést ezek ismeretében koéti meg. A Vallalkkozé a
szerzb6dést a munkatertlet teljes ismeretének tudataban koti, igy jelen
szerz6dés alairasatdl a munka- és felvonulasi terilet hasznalataval 6sszefliggd
tobbletkoltségi igényt a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

A Megrendeld koteles a munkateriletet a Vallalkoz6 részére a szerzddéskotést
kovetd napon atadni. A Megrendelé szavatolja, hogy a szerzédés teljesitését
harmadik személy joga nem korlatozza.

A Megrendelé a munkaterilethez kbézel — lehetéségei szerint — felvonulasi
terlletet biztosit az épitési anyagok tarolasa, épitési tormelékek ideiglenes
deponalasa, szocialis-blokk, iroda-blokk, stb. elhelyezésére.

A felvonulasi teriileten a Vallalkozé altal létrehozott és/vagy a Megrendel6 altal
rendelkezésre bocsatott épitmények miikodési feltételeinek biztositasa,
Uzemeltetése, megdvasa az ezekkel kapcsolatban felmerilé koltségek viselése
a Vallalkoz6 kételezettsége.

Az egyes atadott munkateriileteket a Vallalkoz6 sajat koltségén koteles
olyképpen elhatarolni, hogy az élet-, tliz,-, kdrnyezet- és baleset védelem
kovetelményeinek megfelelijen és oda illetéktelen személyek ne Iéphessenek
be.
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9.8 A munka- és felvonulasi teriilet 6rzésérél a beruhazas teljes id6étartama alatt a
Vallalkoz6 koételes sajat koltségén gondoskodni. A Vallalkozé koteles betartani,
és az alvéllalkozoéival betartatni a munkateriiletre, az épitési és felvonulasi
terlletre, tovabba a kivitelezéssel Osszefiiggé egyéb ingatlanra (jarda, ut,
kozmiivezeték, épulet, stb.) vonatkozé tlzvédelmi, vagyonvédelmi,
munkavedelmi és kdzlekedesi szabalyokat, tovabba kilongs tekintettel tigyel a
kilféldiek munkavallalasara vonatkozo jogszabalyok betartasara.

A Vallalkozé teljes felelésséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos
munkaterilet és egyéb dolgok védelméért a munkaterulet atadasatol kezd6dd
idéponttdl a hasznalatbavétel napjaig. Az esetleges lopasok és rongalasok kara
a Vallalkozot terhelik. A munkateriiletek elkeritése, az épitdéanyagok és
munkaeszkozok 6rzése, vagyonvédelme is a Vallalkoz6 feladata, minden ezzel
kapcsolatos felel6sséget és koltséget 6 visel.

A Vallalkozo koteles betartani, betartatni és ellenérizni a hatalyos Munka
Torvénykonyv és a kapcsolddo jogszabalyi eldirasokat sajat és alvallalkozéinak
munkavallaléira vonatkozéan. A Vallalkozo koteles betartani a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EUM egyiittes rendelet vonatkoz6 el6irasait, az épités munkahelyeken
és az épitési munkafolyamatok soran megval6sitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél  vald  rendelkezések  értelmében  biztonsagi  és
egészsegvédelmi koordinatort alkalmazni.

E kotelezettségek megszegésébdl, valamint a sajat vagy alvallalkozbinak
tevékenységebdl eredé barminem( kar kévetkezményeit a Vallalkozd visel,
illetve koteles gondoskodni a karokozas, sériilés haladéktalan helyreallitasardl,
kijavitasarol, tovabba az épitkezésen dolgozéd jarmivek altal okozott kozuti
szennyezések azonnali megtisztitasarol.

A Vallalkozé koteles beszerezni és atadni a Megrendelének a karosodott
ingatlan vagy ingdsag tulajdonosainak a teljes helyreallitas megtorténtérél, vagy
kartalanitasarodl szol6 nyilatkozatat is.

A Vallalkozé feladata a munkaterileten és az annak mentén talalhato
épuletekrél és épitményekrél valamint azok kézmdteriletekkel valo
csatlakozasardl készitett foté dokumentacid Osszeallitasa, a kivitelezés
megkezdését megel6z6 napon.

9.9 A Vallalkozé a beruhazas kivitelezéséhez esetlegesen szikséges viz-csatorna,
elektromos energia vételezését és az ezekhez sziikséges meérdorakat a
szolgaltatokkal kdzvetlen kapcsolat atjan maga épiti ki, sajat koltségén.

A Megrendel6 A&ltal rendelkezésére bocsatott infrastrukturalis hatteret a
Véllalkoz6 a sajat felelésségére és sajat koltségére lUzemeltetheti a mérdorak
felszerelését kovetden.

Az épitési munkalatokhoz sziikséges koziizemi szolgaltatasok koéltségeit, a
Vallalkoz6 Aaltal felszerelt méréorak allasa alapjan, telies egészében a
Vallalkozé viseli.

A kivitelezés soran a Vallalkozo feladata az ideiglenes kozvilagitas kiépitése és
tUzemeltetese. (Az elfogadhatdé — a megfeleldé megvilagitast biztosité -
megoldast a varosi féenergetikussal kell egyeztetni.)

bk
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A Vallalkoz6 biztositani koteles azt, hogy a munkateriileten végzett
tevekenysége soran keletkezd zaj-, lég-, talaj- és elfoly6-viz szennyezés ne
haladja meg a jogszabalyokban el6irt hatarértékeket.

A burkolatok felbontasa és a kibontott anyagok elszallitisa és engedéllyel
rendelkez6 lerakbhelyen tortéend megfelel6 elhelyezése a Vallalkozé feladata.

A felbontott aszfalt és beton burkolatra, valamint a kibontott szegélykdvekre
(hasitott k&), fel nem hasznalt kockakévekre (aszfalt Utburkolat alattiakra is)
térkbvekre valamint a csapadékviz halézat racsos viznyeléire és akna
fedlapjaira (a keretekkel egydtt), tovabba az utcabdtorokra (pl. kézi
szemetesekre, padokra, zaszlotartdkra, kandelabereken lévé viragtartokra, stb.)
a Megrendel6 igenyt tart. Azokat a Vallalkoz6 kételes a Vac, Hirad6 téri volt
laktanyaba — tételes jegyzek alapjan — elszallitani.

9.10 A Vallalkozo kételes a munkavégzéshez képzett és tapasztalt vezetdket,
iranyitékat, mindségbiztositasi szakembert alkalmazni, tovabba szakképzett,
betanitott és segédmunkaerét biztositani, amely jelen szerz6dés kotelezettségei
eléirt minéségben torténd teljesitéséhez és idében torténd elvégzéséhez
szikségesek.

9.11 A kdézmivekben okozott karok helyredllitasa vagy ennek koltsége a Vallalkozot
terheli. A hibas kivitelezésb6l, munkavégzésbél eredd karokat is a Vallalkoz6
koteles megtériteni, illetve a bekdvetkezett kart megszintetni.

A munkaterileten és kornyezetében a Vallalkozé altal okozott esetleges kart a
Vallalkozénak sajat koltségén helyre kell allitania, illetve meg kell téritenie.
Ebben az esetben a Vallalkozé maradéktalanul értesiti a Megrendelét, illetve
ezzel egyidejlileg a karosulttal koézésen fotédokumentacioval kiegészitett
mindkét fél altal alairt jegyz6konyvet koteles felvenni a karokozastol, illetve
annak jelentésétdl szamitott 4 o6ran belil. A jegyz6kdnyv és a fotd

Yy

9.12 A Vallalkozé jogosult — a nyertes ajanlata szerint — alvallalkozékat alkalmazni.
Amennyiben a Vallalkozé barmilyen munkavégzésére alvallalkozot vesz
igénybe, koteles azt legkésdbb a munka megkezdése el6tt irasban bejelenteni
a Megrendelbnek.

A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozok munkajaért agy felel, mintha azt
maga veégezte volna.

9.13 A Vallalkozé koteles meghatalmazott  képviseléjét, alkalmazottjat,
alvallalkozojat, vele szerzdédéses kapcsolatban lévé barmely mas személyt
haladéktalanul eltavolitani és masik, Megrendel® altal jovahagyott szemellyel
pétolni, ha a Megrendelé valakit feladatai ellatasara alkalmatlannak itél és a
kifogasait kelléen indokolva az okokat megnevezve, errél a Vallalkozét irasban
értesiti.

9.14 A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban a Megrendel6t
mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzbi vagy
szomszédos jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt
felmertlhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli.

e b

ol



16

9.15 A Vallalkoz6 az 1. pontban hivatkozott altalanos mdiszaki leiras épitési
utemterve alapjan Utemezett, részteljesitéseit is tartalmaz6 pénziigyi-szakmai
Utemterve a szerz6dés 1. sz, az organizacios terve a 7. sz. mellékletét képezi.
(Az 1. sz. melléklet tartalma azonos a kdzbeszerzési eljarasban tett ajanlatban
foglaltakkal.)

9.16 A Megrendeld jogosult a beruhazas teljes idészaka megvalésulasarél, vagy
egyes konkrét kérdésekrol tajékoztatast, felvilagositast kérni a Vallalkoz6tol.
A Vallalkozo ésszer(i hataridén belll kételes azt megvalaszolni.
A Vallalkozd koteles tirni a Megrendeld altal szilkségesnek tartott és a
jogszabalyokban meghatarozott ellenérzések elvégzését.

9.17 A Megrendeld6 megbizottia a munka végzését barmikor megtekintheti. A
Vallalkoz6 tlrni kételes a Megrendelének vagy az altala feljogositott
szemeélynek (tébbek kozott a Lebonyolitd, a Megrendeld miszaki ellenérei vagy
az Eurépai Unids tamogatas felhasznalast felugyelé Kozrem(ikddd Szervezet) e
szerzbédés targya barmely részletére vonatkoz6 ellenérzését.

9.18 A Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatos targyalasok, kooperacios és rendkiviili
értekezletek idépontjarol a Megrendel6t és a Lebonyolitot minden esetben kell6
idében koteles értesiteni, megjelolve azokat a kérdéseket, amelyekben
varhatéan a Megrendel6 allasfoglalasa sziikséges.

9.19 A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a kivitelezés sikeres megvalositasa
érdekében heti rendszerességgel kooperacios értekezletet tartanak, amelyen a
Megrendel6é vagy megbizottja jogosult részt venni. Az egyes kooperacios
értekezletekrél a Megrendelé megbizott Lebonyolitéja jegyzékdnyvet készit,
amelyet a Vallalkozé képviseldje — esetleges észrevételei kiegészitésével —
koteles alairni.

9.20 Ha egyes munkarészeket a Vallalkozé beépit (eltakar), koteles a Megrendel6t
és a Lebonyolitét az ellendrzés érdekében elézetesen — megfeleld idében, de
legalabb 72 6raval korabban — a beépitésrél irasban értesiteni, megfeleld képi
dokumentacioval ellatva.

9.21 A Megrendel6 koteles a Vallalkozét kelld idében tajékoztatni minden, a
szerz6dés targya tekintetében beall6 1ényeges valtozasrol, dontesrol.

9.22 Ha a Vallalkoz6 a munkavégzés soran a tdle elvarhaté Osszes intézkedést
megtette, és ennek ellenére a beruhazas elhuzédasa elérelathatova valik, ugy
err6l koteles a Megrendel6ét irasban, a tudomasra jutastdél szamitott 1
munkanapon belil tajékoztatni. A tajékoztatasnak tartalmaznia kell a késedelem
okat, valamint a késedelem el6ére lathaté id6tartamat, illetve a késedelem
minimalizalasa érdekében megtett vagy megteend6 intézkedeseket.

9.23 A Vallalkozd a beruhazas teljes id6tartama alatt a hatalyos jogszabalyokban
eldirtak szerint és hataridére elkésziti a szikséges statisztikai és egyeb

jelentéseket, dokumentumokat.

O



17

9.24 A Vallalkkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdél kezdve épitési naplot
(tovabbiakban: naplo) koteles folyamatosan vezetni, a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerint, és azt allanddan az épitkezés helyszinén tartani.

A Szerz6db Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét
kotelesek a naploban feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett
személyek jogosultak. A napléhoz csatolni kell a Megrendelé ellenérzési
jogositvanyait érint6 iratokat, mellékleteket. Az épitési napléra vonatkozé
eléirasok megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsul és a szerzédés
azonnali hatalyu felmondasat vonhatja maga utan, ha korabban mar egy izben
a Vallalkoz6t ez ugyben a Megrendelé, vagy a Lebonyolité képviseldje
megfeleld teljesitésre szdlitotta fel.

9.25 A Megrendeld tervezdi miivezetést biztosit, melynek koltségeit viseli. A tervezdi

mivezetést a Megrendeld képviselbje vagy a Lebonyolitdé rendelheti el, a
Vallalkozénak az épitési napléban rogzitett igénye alapjan. Az indokolatlannak
bizonyulé tervezdi mivezetési igény esetén a miivezetés koltségeit a Vallalkozo
viseli. A tervez6i milvezetést végzd személyek napld bejegyzései csak a
Megrendel6 képviselbjének ellenjegyezésével valnak érvényessé.
A Vallalkoz6 a napl6 bejegyzésekre 3 munkanapon belll a naploban koteles
valaszolni. Az alvallalkozéi napldk a Vallalkozéd felel6sségi kérébe tartozdan
hasznalhatéak, de az abba tortént bejegyzések a Megrendelé felé nem
jogérvényesek.

9.26 A Vallalkoz6 a naploban koételes a megvaldsitas lényeges korulményeirdl
(allasardl, stb.) a Megrendel6t a Lebonyolitd utjan tajékoztatni és a sziikséges
intézkedések megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.

A Vallalkozé koteles a haladékot nem tird értesitést a Megrendelbvel
naplébejegyzésen tulmenden is azonnal — révid uton (e-mailen és/vagy
telefaxon) — kdz6Ini és ezt a napléba bejegyezni.

9.27 A Vallalkozo kételes egyuttmiikddni a Megrendelé miiszaki ellenéreivel, akkor is
ha az altalanos gyakorlattdl eltéré felmérést vagy kimutatast készitenek és
ehhez a Vallalkoz6 a rendelkezésére all6 adatokbdl sziikség szerint
adatszolgaltatast kételes nyujtani.

9.28 A Vallalkozd a kivitelezés folyaman koteles betartani a  kiviteli

tervdokumentaciéban megfogalmazott altalanos és mindségi kdvetelményeket.
A Vdllalkoz6 teljes egészében felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési
modszerek megfeleld mindségéért, valamint barmilyen rendellenességre
kételes a Megrendel6 képviseldjének figyelmét felhivni.
A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a miszakilag és mindségileg kifogasolatlan
kivitelben, a vonatkozé magyar (annak hianyaban DIN) szabvanyokban
meghatarozott |. osztalyd minéségben teljesit. A nem |. osztalyu teljesitést a
Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 kéltségére és veszélyére visszabontatni és
Ujraépittetni, melyet a Vallalkozé kételes haladéktalanul elvégezni Ugy, hogy az
a hataridé moédosulasat ne eredményezze.

Gt L
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Az |. osztalyi minéség megallapitasa az Epitésugyi Agazati Szabvany szerint
torténik. Vitas esetben a Felek az Epitésiigyi Min6ségellen6rzé Innovéacios Kht.
(EMI) mindség ellenérzés eredményét fogadjak el.

9.29 A beruhazas soran csak a hatalyos jogszabalyokban és rendeletekben el6irt
mindsitéssel rendelkez6 anyagok, szerelvények, berendezések stb.
hasznalhatok fel, melyeket a Vallalkozé hitelt érdemléen igazolni és
megfeleldségét szavatolni kételes.

9.30 Ha a Vallalkoz6 a dokumentacioban leirt anyagokat, miszaki berendezéseket —
az idében val6 megrendelés igazolasanak megtorténte ellenére — beszerezni
nem tudja, ugy a Megrendel6 el6zetes egyetértése és jovahagyasa utan
Jogosult iddben beszerezhet6, azonos miszaki paraméter(i és hasznalati értéki
mas anyagokkal, miszaki berendezésekkel helyettesiteni. A valtoztatas miatti
esetleges tobbletkoltség a Vallalkozét terheli és a teljesitési hataridét nem
veszélyeztetheti.

9.31 A bontas soran keletkez6 veszélyes hulladékok kezelési- és eltavolitasi
szabalyait, melyeket az épitési engedély és tervdokumentacio el6irt, a
Vallalkozénak be kell tartania és az alvallalkozoival be kell tartatnia. A
veszélyes hulladékok gylijtését szelektiven, elkulonitetten, keveredés-,
kibmlésmentesen kell elvégeznie az arra egyértelmien kijelolt gyljtéedényben.
A veszélyes hulladékot a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen bizonylatolva,
engedéllyel rendelkezé szallitoval kell elszallittatnia és ennek befogadasara
vonatkozd érvényes engedéllyel rendelkez6 kezel6 tarsasagnak atadnia.

Az elszallitott veszélyes hulladékroél az elszallitdbnak nyilvantartast kell vezetnie,
a hulladékok mennyiségét épitési napldban kell feltiintetnie.

A tevékenység soran a zajterhelési eléirasokat be kell tartania és térekednie
kell a minél kisebb zajszint elérésére.

A bontasi tevékenység befejezését kovetben el kell készitenie a ténylegesen
keletkezett hulladékokrol az épitési és bontasi hulladek kezelésének részletes
szabalyair6l sz6l6 45/2004.(VI1.26.) BM KvVM egyittes rendelet melléklete
szerinti épitési hulladék nyilvantarté lapot. A hulladékot kezel6 atvételi
igazolassal egyitt a hulladék-nyilvantarté lap a Megrendeld fele készitett
atadasi dokumentacio részét képezi.

A Vallalkoz6 koteles a tevékenysége soran keletkezett épitési hulladékot,
maradék épitdanyagot folyamatosan elszallitani, mindennem( szennyezddést
eltavolitani, a kdrnyezetet az eredeti, illetve az engedélyezet allapotban atadni,
a kornyezetben esetlegesen okozott karokat megsziintetni.

A fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek minésiil.

9.32 A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a miszaki atadas-atvételi eljarast a

Megrendel$ és a Vallalkoz6 legkésébb a 8.2) pontban megjelolt végteljesitési
hatarid6 elétt 15 nappal kételes megkezdeni.
Az atadas-atveteli eljaras soran a Vallalkoz6 az elkészilt épitmény vagy
kezelési és karbantartasi Gtmutatojat koteles a Megrendeldnek ellenbrzésre
atadni. A Megrendeld, illetve képvisel6je észrevételeivel a dokumentaciot a
Vallalkozé koételes kiegésziteni, a javitasokat elvégezni.
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Abban az esetben, ha az atadas-atvételi eljarasok hiany- és hibamentesen a
8.2) pontban meghatarozott hataridében befejez6dnek, a teljesitések
szerzédésszerlinek tekintendok.

Ennek hidnyaban beallnak a késedelmes teljesités jogkdvetkezményei.

9.33 A Vallalkoz6 koteles a miszaki atadas-atvételi eljarast elékésziteni, azok
idépontjar6l a Megrendel6t és Lebonyolitét 15 nappal korabban irasban
értesiteni.

9.34 A miszaki atadas-atvételi eljarasrél 4 példanyban jegyzékonyv készul. A
jegyzdkonyv két példanya a Megrendel6t, egy példanya a Vallalkozot illeti,
illetve egy példany az épitési napldé mellékletét képezi.

Ha a Megrendeld a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, az atadas-
atvételi jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért
és az atvételért felelés személy megnevezését. A hibalistat a Vallalkozénak is
ala kell irnia.

A muszaki atadas-atvételi eljaras lebonyolitasara és tartalmara egyebekben a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltak az iranyadok.

9.35 Az atadasi-, megvalosulasi dokumentacionak minimalisan tartalmaznia kell:

e a megvaldsulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvalosult
allapotanak muszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar
nyelven:
épitési naplok masolatait,

a kézrem(kodo alvallalkozok listajat a Iényeges adatokkal,

a mindségtanusitasi dokumentaciét,

mindseégtanusitasi jegyz6kdnyveket,

méreési jegyzdkonyveket, geodézia bemérési jegyzdkdnyveket,

szikséges minéségvizsgalati jegyz6kdnyveket, a villamos berendezések
elsé felulvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsito iratot,

nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatait,

tervezoi, tervezdi miivezetdi és kivitelezdi nyilatkozatokat,

hulladék nyilvantarto lapot, hulladék atvételi nyilatkozatot,

e a kezel6személyzet oktatasanak elvégzését bizonyitd
jegyzokoényveket,

e a beépitett gépek, berendezések gépkodnyveit, szilkség szerinti hatésagi
engedélyeit,

e az épitmény hasznalataval 6sszefliggé kés6bbi munkakhoz kapcsolodo
kiilén jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi tervet,

valamint az itt nem emlitett dokumentumokon tal, a 191/2009. (1X.15.) Korm.

rendelet 33.§ (2) bekezdésében foglalt iratokat.

9.36 Az atadas-atvételi eljaras keretében a Vallalkozé minden technoldgiai
struktarara kiterjedéen prébatizemet kételes tartani.

A Megrendeld és/vagy muiszaki ellenére az elkészilt kézmliszakaszokat —
eltakaras el6tt — a Vallalkozoval egyltt megvizsgalja olyképpen, hogy a
vezetékszakaszon probatizemként nyomasprobat végeznek az irdnyado
szabalyozasnak megfelel6en.
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Barmilyen rendellenesség esetén a Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a javitast
vagy cserét azonnal elvégezni, és a probalizemet megismételni.

A prébatizemet mindaddig meg kell ismételni, amig az adott technolégiai
struktura nem hiba- és hianymentes.

A Megrendel6 az atadasi-atvételi eljaras soran megvizsgalja a Vallalkoz6tél
atvett  atadasi, megvalodsulasi dokumentacidt és a teljesités
szerzbdésszerlsegét. Jegyzékodnyvben rogziti a felfedezett hianyokat, hibakat,
a hibas munkarészekre es® koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket (kijavitas, kicserélés). A
Megrendel6 az atadas-atvételi jegyz6konyvben nyilatkozni kételes a szerzddeés
teljesitésének elismerésérdl, vagy az elismerés megtagadasarol.

9.37 A Vallalkozé kételes az atadas-atvételi jegyz6kdnyvben megallapitott hibakat,
hianyossagokat a 8.2) pont szerinti atadas-atvételi eljaras befejezési hataridén
belll kétbérmentesen, amennyiben a kijavitas az atadas-atvételi hataridon tul
fejez6dik be — komplett teljesités hianyaban — kotbérterhesen sajat koltségén
kijavitani.

9.38 A Felek az atadas-atvételi eljaras befejezésétél szamitott 12. hénap elteltevel
utoé-fellilvizsgalati eljarast tartanak. Az uto-feltilvizsgalati eljaras megszervezése
és elbkészittetése és lefolytattatasa a Megrendeld kotelessége, mely
folyamatban a Vallalkozo kételes megfelelé szaktudassal és felhatalmazassal
rendelkezd szakemberekkel k6zremikodni.

9.39 A Vallalkoz6 felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt tevekenységéért a
munka megkezdésétél a teljesités napjaig.

A Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel
és koveteléssel szemben biztositani, amely a Megrendelének vagy harmadik
személynek a Vallalkoz6 vagy alvallalkozéja magatartasaval (tevékenységével,
mulasztasaval) okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. A Vallalkoz6
feleldssége e kérben meghaladhatja a vallalasi dij 6sszeget.

9.40 A Vallalkozé6 a szerzédés targyara nevesitett eépités-szerelési biztositasi
kétvénye a szerz6dés 2 sz. mellékletét képezi kdtelezéen. A Vallalkozé koteles
kilén erre a beruhazasra teljes kori (mely magaba foglalja a kivitelezési
munkalatok soran harmadik személynek okozott karok megtéritését is) épités-
szerelési biztositast kétni vagy meglevd biztositasat ezen szerzédés targyara
nevesitve kiterjeszteni, legkésébb a szerzddés alairasaig.

A 150 milli6 Ft/év, 50 milli6 Ft/kar mértékli eépites-szerelés biztositasi
szerz6dést a konkrét beruhazasra nevesitve kell megkétni, illetve a meglévot
kiterjeszteni, és azt a birtokba adast kovetd 12 hénap teljes id6étartama alatt
folyamatosan fenn kell tartani.

A biztositast ugy kell megkétni, illetéleg sziikség esetén a meglevd biztositast
maobdositani, hogy egy esetleges karnal a Vallalkozd 6nrésze nem haladhatja

meg a biztositd altal elismert karésszeg 10 %-at.
NI
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Az épitési-szerelési Dbiztositasi szerzédés két fejezetbdl all:
vagyonbiztositas és felel6sségbiztositas.

A biztositasnak ki kell terjednie:

» aszerzbdeés teljesitésébdl kovetkezo, a szerzédésen kivil okozott karokra,

» harmadik személyek személyi sériléseire és targyrongalasi karaira,

» kereszt-felelésségbiztositasra a Vallalkozé6 és a Megrendelé részére az
alvallalkozokra is kiterjesztve,

» a Vallalkoz6i szerzédésben meghatarozott, a birtokbaadast kovetd 12
honapos id6szakra (fedezet kiterjesztés, amennyiben garancialis jellegu
hibabdl barmilyen kar keletkezik),

* {lizemi baleset felel6sségbiztositasra

* a Vallalkoz6 és az 6sszes alvallalkozé alkalmazottaira,
* a Megrendel6 és a Lebonyolit6é képviselbire,

9.41 Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben elbirt
feltételeknek, az a szerz6dés megszegésének mindsil, és a szerz6désszegés
kovetkezményeit vonja maga utan.

9.42 A Vallalkoz6 koteles minden segitséget megadni a Megrendel6 altal a projekt
kommunikacios feladatainak ellatasaval megbizott szervezetnek illetbleg a
projektmenedzsernek a projekttel kapcsolatos, kézérdeklédésre szamot tartd
informaciék atadasaval valamint az el6zetes egyeztetések alapjan munkaterilet
biztositasaval a tajékoztatd eszkdzdk elhelyezése vagy sajtoesemények
rendezése céljabol.

9.43 A Vallalkozé maga is folytathat kommunikacios tevékenységet a projekttel
kapcsolatban, de ez <csak a Megrendel6 képviseleteben eljard
projektimenedzser, illetve a Megrendeld altal megbizott szervezet el6zetes
irdsos jovahagyasaval torténhet. Minden olyan sajtonyilatkozat és projekttel
kapcsolatos nyilvanos allasfoglalas, amely nem az el6z6ekben leirt
feltételeknek megfelelben torténik, szerzédésszegésnek mindsil.

9.44 A kommunikaciés tevékenység soran be kell tartani az ,Uj Magyarorszag
Fejlesztési Terv Arculati Kézikényv — UMFT (2007-2013) kedvezményezettek
szamara” c. dokumentum (mely mindenkori aktualis valtozata megtalalhaté a
www.nfu.hu internetes honlapon), valamint az erre megbizott szervezet altal
készitett, a Megrendel6 altal elfogadott és a Vallalkozé szamara atadott
kommunikaciés stratégia elbirasait.

9.45 A Vallalkoz6 nem szamolhat fel koltséget a projekttel kapcsolatos sajat
kommunikacidés tevékenységéért. A munkaterlleten elhelyezett tajékoztatd
eszkozok, illetve az esetlegesen ott megrendezett nyilvanos rendezvények
kapcsan nem Iéphet fel kdltségigénnyel.

9.46 A Vallalkozo kételes kéthetente szdban beszamolni a projekt aktualis allasardl,
hogy a Megrendeld altal megbizott szervezet a tajékoztatasi munka soran a
val6s helyzet ismeretében végezhesse munkajat.

A szobeli beszamoldjahoz digitalis adathordozéon mellékelni kell a két
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9.47 A Vallalkozé koteles olyan szakembert biztositani, aki a Megrendel6 altal
megbizott szervezet szakmai segitségével részt vesz a tajékoztatasi
munkaban: segit megvalaszolni a sajté vagy a lakossag altal feltett szakmai
kérdéseket és szikség esetén — elézetes egyeztetés alapjan — nyilatkozik a
projekt aktualis kérdéseirdl.

9.48 A Megrendel6 altal megbizott szervezet az altala készitett €s a Megrendel6 altal
jovahagyott kommunikaciés stratégiat és terveket, eseményekhez kapcsol6dd
forgatokonyveket megosztja a Vallalkozoval.

9.49 A Vallalkozd koteles a kivitelezés megkezdését koveté 15 napon belll, a
Megrendeld el6zetes jévahagyasat kovetden, jél lathaté helyen 3 db ,A” tipusu,
és a kivitelezés befejezését kdvetéen Megrendel6 altal meghatarozott helyen 4
db ,D” tipust hirdetétablat elhelyezni az ,Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv
Arculati Kézikényv — UMFT (2007-2013) kedvezményezettek szamara’ c.
dokumentumban megfogalmazott kdvetelmények figyelembevételével.

Az A’ és ,D” tipusu tablak elkészitésének koltségei nem a Vallalkozét terhelik,
ugyanakkor az elhelyezésik, felszerelésiik a Vallalkoz6 kételezettsége.

9.50 A 9.49 pontban jelzett tablak felszerelésének elmaradasa esetén, az épitési
napléban tortént egyszeri, eredménytelen megrendeléi felszolitast kdvetéen a
Megrendel6 jogosult a kit(iz6tt hataridét kovetéen a Vallalkozo altal benyujtandé
szamlabél ezen cimen hirdetétabla tipusonként 500.000 Ft + AFA osszeget
levonni, amennyiben a tevékenység elmaradasa a Vallalkozonak felréhato.

9.51 A Vallalkozénak a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlatahoz csatolt
napi léptékl vonalas kivitelezési Utemterve a jelen Szerz6dés 5. sz. melléklete.
A Vallalkozénak a szerzédés megkotését koveté 15 napon belll részletes
organizaciés tervet kell készitenie és a Megrendel6 részére elfogadasra
benytjtania, melynek alapjat a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott
ajanlatahoz csatolt nagyvonall organizacioés terv/leiras képezi.

A részletes organizacios terv elkészitésének kdvetelményei:

Meg kell tervezni és 6ssze kell hangolni a munkaszervezést térben és idében:

- a kozlekedési utvonalakat, anyagmozgatast,

- létszamot, felhasznalt gépeket,

- az ideiglenes kozmihalozatot, mérbhelyeket, tlizcsapot, viztaroldt,
munkatertlet vilagitast,

- az ideiglenes kozlekedési utvonalak kialakitasat, mellyel biztositja a
felGjitassal nem érintett részeinek zavartalan mikédését, kdzlekedését,

- az épitési- és a bontasi anyag depéniakat és szallitast, rakodoégépek
helyét,

- a munkaerd szocialis ellatasat (felvonulasi éplilet, iroda, étkez6 stb.),

- az épitési terulet kiszolgalasat telephelyrél és/vagy helyszinen telepitett
segedizemekkel, mihelyekkel (vagas, hajlitas, tarolas, acstelep stb.),

- keritéseket, 6rbodékat.
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A szerzédés teljesitése

E szerz6dés szerinti oszthatatlan kivitelezés az 1.) pontban megjeldlt feladat
hibatlan és hianymentes atadas-atvételével teljesil, a kovetkezé kdvetelmények
egyuttes megvalosulasa mellett:

— a beruhazas a Megrendel6 altal kiadott tervdokumentacié alapjan, 1. osztalyu
mindségben, az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfeleléen
hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban
elkészilt,

v 7z

beleértve a gépek, berendezések gépkonyveit, garancia leveleit, a berendezési
leltart, 6sszesitett leltarjegyzéket, a nyilatkozatot, melyben a Vallalkoz6 igazolja
és szavatolja a hatdlyos szabvany szerint eldirt mindsitéssel rendelkez6
anyagok, felszerelések felhasznalasat, a nyomasproba mérések és a
probaiizem jegyzokonyveit a Vallalkozo6 jegyzék szerint 5 példanyban atadja a
Megrendelbnek,

— amennyiben a Vallalkoz6 biztositékként nem letétbe helyezést valaszt, akkor,
a megfeleléen kiallitott joteljesitési garancia okiratot a Vallalkozé atadja a
Megrendeldnek,

— A Vallalkoz6 atadja a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez minden
szilkséges pozitiv hatésagi nyilatkozatokat, szikség szerinti kézmu
hozzajarulasokat a Megrendelonek.

A Megrendel6 elbteljesitést elézetes egyetértése esetén elfogad.

Az épitmény miszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok
kijavitasat, potlasat és a szerzédésben megallapitott ellenérték kézhezvételét
kévetéen a Vallalkoz6 a Megrendel6 birtokaba adja az épitményt.

A birtokbaadasi eljarasra vonatkozo eldirasokat a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet 33.§-a tartalmazza.

A Vallalkozo6 értesitésében megjelolt atadas-atvételi idépontban a Megrendelé
koteles az elvegzett munkat megvizsgalni. A vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat hibajegyzékben rogzitik.

Amennyiben a kijavitashoz szilkkséges munkalatok akadalyozzak a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot, ugy a Megrendel6é az atadas-
atvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a Vallalkoz6 koételes 0 atadas-
atvételi idépontot kijeldini. E péthataridére a Vallalkoz6 kételes sajat koltségére
a hibakat és hianyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

Ha a Vallalkoz6 a péthataridére a javitast irasbeli felszélitas ellenére sem végzi
el, ugy azt a Megrendel6 harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a
Véllalkoz6 szamlajanak 6sszegébdl levonja.
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Az atvétel nem tagadhaté meg az épitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyeknek a kijavitasaval, pétiasaval jar6 munkak nem akadalyozzak az
épitmény rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatat.

11. A szerzédés megsziinése, szerzédésszegés

11.1 A Felek a szerz6dést annak teljesitése el6tt kozos megegyezéssel
megszintethetik. A Vallalkozasi Szerzédést a Szerz6dé Felek kodzos
megegyezéssel, kizarolag irasban modosithatjadk a Kbt. 303. §-aban foglalt
feltételek szerint.

11.2 A Megrendeld6 a szerzédéstél barmikor elallhat, koteles azonban a
Vallalkozonak az elallasig végzett munka ellenértékét és a Vallalkoz6 karat
megtériteni, kivéve, ha azt a Vallalkoz6 felrohaté magatartasa indokolja.
Amennyiben a Vallalkozd a munkaterilet atadasat kéveté 3 munkanapon belil
a kivitelezést nem kezdi meg a Megrendel6 a szerzédeéstél elallhat, és
kartéritést kovetelhet.

30 napon tuli késedelem esetén a Megrendel6 elallasi joganak gyakorlasahoz
nem koteles az érdekmulast bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pothataridot
szabott és a Vallalkoz6 azt is elmulasztotta.

Barmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzédés, a Vallalkozd kotelezettséget
vallal arra, hogy a munkateriletet 5 napon belll a Megrendelé birtokaba adja.

11.3 A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha:

= késedelmesen teljesit (a késedelem akar az adott tevékenység
elvégzésére iranyado teljesitési hatarid6, akar a teljesitési rész-hataridék
tekintetében megvalésul, és a késedelem a Vallalkoz6 nem megfelel
gondossaggal folytatott eljarasanak vagy nem megfelel6 tevékenységének
illetve mulasztas felrohatésaganak az eredménye),

» hibasan teljesit, mert az elkészilt létesitmény nem felel meg a Kkiviteli
tervdokumentacioban és a vonatkozd engedélyekben foglaltaknak,
valamint a teljesitéskor a térvényben és e szerzédésben meghatarozott
tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

» aszerzddés ellehetetlentl olyan okbdl, amelyért a Vallalkoz6 felel6s.

11.4 A Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, ha a
Vdllalkoz6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolia a megadott
hataridén belul vagy ismételten szerz6désszegést kovet el.

A Megrendel6 e pontban meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részeére, vagy ha a szerzédés mar teljesitett részei a tovabbi kételezettségek
teliesitése nélkul rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas
koltséggel, gazdasagtalanul hasznalhaték fel, az egész szerzédésre nézve
gyakorolhatja. Ez utdbbi esetben a Megrendel6 donthet az elallas mellett is.
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Azonnali hatalyad felmondas esetén a mar teljesitett szolgaltatasok
tekintetéeben a Megrendelé a Vallalkoz6 altal szerzédésszerlien teljesitett
munkakat 30 napon belil felméri, kiértékeli és a Felek egymassal szemben
elszamolnak.

11.5 A Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatalya felmondasara, ha a
Vallalkozé fizetéskeéptelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas
alad kerul. Azonnali hatallyal mondhatja fel tovabba a Megrendelé a jelen
Szerzb6dést, ha a Vallalkozénak a jelen Szerzédés alapjaul szolgalo
kdzbeszerzési eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben olyan lényeges
negativ valtozasok kovetkeznek be, melyek a Szerzédés teljesitését
kétségessé teszik. Ez esetekben a Vallalkozé csak a szerzédésszerien
elvegzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelé a felmondastdl szamitott 30 napon belll az elvégzett munka
mennyiségét megallapitia és kiértékeli. Ha a Vallalkozoé részérdl egyduttal
szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az elszamolassal egyidejlleg a
szerzddésszegeésbol eredd jogait is érvényesiti.

11.6 A Megrendel6 sulyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal
mondhatja fel a szerz8dést az alabbi esetekben:

e a Vallalkoz6 jelen szerzédésboél eredd kotelezettségei barmelyikét a
Megrendel6 vagy a Lebonyolité ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy
nem a felhivasban k6z6It modon teljesiti,

e a Vallalkkoz6 a Megrendelé és/vagy a Lebonyolité jovahagyasa
hianyaban végez a jelen szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe
tartozo feladatokat,

e a Vallalkoz6 nem a jelen szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a
Megrendel6 és/vagy a Lebonyolitd felé értesitési kotelezettségének,
vagy barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendeld ellenbrzési jogainak gyakorlasat,

e a Vallalkozd nem a jogszabalyban és a jelen szerzddésben foglaltak
szerint tesz eleget az épitési napldé vezetésére vonatkozo
kotelezettségének,

e nem a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentacios
kételezettségének.

11.7 A Megrendeld azonnali hatalyu felmondas helyett donthet az elalias mellett is,
ha a Vallalkozé a Megrendel6 felszélitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt,
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a megadott
hataridén beltl.

11.8 Mentesiinek a Szerz6dd Felek a szerz6désszegés kévetkezményei aldl, ha:

¢ bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszeri
teljesitésére vezethet6 vissza,

e bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket a Felek személyétél és
magatartasatol figgetlen rendkivili, elharithatatlan kilsé ok, az un. "vis
major” kérébe tartoz6 események miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik
Szerz6d6 Felet a vis major bedlltarol és megsziinésérél haladéktalanul

értesiteni koteles.
N
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11.9 Nem mentesiilnek a Szerzédé Felek a nem, vagy nem szerzédésszer(
teliesités kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathatd
kérulményekre vezethet6 vissza, azonban ezen korialmények miatt a teljesités
nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt. A
Véllalkoz6 a fentiekre hivatkozva sem tamaszthat tobbletkoltségi igényt a
Megrendel&vel szemben.

12. Vegyes rendelkezések

12.1 A Szerz6d6 Felek kifejezik készségiket, hogy a jelen szerzédés teljesitése
érdekében szorosan (kozvetlen kapcsolat formajaban is) egyuttmikodnek.
Ennek érdekében:

o kolcsbndsen és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azokat az
értestléseket, tényeket, korilményeket, stb., amelyek a szerzédésszer
teljesitést akadalyozzak,

o kolcsonosen, illetve kilon-kilon is megteszik azokat az intézkedéseket,
nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerz6désszeri teljesitést akadalyozo
kériulmények elharitasa érdekében szikségesek,

o vitds kérdéseiket kdzvetlenll, targyalasok utjan kisérlik meg rendezni,
elssorban helyszini, vagy kézponti képvisel6ik, ennek
eredménytelensége esetében pedig azok felettesei Gtjan.

12.2 Megrendel6 teljes jogkorrel rendelkezé képviseldje:
Fordoés Attila polgarmester (telefon: + 36 27 315-521, fax: +36 27 315-537)

Megrendelé miiszaki ellenére: Espar Péter

Lebonyolitd képvisel6je: Vaci Varosfejleszté Kft. Buchwald Imre lgyvezet6
igazgato, projekt menedzser (telefon +36 30 9420 984)

Vallalkozo teljes jogkorrel rendelkez6 képviseloi:

Tatrai Tibor Gigyvezet6 (telefon: + 36 1 321-4073, fax: +36 1 413-64438)
Agardi Laszlé tgyvezeto (telefon: + 36 1 321-4073, fax: +36 1 413-6448)
Felelés miiszaki vezetéje: Tatrai Tibor (eng.sz.: MV — Ep/AM-MEK 15-10170)

Amennyiben a Vallalkozé a felelds miszaki vezet6jének személyében valtozast
tervez, ugy a Vallalkozd koételes azt 5 munkanapon belil Megrendelének
bejelenteni, és az U] személy alkalmassagat az ajanlattételi felhivasban
foglaltaknak megfeleléen igazolni. A valtozas csak a Megrendel6i elfogadast
kovetben léphet életbe.

Az épitési napldbban a miszaki vezetd személyének megvaltozasat
haladéktalanul fel kell tintetni.

A Felek a képvisel6k megbizasat visszavonhatjak és Gj képviseldket bizhatnak
meg, ez azonban csak a masik Fél tudomasszerzésével valik hatalyossa.

ieh G
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12.3 A Felek az egymas rendelkezésére bocsatott adatokat, terveket, terviratokat

(ide értve az atadasi tervdokumentacioét is) csak e szerz6dés céljara
hasznalhatjak fel.
A szerzb6dés céljaval nem ellentétes a beruhazas hasznalatahoz és
fenntartdsahoz szikséges dokumentacidknak a beruhazas uzemeltetdje
részére val6 atadasa, azzal a kikotéssel, hogy az Ulzemelteté e
dokumentacidkat csak a létesitmény hasznalatadhoz és fenntartasahoz
hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti.

12.4 Amennyiben a Vallalkozé az ajanlatban nevesitett alvallalkozoéjaval létrejott
szerzbdésben kikotott ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését
megtagadta az ajanlatban nevesitett alvallalkozoja felé, errél a Megrendel6t
haladéktalanul kételes tajékoztatni.

12.5 A Kbt. 304. § (3) bekezdése alapjan az ajanlattevéként szerzédé fél
teljesitésében csak az ajanlatban megjel6it alvallalkozé miikédhet kbézre; ebben
az esetben az alvallalkoz6 sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékat meghaladd mértékben teljesitési segédet

12.6 Amennyiben a kdzbeszerzési szerz6édés teljesitése érdekében a nyertes
ajanlattevd (ajanlattevék) a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapjan projekttarsasagot
hoznak létre, a szerz6désben foglalt jogok és kotelezettségek a projekttarsasag
létrejéttének idépontjatdl a projekttarsasagot illetik meg, illetéleg terhelik

12.7 A Kbt. 303-306/A. § rendelkezéseit egyebekben is alkalmazni kell.

12.8 E szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ajanlati felhivas, az
ajanlati dokumentacio, a vallalkozéi ajanlat, a Kbt. 56. §-a alapjan
keletkezett kiegészité tajékoztatas, valamint a szerzédeés 1-7. mellékletei.

12.9 A jelen szerz6dés nem szabalyozott kérdéseiben a Kbt.,, a Ptk. és a
szakmai jogszabalyok az iranyadoéak.

1210 A Felek jelen szerz6désbél ereddé esetleges jogvitaikat elsésorban

targyalasos Gton kotelesek rendezni. A Felek a polgari perrendtartasrol
sz6l6 1952. évi lll. tv. 41. §-a alapjan megallapodnak abban, hogy a
szerz6désbol ereddé jogvitak elbiralasa kapcsan alavetik magukat —
hataskortél fiiggéen — a Vaci Varosi Birésag vagy a Pest Megyei Birésag
kizardlagos illetékességének.
A Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désbdl eredé barmely
jogvitajuk miatti birésagi vagy hatésagi eljarasnak nincs halaszté hatalya
a Vallalkoz6 szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségére, ideértve
kiilonésen a szavatossagi és/vagy jotallasi igények tekintetében torténd
helytallast.
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13. Zaro rendelkezések

13.1 A Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozasi Szerzédés a

szavatossagi, illetve jotallasi id6 leteltével sziinik meg, amennyiben a Vallalkoz6
a jotallasi id6 lejarta el6tt felmeriilt, és a Vallalkozasi Szerzédésben rogzitett
mobdon a Megrendeld altal jelzett hibak kijavitasra kerilnek, és azt Megrendeld
atveszi. Amennyiben a hibak kijavitasa, illetve a Megrendeld részérdl torténd
atvétele nem térténik meg, Ggy a szerz6dés hatalya a Megrendel6 altal t6rténd
atvételig meghosszabbodik.
A Szerz6db Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozasi Szerzédésben
foglaltakat, valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informacidkat
bizalmasan kezelik. Ez értelemszerlen nem vonatkozik azokra az
informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehet6vé.

13.2 A Szerz6dd Felek magukra nézve kotelezbnek fogadjak el, hogy a kézpénzek

felhasznalasaval, a koztulajdon hasznalatanak nyilvanossagaval, atlathatébba
tételével és ellendrzésének bovitésével 0Osszefiggd egyes torvények
modositasarol szold 2003. évi XXIV. térvény alapjan az Allami Szamvevészék,
iletve a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal is jogosult ellendrizni a
rendelkezésikre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzddésszeri
felhasznalasat.
A Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol szold
1989. évi XXXVIII. torvény 2. §-anak (9) bekezdésében foglaltak alapjan az
Allami  Szamvevészék vizsgalhatia az allamhaztartas  alrendszereibél
finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat
erinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendelé nevében vagy
képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint
azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséeért
felelések, tovabba a szerzédés teljesitésében koézrem(kddd valamennyi
gazdalkodo szervezetnél.

13.3 A Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Térvénykényvrél szold
1959. évi IV. térvény 81. §-anak (3) bekezdése értelmében nem mindsul tzleti
titoknak az allami és a helyi 6nkormanyzati kéltségvetés, illetve az eurdpai
kozosségi tamogatas felhasznalasaval, koltségvetést érinté juttatassal,
kedvezménnyel, az allami és 6nkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval,
haszndlataval, hasznositasaval, az azzal valé rendelkezéssel, annak
megterhelésével, az ilyen vagyont érintd barmilyen jog megszerzésével
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanossagra hozatalat kilon térvény kézérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz (igy kulonbsen a
technoldgiai eljarasokra, a miszaki megoldasokra, a gyartasi folyamatokra, a
munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabba a know-how-ra
vonatkoz6 adatokhoz valé hozzaférést) amelyek megismerése az uzleti
tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy
ez nem akadalyozza meg a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének
lehet&ségét.

13.4 A Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a Polgari Térvénykoényvrdl szolo
1959. évi IV. toérvény 81. §-a4nak (4) bekezdése érteimében az, aki az
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allamhaztartas valamely alrendszerével pénzigyi, illetve Uzleti kapcsolatot
Iétesit, kérésre koteles a jogviszonnyal 6sszefiiggd és a kozérdekbdl nyilvanos
adatokra vonatkozdan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetési
pénzeszkdzok felhasznalasanak nyilvanossagara tekintettel a szerz6dés
Iényeges tartalmarol a tajékoztatas tizleti titok cimén nem tagadhaté meg.

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Megrendelé adatkezelésére a személyes
adatok vedelmerdl es a kdzérdekl adatok nyilvanossagarol rendelkezé 1992.
evi LXIII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.5 A Szerz6db Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan a Megrendel6
a nettd6 5 milli6 Ft-ot eléré, vagy azt meghalad6 értékli szerzdédések
jogszabalyban el6irt tartalmi elemeit koteles a jogszabalyban és a sajat
szabalyzataban el6irt médon kézzétenni.

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Megrendeld koteles a Kbt. 17/C §-ban eldirt,
Vallalkozasi Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat nyilvanossagra hozni.

13.6 A Vallalkozasi Szerz6dés végrehajtasa sordan a Szerz6dé Felek kozotti
kapcsolattartas (igazolhaté modon) telefon, levél, fax vagy e-mail formajaban
térténhet.

A Szerz6dé Felek egybehangzoéan kijelentik, hogy a Vallalkozasi Szerzddés
végrehajtasa soran felmerilé vitas kérdéseket elsésorban peren kivil kivanjak
rendezni.

13.7 A Vallalkozasi Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy
kilbnosen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkoz6
jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezd ereji rendelkezések
iranyadok.

A Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy magukra nézve kotelezének ismerik el a Kbt.
304. § - 306/A. §-ban foglalt rendelkezéseket és a Vallalkozasi Szerzédést ezen
szabalyok figyelembevételével kétotték.

13.8 A Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozasi
Szerzédés barmely kik6tése érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az
a Vallalkozasi Szerzdédés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Szerz6dé Felek
megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat
orvosolni lehet, ugy mindent megtesznek az adott szerz6désrész érvényben,
illetve hatalyban tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos
rendelkezéssel poétoljak, amely a legjobban megfelel az adott szerzédésrész
szellemének és gazdasagi célkitiizéseinek.

13.9 A Vallalkozasi Szerz6dés és dokumentumai magyar nyelven késziiinek. A
Vallalkozasi Szerz6dés megkotése utan az Ggyvitel, és a Szerz6d6 Felek
kozotti egyuttmikddés nyelve a magyar nyelv, beleértve kuléndsen a vitas
tgyek rendezését, a napi tigyeket (tervek, jovahagyasok, technoldgiai leirasok,
épitési naplok, felmérési naplék, szamlak, jegyzokényvek) és minden egyéb
iratot és nyilatkozatot.
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A Vallalkozasi Szerzdédést a Szerz6dé Felek annak elolvasasa, gondos
attanulmanyozasa és megértése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
egyetértden elfogadtak és alairasra jogosult, illetve felhatalmazott képviseldik hat (6)
példanyban (melybél négy példany Megrendelét, kettdé példany Vallalkozét illeti)
fenntartasok nélkil, az alabbiakban megjeldlt keltezéssel irtak ala azzal, hogy a
Vallalkozasi Szerzédés helyesen, pontosan és teljes korlen tartalmazza ugyleti
akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.

Vac, 2011. jalius 4.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Penzugyi-miszaki utemterv /kilén mellékelve!/
2. sz. melléklet: Epités-szerelési biztositasi kétvény
3. sz. melléklet: Teljesitési/megvaldsulasi biztositék
4. sz. melléklet: Vallalkoz6 altal bearazott tételes koltségvetés

/kiilén mellékelve!l/
sz. melléklet: Vonalas kivitelezési Utemterv /kiilén mellékelvel/
. sz. melléklet: Munkaterilet, felvonulasi tertilet lehatarolasi terve, leirasa
/kiilén mellékelvel/
7. sz. melléklet: Organizacids terv
/kiilén mellékelve!l/
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szerzédés melléklet

FELHATALMAZAS
azonnali beszedési megbizas alkalmazasara

Vac Varos Onkormanyzata (2600 Véac, Marcius 15. tér 11, addészam: 15395429-2-13)
képviseletében alulirott Férdés Attila polgarmester az alabbi pénzintézetnél [banknal]
vezetett szamlara/szamlakra vonatkozéan ezennel felhatalmazom a CONSTRUM
Beruhazd és Kivitelezd Kft.-t (Vallalkozét) hogy a ,Vac Foéutca-Fétér program I1/1.
Utemében kozterlletek telies atépitése és kodzmivek rekonstrukcidja” targyu
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédésben vallalt kotelezettségeinek
teljesitése ellenében a Vac Varos Onkormanyzat altal befogadott szamla — fizetési
hataridé — lejartanak idépontjaban 10918001-00000005-53550016 .szamu szamla
javara az adott szamla megfizetésére iranyuld kovetelését ,azonnali beszedési
megbizas” alkalmazasaval érvényesitse.

Az azonnali beszedési megbizas érvényesitésének feltétele, hogy a CONSTRUM
Beruhazé és Kivitelez6 Kft. (Vallalkozé) a Megrendeld altal kiallitott teljesités
igazolast, valamint a Megrendeld altal befogadott és leigazolt szamlat a Bank felé
benyujtsa.

A fedezethiany miatt nem teljesithetd fizetési megbizas sorba allitasanak idétartama
30 nap.

Pénzintézet: OTP Bank VACI FIOK

Szamlaszam: 11742094-15395429

Vac, 2011. jalius 4. N Z(

Kotelezett szamlatulajdonos
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