VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

név: Vac Varos Onkormanyzata
székhelye: Marcius 15. tér 11.
képviseli: Fordés Attila polgarmester
adészama: 15395429-2-13
bankszamla szama: OTP Bank 11742094-15395429
a tovabbiakban: Megrendel6

masrészrol:

név: Construm Beruhazoé és Kivitelez6 Kift.
székhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszléi Gt 36-38.
levelezési cime: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.
cégjegyzékszama:  13-09-103836
addigazgatasi szama: 12913480-2-13
képviseli: Agardi Laszlé tigyvezetd
a tovabbiakban: Vallalkozé

Szerz6d6 Felek kdz6tt az alulirott napon, az alabbi feltételek mellett.

1. A szerz6dés el6zménye

A Megrendelb kdzbeszerzési eljarast inditott a ,KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002 Vac
Foutca-Fotér 1I/1. Utemének keretében a volt sérhaz vendégld és az érintett
homlokzatok atalakitasa, korszer(isitése, akadalymentesitése, pergolak kialakitasa”
cim( projekt kivitelezése targyaban. Az eljaras nyertese a Vallalkozd lett.

2. A szerzodés targya

2.1. A Véllalkozo a kdzbeszerzési eljarasban beadott ajanlata szerint elvallalja a vaci
volt sdrhaz vendegldé (Vac, Furdé u. Hrsz: 3147) és az érintett homlokzatok
atalakitdsa, korszer(sitése, akadalymentesitése, pergolak kialakitasa a
tervdokumentacio, és a jogerbs épitési engedély szerint meghatarozott médon. Kb.
150,80 m2 bels6 terllet épitészeti, gépészeti elektromos felljitasa nyilaszard
cserékkel és kapcsolddé munkakkal, a hozzatartozé6 homlokzati és tetbpotlasi,
felujitasi munkakkal, Uj gdéngydleg és ital raktar épitése 12,3 m2 alapterilettel, a
vendéglé akadalymentesitésének kialakitasa. Kb. 194,80 m2 tornac és kulsé tér
kialakitasa burkolasi, kertépitési és egyéb kapcsolddé munkakkal, meglévd kerités
terv szerinti atalakitasaval, fel(jitasaval, az udvaron hé- és csapadékvédelmet
biztosité ponyvaszerkezet, a strand fel6li oldalon pergola épitésével. A Furdd utca és
Ady Endre sétany sarkan lévé helyiség lapos tetejére pergola épitése 27,6 m2
vetlleti mérettel, az alatta 1évd terlilet térkdvezése 26,3 m2 teriileten. A helyiség
bejarati portéljanak cseréje, terv szerinti kivitelben, bejarat folott eléteté készitése
terv szerinti méretben és kialakitassal. A sdrhaz feldjitassal, korszer(sitéssel érintett
osszes (kilsd, belsd) terlilete 357,9 m2.
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2.2. A munka tovabbi pontos leirasat a kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati
felhivas és dokumentacié tartalmazza (miszaki leiras, tervek és koltségvetési
kiiras), mely felhivas jelen szerzédés elvalaszthatatlan és szikségszer(i mellékletét
képezi.

2.3. A Vallalkozé kijelenti, hogy a munkara adott ajanlatat a teriilet és a munka
muiszaki tartalmanak teljes ismeretében adta meg. A Vallalkozé a részére atadott
tervdokumentaciot, iratanyagokat megismerte. A Vallalkozé a szerzddés alairasaval
egydtt kijelenti, hogy a Megrendelé altal atadott tervdokumentacié a létesitmény
hasznalatbavételi engedélyének megszerzésere alkalmas allapotu
megvalésitasahoz alkalmas és teljeskor(i. Az alairassal egyidejileg a Vallalkozo
szamara atadasra kertl a kiviteli tervek 4 példanya, tovabba az épitési engedély és
a tervellendri nyilatkozat. Amennyiben az atadasra keril6 jogerds épitési engedélyes
és kiviteli tervdokumentacion felil a Vallalkozénak mégis tovabbi tervekre van
sziksége (kivétel a bontasi munkakbél adéddéan szilkséges tervpontositas,
kiegészités), akkor azokat sajat koltségén — a szerzéi jogok sérelme nélkul —
tervezteti meg. Abban az esetben azonban, ha a tervekkel kapcsolatosan a
kivitelezés soran a Vallalkozé hibakat, eltéréseket észlel, akkor ezekrdl irasban
tajékoztatja a Megrendelét. Az észlelt és jogos hibakat a Megrendeld javittatja ki a
Tervezével, a Tervezd koéltségére.

3. Adij

3.1. A Felek a 2. pontban szerepld munka egydsszegl atalanyaras ellenértékét
nettdé 36.483.860 + Afa, azaz harminchatmilli6-négyszaznyolcvanharomezer-
nyolcszazhatvan forint + afa 6sszegben jeldlik meg. Felek rogzitik, hogy jelen
épités-szerelési tevékenység épitési hatésagi engedély-kételes, ezért a forditott
ado6zas hataly ala esik.

3.2. A 3.1. alpont szerinti 6sszeg a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati
felhivasban és dokumentaciéban eldirt és részletezett, 1. oszalyl min&ségben
elvégzett munkakra vonatkozik, s tartalmazza a Vallalkozonal felmeriilé valamennyi
esetleges koltség fedezetét is — beleértve a hatdsagi eldirdsoknak megfeleld
biztonsagi intézkedések raforditasait, a munkaterilet és koérnyékének
tisztantartdsdhoz szikséges Osszes intézkedés és rendelés koltségeit, a
csomagolé-, hulladék-, veszélyes hulladék- és maradék anyagok elszallitasi és
lerakdhelyi koltségeit, az esetleges forgalomtechnikai koéltségeket és a
munkateruleten beltl kiépitendd viz-, szennyviz-, gaz-, csapadékviz halézat és
villamos energia kézmilvek vételezési, kivaltasi és csatlakozasi koltségeit. A
Vallalkoz6 — feladata ellatasahoz — semminem( tovabbi koltségtéritést, vagy tébblet
vallalkozdi dijat nem igényelhet.

4. A teljesités helye és ideje
4.1. A teljesités helye (épitési munkaterilet): Vac, Furd6 u. Hrsz: 3147

4.2. A teljesités kezdete a szerz6déskotést kovetd nap, azaz: 2010. december 21.



4.3. A teljesités befejezése a Vallalkozé ajanlata szerinti: 2011. aprilis 27., ami
egyben a miszaki atadas meginditdsanak, illetve a hasznalatbavételi engedély
benyujtasanak datuma. E hatarid6ig az alabbiaknak kell teljestlnie:

4.31. A megrendel6i miszaki atadas-atvételkor az ingatlanon  beldli
létesitményeknek és az éplletnek rendeltetésszerli mikodésre alkalmasnak kell
lennie. A hasznalatba vételi engedélyhez szilkséges kérelem csak abban az
esetben nyUjthatd be, ha a Megrendeld a Iétesitményt hasznalatbavételi engedelyre
alkalmasnak, kész kozeli és miukodés kdzelinek értékeli.

4.3.2. Az épiletnek a szakhatésagi atadas-atvétel idépontjaban Gizemkésznek kell
lennie. Az izemkész allapot minimum feltételei: végleges mérék (villamos, gaz, viz)

felszerelésre kerliltek, az épulet zarhatd. A szakhatdsagi atadas atvételkor az éplilet
pipere takaritasa megtortént.

43.3. A miszaki atadas-atvétel csak abban az esetben fejezheté be, ha a
hasznalatbavételi engedély kiadasra kerilt, és ha a jogerére emelkedésnek a
Véllalkoz6 szamara felréhaté akadalya nincs, valamint ha a kivitelezésre a jelen
szerz6dés és mellékletei szerinti tartalommal, szerzddésszerlen, és 100 %-os
késziltségben sor Kkerllt. A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
mindenképpen feltétele a felvett hiba és hianylista 100 %-os kijavitasa és az atadas

atvételi dokumentacio teljeskorlisége. Az atadas-atvétel lezarasanak hatarideje: 30
nap

4.4. A Vallalkoz6 a jelen szerzbdés 4. pontjdban megadott hataridéktdl nem
jogosult eltérni.

5. Fizetési feltételek

5.1. A Megrendel6 kijelenti, hogy az épitdipari tevékenység ellenértékének pénzigyi
fedezetével rendelkezik.

5.2. A Viéllalkozo el6leget nem igényelhet.

5.3. A Vallalkoz6 e szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képez6 pénzigyi-, és
miszaki temtervben régzitettek szerint 1 darab miszaki teljesitéssel alatamasztott
részszamlat és 1 darab végszamlat bocsathat ki. A Megrendel6 miszaki ellenére a
jelen szerzdédés ,B” mellékletét képezb pénzigyi Gtemtervben foglaltak alapjan, a
megvalosulasnak megfeleléen igazolja a részszamla kibocsathatdsagat.

A benyujtott részszamla a teljes vallalkozasi dij legalabb 50 %-ara nyujthatd be. A

végszamla 6sszege nem lehet kevesebb mint a teljes netté szerzddéses érték 30
%-a

A Vallalkoz6 a miszaki ellenér altal teljesitésigazolassal ellatott, 4 (1 eredeti + 3
masolat) példanyban benyujtott szamlajaban feltlintetett 6sszeget Megrendel6 a
teljesités igazolastdl szamitott 90 naptari napon beliil atutalja OTP Banknal vezetett
11742094-15395429 szamlajarol a Vallalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél



vezetett 10918001-00000005-53550009 szamlajara. Banki atutaldson kivul egyeb
fizetési moéd nem alkalmazhato.

A miszaki ellendr teljesitésigazolast csak 2 példanyban atadott szamlatervezet
ellendrzése és igazolasa utan ad.

A Vallalkoz6 az elvégzett munkakat munkarészenként a megadott miszaki-

szamlazasi Utemtervnek megfeleléen, a teljesitéshez kotétt miszaki tartalmu
szamla szerint szamolhatja el.

A végszamla és a részszamla benyujtasanak feltétele a miszaki teljesitésen tul
egyrészt a kiépitett technolégiai rendszerek, telepitett berendezések uzembe
helyezési, milkddési engedélyei, masrészt az épllet hasznalatba vételi
engedélyének megkéréséhez sziikséges, hianypétlasra nem szorulé dokumentacio,
mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre allasa.

A fizetési hataridé a szamla kézhezvételétdl szamitottan veendd figyelembe.
Pénzugyi teljesitésnek a Megrendel6 szamlajanak a megterhelése mindsl.

5.4. Amennyiben az elsé Utem a Vallalkozé altal benydjtott szamlaja teljes
egészében kiegyenlitésre kerlll, ugy a végszamlat a Véllalkozé akkor jogosult
benyujtani, ha ahhoz irasbeli nyilatkozatot mellékel arr6l, hogy a kiegyenlitett

szamla miszaki tartalmahoz kapcsolédd esedékes alvallalkozoi kifizetéseket
teljesitette.

5.5. A Felek a szabalyszerlen kiallitott és igazolt szamlan feltiintetend6 fizetési
hataridét a kifizetését kézhezvételtdél szamitott 90 napban hatarozzak meg. A
teljesitések igazolasara a Vallalkozé teljesitésigazolas kérelmére a Megrendel6 5
munkanapon bellul kételes nyilatkozatot tenni. Fizetési késedelem esetén a

Megrendelé a jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat fizetésére
kételezhetd.

5.6. A Vallalkozo altal kiallitott szamlat a Megrendel6 a — a beérkezést kvetden —
ellenérzi. Ha a Megrendel6 a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy reszét
kifogasolja, akkor az errél szélo értesitést kévetéen — a nem vitatott tételek
tekintetében — a Vaéllalkozé koteles haladéktalanul Gj szamlat kibocsatani. A vitatott

tételek vagy részek Osszege vonatkozasaban a Megrendel6 és a Vallalkozo
egyeztetni koteles.

5.7. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés keretében teljesitendd, havonta nettd
moédon szamitott 200.000 forintot meghaladé kifizetések az addzas rendjérdl szold
2003. évi XCII. Térvény (Art.) 36/A §-anak hatalya ala esnek. Ennek értelmében
Megrendelé a Vallalkozonak a teljesitésért abban az esetben fizet, ha a Vallalkozo a
kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes adézdi adatbazisban, vagy
ennek hianyaban a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsuld egyittes addigazolast mutat be, vagy killd meg. Az ilyen
igazolas megfelel6 idében vald bemutatdsnak vagy megkuldésének
elmulasztasabdl eredd fizetési késedelem a Megrendelének fel nem rohato, azutén
késedelmi kamat fel nem szamithat6. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ha az
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altala bemutatott vagy megkildoétt egyittes adoigazolas kodztartozast mutat, a
Megrendelé a koztartozas erejéig az Art. szerint visszatartja a kifizetést

5.8. Az alvallalkozo6 kivitelezok nyilvantartasa elektronikus formaban, a févallalkozo
kivitelez6 épitési napléjanak részét képezd alvallalkozoi nyilvantartasban torténik. Az
alvallalkozéi nyilvantartasba a szerz6déskotés soran a Vallalkozé altal megadott kéd

alapjan az alvallalkozd kivitelez6 koteles a sajat alvallalkoz6i szerzédésének
adatait felvinni.

5.9. A Felek rogzitik, hogy potmunkanak tekintik a szerz6dés alapjat képez6
dokumentaciéban nem szerepl6 killon megrendelt munkatételt (munkatdbbletet). A
pétmunka dijanak elszamolasa tételes felmérés és a vallalkozdi ajanlat
koltségvetésében meghatarozott egységaron torténik. Amennyiben az adott
munkara a koltségvetés egységarat nem hataroz meg, ugy a vallalkozéi ajanlati
koltségvetés arszinvonalanak alapulvételével kell a pétmunka dijat meghatarozni.

6. Altalanos rendelkezések

6.1. A Megrendelbnek sajat alkalmazottai kozil meg kell nevezni legalabb egy
személyt, aki a Megrendel6 meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendel6
szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
szikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozé képvisel6jével a kapcsolatot tartani,
arra vonatkozd igény felmerilése esetén a szerz6désmoédositast — annak
elbfeltételei fennallasa esetén — eldkésziteni. A képviseld személyét a Megrendeld
megnevezheti a vallalkozasi szerzédésben, vagy id6rél-idére értesiti a Vallalkozot
képvisel6je személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérdl.

6.2. A Megrendel6nek meg kell biznia legalabb egy megfelelé szakképesitéssel
rendelkez6 személyt a muiszaki ellenéri teenddk ellatasaval. A miszaki ellenérnek
nincs joga a Vallalkozot barmely szerzddéses kotelezettsége alol felmenteni, vagy a
Megrendelé nevében szerzbdéses kotelezettséget vallalni.

6.3. A Megrendel6 kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa legkésébb
a munkakezdési hatarid6é napjan.

6.4. A Megrendel6 a munkak miszaki ellenérzését a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendeletben elbirtaknak megfeleléen végzi, ennek tényét és észrevételeit az Epitési
Napléba bejegyzi. A Megrendeld ellendrzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

6.5. Az uto-felulvizsgalati eljarast a jotallasi idétartam alatt évente a Megrendeld
késziti el és hivja meg arra a Vallalkozét. A meghivot az eljaras megkezdésének
napjat megel6zéen 8 nappal kell megkildeni. A Megrendel6 az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket
és a résztvevOknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A
jegyzOkoényv rogziti a Vallalkozé altal elismert hibak kijavitasara és a hianyok
potlasara vallalt hatarid6t.

6.6. A Vallalkozonak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell
kiviteleznie. A Vallalkoz6 kotelessége gondoskodni a feligyeletrdl, a



munkavégzésrol, annak iranyitasarol, azokrél az anyagokrol és eszk6zokrol,
amelyek a szerzédésszer( teljesitéshez sziikségesek, tovabba a 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasarol.

6.7. A Vallalkozo képviselbje a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott szemely,
vagy szervezet aki, illetdleg amely a Véllalkoz6 meghatalmazasa alapjan jogosult a
Véllalkoz6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa
erdekében minden szikséges intézkedéseket megtenni, a Megrendel6
képviseléjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a
szerz6désmodositast elokésziteni. A képviseld személyében torténd valtozasrol a
Véllalkozo koteles a Megrendelét 24 éran belll irasban (levélben vagy faxon)
tajekoztatni.

6.8. A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai kdziil meg kell biznia az ajanlatdban erre
a feladatra megnevezett személyt, mint felelés miszaki vezetét az épitésvezetdi
teenddk ellatasaval, aki megfelel 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak. Az
épitésvezetd személyében torténé valtozas esetén a Vallalkozo koteles
Megrendel6t 24 6ran belll értesiteni.

6.9. A Viallalkozonak teljesitenie kell a Megrendel6 6sszes a munkakra vonatkozé
szakszer(i utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfiggesztésére
vonatkoz6 rendelkezését is.

6.10. A Vallalkoz6 kételes a sajat koltségén a munkak megvaldsitasa, valamint a
hibak kijavitasa folyaman biztositani a munkaterulet 6rzését, a munkavégzéshez
megfelelé szamu betanitott munkaerd folyamatos rendelkezésre allasast, koteles
gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartasarél. Az
alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és baleset-elharitasi, valamint
tlzvédelmi elbirdsokat ismernitk kell. A Vallalkozé koteles betartani, illetdleg

betartatni a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, egészséglgyi
szabalyokat.

6.11. A Vallalkozé az ajanlata szerinti munkanemekre alvallalkozo6t vehet igénybe.
A 10% feletti alvallalkozo6 adatai:

BAU-TRADE Epitéipari Tervezé Kivitelez6 és Kereskedelmi Kft

2100 Godollé, Gabor Aron utca 2-10. I. em. 26.

Magasépitési munkak, kertépitési és utépitési munkak

10% alatti alvallalkozé az alabbi munkanemekre vehet6 igénybe:
Bontasi munkak, foldmunkak, mélyépitési munkak, utépitési munkak,
kertépitési munkak, kdézmdépitési munkak, szigetelési munkak, burkolasi
munkak, egyéb szakipari munkak, villanyszerelési munkak, gépészeti munkak,
tervezes.

6.12. A Vallalkoz6é hozzajarul ahhoz / nem jarul hozza ahhoz, hogy alvallalkozéja
tovabbi alvallalkozo6t vegyen igénybe.

6.13. A Vallalkozénak 3 napon belll irdsban tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha
barmilyen hibat, hianyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentaciéban akar a
szerz6dés dokumentumainak felllvizsgalata, akar a munkak megvalositasa soran.

Gk,



Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt barmilyen akadalyra (pl.
ismeretlen vezeték, stb.).

6.14. A Vdllalkozé koteles a Megrendel6 szamara a munkak miszaki ellendrzését

folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint
felvildgositast megadni.

6.14.1. A munkaterllet atvételétol a Vallalkozé koteles épitési naplét vezetni a
191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet elbirasainak megfeleléen.
6.14.2. A munka teljesitése soran az épitési napléban kell a feleknek minden

a munkak megvaloésitasaval, a Megrendel6 helyszini ellenérzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét régziteni.

6.14.3. Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak a vallalkozasi szerzédésben
miszaki ellendrként és épitésvezetdként feltiintetett személyek.
6.14.4. A Megrendelé jovahagyasa a Vallalkozé, mint szakvallalat teljes kori

felelosségét nem csokkenti, €s nem mentesiti az egyébként sziikséges engedélyek
és jovahagyasok beszerzése aldl.

6.15. A Vdllalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatésagok, szervezetek
ellenérzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen felll lehetévé kell tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a
vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkdrébe tartoznak.

6.16. A Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szamara minden
ésszerl idépontban hozzaférhetéve kell tenni az épitési helyszint és az Osszes
olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak
vagy elékészitik a teljesitéshez. A Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani
ehhez alvallalkozo6inal és beszallitoinal is.

6.17.A Vallalkozo kételes legalabb 3 nappal kordbban egyeztetni a Megrendel6vel
minden ellenérzés és vizsgalat idépontjat és helyét a Szerz6dés elbirasai alapjan. A
Vallalkozé koteles a Megrendel6nek tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazoé
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolati példanyban.

6.18. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerzédésnek, a Megrendelé a teljesitést nem fogadja el, valasztasa
szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozza — arleszallitast jogosult alkalmazni.

6.19. A munkaterilet atadasakor a Vdllalkozénak érvényes, a jelen beruhazas
egészére vonatkozd teljes korli, minden kockazatra kiterjed® (all risks tipusu)
biztositassal kell rendelkeznie, a mlszaki atadasig terjed6 idészakokra. A megkotott
épités-szerelési biztositas felel6sségbiztositasi fejezete tekintetében min.
20.000.000 Ft/karesemény és min. 60.000.000 Ft/éves kartéritési limittel bird
biztositasi szerzédést kell kotni. A feleldsségbiztositasi kétvény eredeti példanyat
vagy hiteles masolatat, valamint a biztositasi dij befizetésének igazolasat a
szerzédéskotést koveté 3 munkanapon belll koteles a Vallalkozé atadni a
Megrendel6 részére.

6.20. A Vallalkoz6 kételes biztositani a munkdk megvaldsitasa soran — az



ajanlataban ismertetett — képzett és tapasztalt vezetoket és iranyitdkat, tovabba
szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t, amely a Vallalkozé szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése érdekében szikseéges.

6.21. A Vallalkoz6 koteles biztositani minden — a munkak megvalositasahoz
szilkséges — arut, anyagot, szerkezetet, vallalkoz6i eszkézt és minden egyeb
dolgot, legyen az ideiglenes vagy allandé jellegd.

6.22. A Vallalkoz6é miszaki ajanlata tartalmazza a munkak utemezésére vonatkoz6
részletes Utemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési hatarid6 is.
Véllalkozé az Utemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére be kell azt fejeznie.

6.23. A Vaéllalkoz6 a munkaterillet atadasat kovetden felelés a munkak megfelel6
elvégzéséért, az ahhoz szilkséges Osszes miiszer, eszkdz, berendezés és
munkaerd biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmikor, barmely
helyzet, szint, méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vallalkozénak — ez iranyu felszélitasra — sajat koltségén kell az ilyen
hibat helyrehoznia.

6.24. A Vallalkoz6 az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellenér engedélyével
takarhatja el. A munkarészek megfeleléségét a Vallalkozénak tanusitania kell. Az
eldirt minéség elérése a tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a miszaki ellenért az

eltakards megkezdésérél 3 nappal korabban irasos formaban kételes értesiteni
(levélben vagy telefaxon).

6.25. Vita esetén a Vallalkozo6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és

helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allaspontja téves volt.

6.26. A Megrendel6 a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése
elétt barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozénak.

6.27. A Vallalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani,

melyek a Szerzddéstdl eltérnek és a Vallalkozé érdekkdrében felmerllt barmely
hibara vezethetdk vissza.

6.28. Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitasaval vagy a
hatralévé munkak befejezésével, vagy miiszaki Gtemtervéhez képest 20 naptari
napot meghaladé késedelemben van, a Megrendel6 jogosult a szerzédést
felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozé koltségén azok elvégzésére, késedelmi
kotbér érvényesitésére, és a szerzOdésszegés egyéb jogkdvetkezmenyeinek
(teljesitési garancia) alkalmazasara.

6.29. A Felek megallapodnak, hogy az ajanlattételi dokumentacid miszaki
leirasaban megjeldlt szabvanyok, miiszaki eléirasok alkalmazasat magukra nézve
kotelez6nek fogadjak el. A jelen kdzbeszerzés keretében megvaldsuld munkaknak
meg kell felelnie az ezekben meghatarozott kovetelményeknek.

6.30. A Vadllalkoz6 a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technoldgiakat
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koteles a Megrendel6vel véleményeztetni és jovahagyatni.

6.31. Minden anyagnak, el6ére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

6.31.1. A jelen szerzbdésben és a vonatkozé szabvanyban, miszaki eldirasban
el6irt mindséglinek kell lennie,

6.31.2. A megfeleléség igazolasahoz szikséges mindségi tanusitvanyokat az
épitési termékek miszaki kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl szél6 3/2003. (.
25.) BM-GKM-KvWM egylttes rendeletben el6irtaknak megfeleléen be kell
szereznie illetve annak hianyaban a Megrendel6 altal el6irt vizsgalatokat kell
elvégezni az eldkészités, a gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek
megfeleléségéért a Vallalkozénak kell helytallnia.

6.31.3. Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezés soran a kiviteli tervekben foglaltaktol
eltérd, alternativ megoldasokat kivan alkalmazni, azt csak dokumentaltan, és a
miszaki ellenér jovahagyasaval jogosult megtenni.

6.32. Az 6sszes mintat a Véllalkozénak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak

biztositasat a szerz6dés, szabvany, miszaki eléiras vagy alkalmazasi engedély irja
eld.

6.33. A Vallalkoz6é viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzddes,

szabvany vagy miszaki el6irds ir el6, vagy a szerzdédésszerl teljesiteshez
nyilvanvaléan szilkséges.

6.34. Ha barmely — a jelen szerz6désben vagy szabvanyban, miszaki leirasban
nem eldirt, de a Megrendel6 altal elrendelt — vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy
az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az el6irasoknak,
akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozé viseli, ellenkezé esetben a Megrendelé a
Vallalkozénak az ezzel felmerilt igazolt koltségeit megtériti.

6.35. A Megrendel6nek joga van — a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul — a
gyartas vagy az elékészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket
és berendezéseket, amelyeket a jelen szerz6dés alapjan szallitanak. Ha azok
elballitasa nem a Vallalkozé terlletein torténik, a Vallalkozé kételes a Megrendel6

részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést és vizsgalatot az
érintett helyeken.

6.36. Az ellenbrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot
semmilyen szerzédés szerinti kdtelezettsége aldl.

6.37. A Vallalkoz6 a vonatkoz6 szabvanyok, miszaki eldirasok szerinti
legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést vallal. A Véllalkoz6 az elvegzett
munkajanak minéségét tanusitani koteles.

6.38. A Vallalkozé koteles megoévni és kartalanitani a Megrendelét minden igénnyel
és peres eljarassal szemben, amely barmely tulajdon-, szabadalmi jog, védjegy,
védett név, vagy mas védett jogok megszegése miatt merul fel barmely vallalkozoi
tevékenység kovetkeztében.
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6.39. A Vdllalkozénak az anyagok, és eszkdzok mozgatasat Ugy kell végrehajtani,
hogy a szallitas soran hasznalt utak és azok mdtargyai karosodast és sérilést ne
szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével,
javitasaval és helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo
feladata és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
eldidézett minden karért, igy kornyezetkarosodasért vagy szennyezésert a
Vallalkozét terhel minden felelésség, és viselnie kell a kévetkezményeit.

6.40. A Vallalkoz6 vallalja, hogy a beruhazas kivitelezése és megvaldsitasa,
valamint a hibak kijavitasa folyaman

+ sajat koltségén biztositja a munkaterilet 6rzését,

« sajat koltségén biztositja a dolgozdk egyéni és kollektiv védofelszerelését,

« a munkaterileten biztositja a tisztasagot és a rendet,

* a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon kivil megteszi az Gsszes
ésszerll intézkedést a beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkerlli a személyek, a kbzvagyon és masok karat és sérilését, amelyet a

légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményezhet a tevékenységének
kévetkezményeként.

6.41. A beruhazas kivitelezése folyaman a Vadllalkozé kételes a munkaterlletet
szabadon tartani minden szikségtelen akadalytél és minden vallalkoz6i eszkozt,
tobblet anyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék
anyagot el kell tavolitania a munkateriletrél. A Vallalkozé, alvallalkozéinak
tekintetében is felelés a munkateriileti rendért.

6.42. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt
tevékenységével kapcsolatban a Megrendel6 altal igénybevételre kerlilé tamogatas
felhasznalhatosagadhoz szikséges nyilatkozatok és igazolasok kiallitasaban
kdzrem(kodik, biztositia az elirasoknak megfeleléen vezetett épitési naplét, a
leszallitott anyagok szallitéleveleit, a gyari mibizonylatokat, minéségi-megfeleléségi
bizonylatokat, kivitelezéi nyilatkozatokat €s mas egyéb okmanyokat. _

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt
tevékenységével kapcsolatban a megrendeld altal benyujtandé beruhazas
elérehaladasi jelentések Gsszeallitasaban kézrem(ikodik, és az ehhez szilkséges,
altala készitend6 dokumentumokat elkésziti.

6.43. A Vidllalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként
kételes a Megrendeld részére atadni:

— négy példany megvaldsulasi tervdokumentaciot,

— minéségtanusitvanyokat,

— kivitelezdi nyilatkozatot,

felelés miszaki vezetdi nyilatkozatot,

hulladékkezelési dokumentaciot,

az engedélyben szerepl6 érintett szakhatsagok nyilatkozatait,

az épitési napld vonatkoz6 oldalait, garancialeveleket,

teljesitésigazolast,

atalanyaras szerz6dés alapjan készitett szamla szamladsszesitdjét és a
szamlarészletez6 kimutatast.
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6.44. A Vallalkozo kételes a bontasi anyagokat, hulladékokat és kdrnyezetkarositd
anyagokat a kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleléen kezelni és
elhelyezni, azokat a megfeleld lerakéra elszallitani, az el6irt kdzlekedési és
munkahelyi rendet betartani, a felvonulasi terlletet az épités befejezése utan
eredeti allapotra helyreallitani.

6.45. A Megrendel6 koteles a Vallalkoz6 szamara, az altala megrendelt egyéb
feladatok teljesitésére, Gtemterv szerint a munkateriletet biztositani.

7. A teljesitési biztositék, a teljesités igazolasa

7.1. A Véllalkoz6 kételezi magat arra, hogy a szerz6dés alairasat kdvetd 3 banki
napon belll a teljes brutté szerzédéses ellenérték 5 %-anak megfelelé 6sszegben a
Megrendelé mint kedvezményezett részére teljesitési biztositékot nydijt. "

7.2. A Megrendelé a teljesitési biztositék telies ©6sszegének igénybe vételére
jogosult az alabbiak szerint:

a jelen szerz6désben rogzitett, a Vallalkozot a teljesités idépontjaig terheld
kotelezettségek Vallalkozé felrbhaté magatartasa miatti késedelmes és/vagy nem
teljesitése esetén a Vallalkozéhoz intézett egyoldall nyilatkozattal,

* a jelen szerzddésben rogzitett, a Vallalkozét a teljesités idépontjaig terheld
kotelezettségek hibas teljesitése esetén (mindségi kifogasok) a Vallalkozohoz
intézett egyoldalu nyilatkozattal.

*

A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatos koltségek Vallalkozot
terhelik.

Amennyiben a fentiek szerinti teljesitési biztositék nyujtasara az elirt hataridében
nem keril sor, ugy a Megrendel6 jogosult a szerzédést6l azonnali hatallyal elallni.

7.3. A miszaki specifikacioban el6irt adatok és feltételek, valamint az ajanlatban
szerepl6 tételek ellenérzése utan — az épitési napld alapjan — teljesités igazolas
kiallitdsaval igazoljak Felek a Munka teljesitését. Itt kell régziteni a hianyokat,
hibakat és azok javitasara adott hatarid6t, egyéb feltételt.

7.4. A Kivitelezési szerz6désnek meg nem feleld teljesités esetleges elfogadasa a
Megrendel6 részerdl nem jelent lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igények
érvényesitéserol.

8. Jotallas és szavatossag

8.1. A Viéllalkoz6 a szerzbédés targyat képezdé munkara az atadas-atvetel

! A Teljesitési Biztositék a Kbt. 53. § (6) bekezdése szetinti barmely formaban biztosithaté a Vallalkozo
valasztasa szerint. A Szerz6dé Felek az el6z6 pontban foglaltak szerint rogzitik, hogy a Vallalkozé a
Teljesitési Biztositékot a Megrendelé részére bankgarancia formajaban teljesiti. A szerzédés végleges
szOvegezésére ennek megfeleléen keril sor.

P

L



11

befejezésétdl szamitva 36 honap jotallast vallal.

8.2. A Vidllalkoz6 a teljesitést kovetden vallalt jotallasi id6 teljes tartamara
joteljesitési biztositékot koteles nyujtani.

8.3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi kotelezettség
maradéktalan teljesitésének biztositasara joteljesitési biztositékot nyujt a bruttd
szerzOdéses 6sszeg 5 %-anak megfeleld értékben. Ezt az 6sszeget Megrendel6 a
Véllalkoz6 szabalyszerien kiallitott végszamlajabdl visszatartani jogosult egészen a
jotallasi idészak végeéig.

8.4. A Vallalkoz6 a visszatartott 8.3. pont szerinti 6sszeg kivaltasara jogosul

amennyiben legkés6bb a végszamla kiegyenlitésének esedékességét 1 nappal

megel6zéen a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint a visszatartott 6sszeggel

azonos értékben — valasztasa szerint — az alabbi biztositékok valamelyikét nydujtja:

a) a vallalt joteljesitési biztositék mértékének megfelelé pénzésszegnek Megrendeld

bankszamlaszamara torténd befizetéssel,

b) a vallalt joteljesitési biztositék mértékének megfelelé 6sszeg bankgarancia

biztositasaval, :

c) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo6 -

kételezvénnyel.

A joteljesitési biztositék a Vallalkozé barmely garancialis (jotallasi és szavatossagi)

kotelezettsége nemteljesitéese esetén a garancidlis hibak kijavitaséara

felhasznalhato.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozé

kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkili fizetési

kotelezettségre az alabbi minimalis tartalommal:

8.4.1. pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra,

8.4.2. azt, hogy a biztositék a Vallalkozé garancidlis (jotallasi és szavatossagi)
kotelezettségei teljesitésének biztositékaul szolgal,

8.4.3. a Megrendelé mint Kedvezményezett/Jogosult megjeldlését,

8.4.4. a vallalt fizetési 6sszegét,

8.4.5. az érvényességiidejét,

8.4.6. nyilatkozatot, hogy feltétel nélkili és visszavonhatatlan,

8.4.7. nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére
kifogas és vita nélkil a vallalt fizetési 6sszeghataraig barmilyen &sszeget,
vagy oOsszegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkul, hogy a
kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania kelljen.
A biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazd — kotelezvénynek — a biztositék jellegébdl adodd lehetéség
szerint — ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.
A Megrendel6 a jotallasi id6 lejartakor a joteljesitési biztositek nem
ervényesitett 6sszegével a Vallalkozé felé elszamol, a nyilatkozatot vagy
kotelezvényt visszaadja.

9. Szerzédésszegés

9.1. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, vagy a Megrendel6 utasitasainak nem
tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzdédésben foglalt
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kotelezettségeit, a Megrendel6 a szerzOdésszegés tényét irasban, rogziti és
hataridé tlizésével felhivia a Véllalkozot a szerzédésszegés megszintetésére. Ha a
Vallalkozo a Megrendelé altal megszabott hatariddig nem tesz meg minden
elvarhatd lépést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendel6 azonnali
hatallyal felmondhatia a szerz6dést, és a jelen szerzédésben foglalt
jogkdvetkezményeket alkalmazhatja.

9.2. Ha a Vallalkoz6 a jelen szerzédést megszegi, kartéritési felelésséggel is
tartozik, amennyiben neki felrdhatdé okbol nem szerzédésszer(ien teljesit. A
Véllalkoz¢ feleléssége alvallalkozoi teljesitésére is teljeskorien kiterjed.

9.3. Ha a Vallalkoz6 nem teljesit a jelen szerzdédés 4. pontja szerinti hataridére
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kétbér 6sszege a nettéd vallalasi ar 1
%-a késedelem minden napjara, de maximum 20 %-a. Amennyiben a Megrendel6
késedelmes teljesitésbél adédd kara meghaladja a vallalkozoi dij 20 %-at, ugy a
Megrendelé jogosult a véghataridé be nem tartasa esetén a Vallalkozéval szemben
a kotbér Osszegén felll kartéritési koveteléssel élni. A Szerz6d6 Felek
megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a késedelmi kotbér Osszegét a
Véllalkozé vallalkoz6i dijaba, valamint a nyujtott teljesitési biztositékdba is
beszamithatja. A hataridé-tullépés annyi munkanapra nézve igazolt:

9.3.1. ameddig, az épitkezés haladasat akadalyozd késedelemért Megrendeld
felelds, feltéve, hogy a Véllalkozé a Megrendel6 figyelmét kifejezetten felhivta az
ezzel jard hatarido-tallépésre.

9.3.2. amennyi ideig a Véllalkoz6 vis maior miatt az épitési munkak folytatasaban
akadalyozva van. Csak a kovetkez6k tekintenddk vismajornak: habord, féldrengés,
egyéb katasztrofa, arviz (azonban a munkagddorben felgyllemlett csapadék miatt
magas talajvizszint vagy vizallasszint nem szamit vismajornak), sztrajk. A 3 napnal
rovidebb rendkivili idéjarasi viszonyok vagy egyéb rendkivili kdrilmények nem
indokolhatjak a hataridé hosszabbitasi igényt.

9.4. Nem a szerz6désben meghatarozott minéségli teljesités esetén
ertékcsokkenést is alkalmazhat a Megrendelé.

9.5. A meghilsulasi kotbér a netté vallalkkozoéi dij 25 %-a, amit a Megrendel6
jogosult a szerzbédés Vdllalkoz6 hibajabdl, vagy szerzédésszegése esetén
érvényesiteni.

10. Ertesitések és képviseldk

10.1. A Szerz6d6 Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos éertesitést
vagy mas kozlést irasban kotelesek megkildeni a masik fél részére, amely akkor
tekintend6 kézbesitettnek, ha azt személyesen adjak at a cimzettnek; vagy postan
ajanlott kildeményként kuldték meg a cimzettnek és cimzett az atvételt igazolta;
illetve telefaxon vagy e-mail-en kertilt elkilildésre és az atvételt visszaigazoltak.

10.2. A Megrendel6 kapcsolattarto(i)nak neve, cime, telefonszama:
név: Buchwald Imre

cim: 2600 Vac, Dr. Csanyi krt. 47.

tel.. 30/942-0984

|
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fax: 27/313-770

A Megrendel6é miszaki ellenérének neve, cime, telefonszama:
név: Buchwald Imre

cim: 2600 Vac, dr. Csanyi L. krt. 47.

nyilvantartasi szama: MUE-E1-13-12043/2011

tel.: 30/942-0984

fax: 27/313-770

A Vallalkozé6 kapcsolattarté(i)nak neve, cime, telefonszama:
név: Agardi Laszl6 ugyvezetd

cim: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.

tel.. +36-1-321-4073

fax: +36-1-413-6448

A Vallalkozé felelés miiszaki vezetdjének neve, cime, telefonszama:
név: Skerhak Tamas (MV — EP/A — 01-63105/2014.05.21)

cim: 1062 Budapest, Andrassy Gt 61.

tel.: +36-30-698-4437

fax: +36-1-413-6448

10.3. A Felek az el6z6ekben megnevezett kapcsolattartok személyében vagy a
megadott elérhetéségekben bekdvetkezett barmely valtozast kotelesek 24 6ran
belll jelezni a masik félnek, mely tajékoztatast a valtozastol szamitott 3 napon belil
irasban is kotelesek megismételni.

10.4. A Megrendelé tajékoztatia a Vallalkozét, hogy a projekt egészére kiterjedd
projekt- €s palyazatmenedzsment feladatokat a Vaci Varosfejleszté Kft. latja el.
Vallalkozd kételes a projektmenedzsment szervezettel egyuttmikodni, szamara a
kért informacidkat megadni, az Aaltala kezdeményezett egyeztetéseken,
munkamegbeszéléseken részt venni. A projektmenedzsment szervezetet Megbizé
felhatalmazza jelen szerz6dés vonatkozasaban a szamlak atvételére, illetve azok
megfeleléségének ellendrzésére. A projektmenedzsment szervezetet
kapcsolattartéja: Buchwald Imre (tel./fax: 27/313-770).

11. Titoktartas

111. A Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés tartalmi
rendelkezései nyilvanosak.

11.2. Megallapodnak abban is, hogy a szerzédés teljesitése soran barmely fel
tudomasara jutott olyan informaciok, amelyek a masik fél mult, jelen vagy jovobeli
fejlesztéseire, Uzleti tevekenységeire, termékeire, szolgaltatasaira, vagy technikai
ismereteire vonatkoznak, Uzleti titoknak min6siilnek és azokat a szerzédd felek
bizalmasnak mindsitik.

11.3. A masik fél bizalmas informaciojarél tudomast szerzé fél azt kizardlag a
Szerz6dés teljesitése soran hasznalhatja fel, a masik fél elbzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkil azt harmadik féllel nem koézolheti, nyilvanossagra nem
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hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

11.4. A jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a Szerzédés megsziinéset
kéveto korlatlan ideig fennmarad.

12. Vegyes és Zaro6 rendelkezések

12.1. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a foglalkoztatasra vonatkozo
jogszabalyi elbirasokat betartja, alvallalkozoival betartatia. A foglalkoztatasi
szabalyok megsértése esetén a Megrendelé azonnali hatallyal jogosult a szerzédést
felmondani.

12.2. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szamla benyujtasanal az egyes
adotorvények modositasarol sz6l6 2007. évi CXXVI. torvény 185. §-aval modositott
addzas rendjerdl sz616 2003. évi XClI torvény 36/A § alkalmazasa kételez6.

12.3. A Vidllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 beruhdzashoz
kapcsolodd marketing munkajat lehetéségeihez képest segiti, igy kilbnésen — de
nem kizarélagosan — lehetévé teszi, hogy a balesetvédelmi elirasok betartasa
mellett az épitési helyszinen tuddsitasok késziljenek, az épitési teriileten fénykép-
és filmfelvételt és készitsenek.

12.4. A Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben adataiban valtozas
kdvetkezik be, azt irasban haladéktalanul kézli a Megrendel6vel.

12.5. Amennyiben a Szerzdédés barmely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerz6dés
egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek ezen
rendelkezés nélkil a szerzédést nem Kkototték volna meg. Amennyiben
ellentmondas van jelen szerz6dés és a kbézbeszerzés soran kiadott dokumentaciod
kdzott, ugy milszaki kérdésekben a dokumentacid, jogi kérdésekben jelen
szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.

12.6. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerld
vitds kérdéseket egymassal targyaldsos uton rendezik. Amennyiben a targyalas
nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras
szabalyai szerint birésagi uton érvényesitik. Per esetén Felek megallapodnak a Vaci
Varosi, illetbleg hataskére hianyaban a Pest Megyei Birésag illetékességében.

12.7. A szerz6dés mobdositasara csak a szerz6dé felek mindenkori cégjegyzésre
jogosult tisztségviseldi jogosultak és a mddositast mindenkor irasban kell régziteni.
A Szerz6d6 Felek egyezben rogzitik, hogy jelen szerzédés csak irasban
moédosithaté a Kbt. 303. §-a alapjan.

12.8. A kovetkezé iratok a Vallalkozasi Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:
* a jogerds épitési engedeély és annak mellékletei, (1. szamu melléklet)

*a Pagony Taj- és Kertépitész Iroda Kft. altal készitett engedélyezeési
tervdokumentacié és annak mellékletei (2. szamu melléklet)
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*a Pagony Taj- és Kertépitész Iroda Kft. altal készitett kiviteli szintl
tervdokumentacié és annak mellékletei (3. szamu melléklet)

A jelen szerz6dés tartalmanak meghatarozasakor elsédlegesen a szerzddesben
foglaltak iranyadok. Amennyiben a szerzédés és a fenti dokumentumok kozott
barmilyen eltérés és/vagy ellentmondas van és arra a szerz6dés rendelkezést nem
tartalmaz, a szerz6dés tartalmanak meghatarozasakor a fenti dokumentumokban
foglaltak az el6z6ekben meghatarozott sorrendje veendé figyelembe.

12.9. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV. torvény, a Kézbeszerzésekrdl szold 2003. évi
CXXIX. torvény, az épitési naplorol és a kivitelezési dokumentacio tartalmardl sz616
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a vonatkoz6 egyéb jogszabalyok, valamint az
ajanlati felhivas, a dokumentacié és a Vallalkozé ajanlatanak rendelkezései az
iranyadok.

12.10. A Megrendelé hozzajarul, hogy a Vallalkozé beszedési megbizast nyujtson
be ajanlatkérd pénzforgalmi szolgaltatéjahoz az alabbi feltételek egyidejl teljesilése
esetén:

® a megrendeléként szerz6dd fél altal igazolt szerzédésszerl teljesités esetén a
hataridé eredménytelen elteltét kdvetéen, a szerz6désben meghatarozott moédon és
tartalommal valé teljesitésétdl szamitott legkésébb hatvan napon belul az
ellenszolgaltatast teljesitése nem tértént meg;

® torvény eltéréen nem rendelkezik; '

®a Felek az ellenszolgaltatas halasztott, illetéleg részletekben torténd
teljesitésében nem allapodtak meg;

@ a Kbt. 54. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltak
megvaldsulnak.

Felek a Szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezé6t, elolvasas és
ertelmezés utan helybenhagydlag alairjak.

Vac, 2010. december 20. o0p Ferutr ﬁN@TPUM
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