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1. Palyaztato neve, cime, telefon (e-mail):

Vic Véaros Onkormanyzat

2600 Viac, Marcius 15. tér 11.

Telefon: 06-27/513-434

E-mail: fejlesztesO3(@varoshaza.vac.hu

2. A versenyeztetési eljaras fajtaja:

Jelen eljaras a 2015. évi CXLIIL koézbeszerzésrol szolo torvény (tovabbiakban: Kbt.) hatalya ala nem
tartozik.

3. A dokumenticié rendelkezésre bocsatasanak modja, hatarideje, annak beszerzési helye
és pénziigyi feltételei:

Palyaztaté a dokumentaciot téritésmentesen, egyidejileg, elektronikus uton bocsatja palyazok
rendelkezésére.

4. A beszerzés targya és részletes leirasa:

Targya: Vac, Viziturisztikai megallohely — Csoénakhaz fejlesztésére vonatkozé  épitészeti
tervdokumentaciojanak elkészitése a tervezési program szerint.

Palyaztaté konzorciumi tagként vesz részt ,,A Dunakanyar aktiv viziturizmusanak fejlesztése” cimd,
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008 azonositészamu projektben. A projekt keretében Palyaztatod
valositja meg a vaci vizitira megallohelyen csonakhaz fejlesztését 4j csonaktaroldval, kozosségi tér
kialakitasaval. A kivitelezés el6készitése keretében Palyaztaté engedélyezési és  kiviteli
tervdokumentaci6 elkészitésére kivan szolgaltatast beszerezni. A palyazati felhivas 4. szamu melléklete
tartalmazza a beépitési tervet.

Feladatok:

1. A kivitelezéste vonatkoz6 kozbeszerzési eljaras inditasihoz sziikséges 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet, valamint a 281/2024. (IX.30.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
rendelkezései alapjan a targyi fejlesztés épitési engedély koteles, melyhez komplett kivitelezési
tervdokumentacié kidolgozasa sziikséges.

e Epitési engedélyezési tervdokumenticié kidolgozasa akadalymentesitési tervfejezettel
szolgaltatoi és/vagy hatosagi egyezetetések, engedélyezési tgyintézés, a szikséges
engedély(ek) beszerzése, melynek része az orszagos épitészeti tervtanacs tamogato
teleptilésképi véleménye is.

e Kivitelezési tervdokumentacié kidolgozasa akadalymentesitési tervfejezettel és a
kivitelezésre vonatkozo6 kézbeszerzési eljaras folyaman rendelkezésre allas.

2. Tervez6i mivezetés.

A tervdokumentaciok tartalmara iranyadé altalanos mindenkori hatalyos jogszabalyok, &iilindsen:
- 2023. évi C. tv.
- 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) vonatkoz6 részei
- 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet (TEKA) vonatkozé részei
- 191/2009. (XI1.15.) Korm. rendelet



- 50/2023. (X1.29.) Helyi Epitési Szabalyzat és a 31/2017. (XIL.15.) telepiiléskép védelmérél
52616 Onkormanyzati rendeletek

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

- 281/2024.(IX.30.) Korm. rendelet

- 282/2024.(IX.30.) Korm. rendelet

- 9/2023. (V. 25.) EKM rendelet

- 2023, évi LXIX. torvény az allami épitési beruhazasok rendjérdl

A tervdokumentaciokat a Tervez6 az iranyadd specidlis jogszabalyok el6irasainak megfeleléen
koteles elkésziteni. Az ajanlattétel feltétele, hogy palyazé a feladat elvégzéséhez érvényes
szakmagyakorlasi jogosultsaggal rendelkezzen.

Tervezd koteles a TOP_Plusz-6.1.4-23 Aktiv turizmus fejlesztése cimi palyazati felhivas muszaki
szakmali elGirasait betartani, a tervezési soran a felhivas el6irasait érvényesiteni. Kilonos tekintettel a
Felhivas 2.3. Milyen miiszaki, s3akmai elvardsoknak feleljen meg a projekt? fejezetére, kiemelten, de nem
kizardlag a
2. Energiahatékonysagi és a megujulé energiafelhasznalas bévitése szempontok érvényesitése
3. Azbesztmentesités
0. Akadalymentesités
pontokra.
Elérhetd: https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz/top-plusz-614-
23-ptl/dokumentumok

Koltségvetés, koltségszakértés

A részletes koltségvetési  kifrds Osszeallitasa a tervezé feladatat képezi, vallalkozéi dij
megallapitasanak alapjaul szolgald, részletes, minden szakagra kiterjed6 tételes koltségvetés-kiiras
arazott és arazatlan formaban TERC VIP koltségvetés kifré programmal készitve, atadasa * xls vagy
*xlsx formatumban.

Koltségvetés kifras arazasanal a rezsioradijat a jogszabalyokban meghatarozott minimalis épitéipari
rezsi6radijjal ajanlott szamitani a térségre jellemz6 piaci arak figyelembevétele mellett.
Ajanlatkérének a  kivitelezés pénziigyi megvalosithatésagahoz kiemelt érdeke ftzdédik, amely
szempontot a tervezé az ajanlatadassal kifejezetten tudomasul vesz.

Az allami épitési beruhazasok rendjérdl szol6 2023. évi LXIX. térvény (Abtv.) 19.§ (4) értelmében a
tervezd késziti el és felel a koltségbecslések és koltségszamitasok megalapozottsagaért, tovabba az
épitészeti-miszaki dokumentaciokban foglaltaknak valé megfelel6ségéért.

Miiszaki tartalom dokumentildsa

4 példany papiralapt nyomtatott tervdokumentaci6 és digitalis adathordozén atadott méretaranyos
PDF formatumu archiv fajlokban és tovabbi szerkeszthetd szoveges és terv formatumu fajlokban
DOCX, XLSX, DWG, DXF,).

yés

A tervezés sordn érvényesitendd szempontok, eloirdsok:

e Az egyes koltségek tervezése soran figyelemmel kell lenni az Epitipari Koltségbecslési
Segédlet cimd kiadvanyban valamint Osszevont Epitdipari Normarendszerben (ON)
meghatarozott koltségekre.



e A részfeladatok teljesitése soran a tervezének egyeztetési kotelezettsége van az Ajanlatkérével
¢és az altala megjelolt szakértével. A teljesitést az Osszes részfeladat esetében Ajanlatkérd
hagyja jova.

e A nyertes ajanlattevének a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezésein tul a muszaki
tartalom alapjan az egyéb relevans jogszabalyi el6irasokat teljes kortien figyelembe kell
vennie.

Amennyiben a kivitelezésre vonatkozé (kéz)beszerzési eljaras vagy a kivitelezés barmilyen fazisban
tervi hiba vagy hidny merdl fel, azt Ajanlattevének késedelem nélkil kell javitania / pétolnia kell és
nem szamolhat fel koltségtéritést. A tervek hibaja, hidnyossaga miatt sziikséges tervezési mivezetés
nem szamit bele az Ajanlatban és a szerz6désben meghatarozott tervezéi mivezetési napok
szamaba.

5. A szerz6dés meghatarozasa, amelynek megkotése érdekében a versenyeztetési eljarast

lefolytatjak:

Tervezési - vallalkozasi szerzédés. A palyazati felhivas tartalmazza a szerz6déstervezetet.

6. A szerz6dés idStartama, teljesités hatarideje:

Felek a szerz6dést az alairas napjatdl a kivitelezési id6tartam végéig kotik. Az épitési engedélyezési
tervdokumentaci6 kidolgozasa, az orszagos épitészeti tervtanacsra véleményezésre beadasa, és épitési
engedélyre torténé benydjtasa a szerz6déskotést6l szamitott 90 napon belul, a kivitelezési
tervdokumentacié kidolgozasa az épitési engedélyezési tervdokumentacié benyujtasatol szamitott 30
napon belil megvalosul. Az épitész tervez6i muvezetés a kivitelezés soran a szerz6dés szerint
tervezetten 3 mérnoknap kertil igénybevételre. A szerz6dés a kivitelezés befejezésével zarul.

7. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei vagy a vonatkozoé jogszabalyokra hivatkozas:

A palyazat, a szerz6dés, a szamlazas és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Palyaztat6 el6leget nem biztosit.

Palyaztaté az ellenszolgaltatas 6sszegét az igazolt szerzédésszerl teljesitést kovetben, utdlag a Ptk.
6:130.§ (1) bekezdése szerint két rész- és egy végszamlat allit ki. Az elsé részszamla az épitési
engedélyezésre vald bekiildéssel, a masodik részszamla a kivitelezési tervdokumentacié kozbeszerzési
eljaras inditasahoz valé elkésziltével (mely megfelel a 322/2015.(X.30.) Korm. rendeletnek)
kérelmezhetd. Végszamla a kivitelezés lezarasaval, a miszaki atadas-atvétellel torténik.

Az igazolt teljesitést kovetSen a benyujtott szamla atutalassal keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtdl szamitott 30 napon belil.

Palyaztaté a Ptk. (6:155. §) szerinti késedelmi kamat és koltségatalany megfizetésére koteles fizetési
késedelme esetén.

A kifizetés banki atutalas utjan torténik. A kifizetést a palyaztaté tamogatasbol biztositja.



8. Annak meghatarozasa, hogy a palyazo6 tehet-e tobbvaltozatu (alternativ) palyazatot,
valamint a részpalyazati lehet6sége vagy annak kizarasa:

Palyaztatd a tobbvaltozata (alternativ) palyazatot kizarja. Palyaztaté a részekre torténd palyazat
lehet6ségét nem biztositja jelen eljaras soran.

9. Alkalmassagi kritériumok, kizaré okok:

1. Az eljarasban lehet palyazo, alvallalkozo, aki
A palyazat benyujtas id6pontjaban a Nemzeti Ad6 és Vamhivatal felé koztartozassal nem
rendelkezik, illetve akinek az ajanlattétel idépontjaban ado, vagy barmilyen jellegti lejart fizetési
hataridejl vagy nem kifizetett tartozasa nincs Vac Varos Onkormanyzatanal. (kizar6 ok)

2. A beszerzés targyabdl (épitmény tervezés) szarmazo referenciaja az elmalt 36 hénapban
Osszességében elérte a nettd 5 000 000 Ft-ot. (alkalmassagi feltétel)

3. Megfelel6 aktiv épitész tervezoi jogosultsageal rendelkezik.

A megkovetelt igazolasi méd:
1. Palyazoénak palyazataban nyilatkozatot kell benyujtania, hogy nem tartozik a fenti kizaré okok
hatalya ala (2. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korabbi keltezést, mint a jelen palyazati
felhivas megktldése

2. A palyazoé a palyazataban listaszerlen bemutatja a beszerzés targyaval egyez6 tevékenységbdl
szarmazo referenciait (szerz&dés targya, a teljesités idészaka, a szerz6dé partner neve, annak
clérhet6sége, a szerzédés netté Osszege) (3. sz. melléklet). A masik fél altal kiadott
referenciaigazolas csatolando.

10. Palyazati hatarid6:

2025. szeptember 23. 12 6ra.
A palyazatoknak ezen hatarid6ig az alabbi cimen rendelkezésre kell allnia, a kézbesitésbdl
szarmazo barminemd késedelem a palyazoé felel6ssége.

11. A palyazat benytjtasanak cime:

Vic Véaros Onkormanyzat
2600 Vac, Marcius 15. tér 11.
31. iroda

12. A palyazat(ok) felbontasanak helye, ideje és a palyazatok felbontasan jelenlétre
jogosultak:
Vic Varos Onkormanyzat
2600 Vac, Marcius 15. tér 11.
31. iroda
2025. szeptember 23. 12 6ra.
A bontason Palyaztaton kivil Palyazok meghatalmazott képvisel6i vehetnek részt.



13. Kiegészitd tajékoztatas:

1. A versenyeztetési eljarassal kapcsolatban felmeriilé kérdéseket kizardlag irasban, legkésébb a
palyazati  hatarid6  lejartanak  napjat  megel6z6 5. munkanapon  10.00  6raig
fejlesztesO3@varoshaza.vac.hu e-mail cimre lehet benyujtani strukturdlt, sorszamozott formaban.

A kérdések a palyazati hataridé lejartanak napjat megel6z6 2 munkanapig kertlnek

megvalaszolasra. A megvalaszolt kérdések a kérdez6 felfedése nélkiil keriilnek kozzétételre a
www.vac.hu honlapon Palyazatok mentipontban. Palyazo feleléssége a honlap nyomonkovetése.

3. A palyazattal kapcsolatos kérdéseket az el6z6 pontokban meghatarozott médon és idépontig
fogadja a palyaztato. Ettdl eltéré médon vagy a hatarid6 utan benyujtott kérdéseket nem koételes a
palyaztaté megvalaszolni.

14.Az ajanlati k6t6ttség minimalis idStartama:

90 nap, a palyazatok bontasatol szamitva.

15. Az eredmény kozlésének maddja:

A versenyeztetési eljarast lezard dontést kovetéen kertl kikildésre a palyazatok érvényességét,
érvénytelenségét és a nyertest tartalmazo tajékoztatd. Az eljaras ezen tajékoztatd kikildésével zarul.
Ezt kovetSen kertl megkotésre a nyertessel a szerzédés.

16. Egyéb informaciok:

1.

2.

Hianypotlast Palyaztaté biztositja. Palyaztatd altal kiirt hianypotlasi felhivasban korabban
megjel6lt hiany a késébbi hianypétlas soran mar nem poétolhatéd. Hianypétlas soran palyazo
ajanlati arat nem modosithatja.

Formai el6irasok:

e a palyazatokat zart csomagolasban, egy eredeti papir alapa példanyban kell benyujtani (a

palyazat eredeti példanyat zsinorral, lapozhatdéan 6ssze kell fizni, a csomét matricaval az
ajanlat elsé vagy hatsé lapjahoz rogziteni, a matricat le kell bélyegezni vagy az erre
jogosultnak ala kell irni) tovabba benyujtandé 1 db az eredetirdl készilt szkennelt példany
(pl. CD-n, pendrive-on).

a palyazatban 1év6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala kell irnia az adott
gazdalkodd szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerien vagy olyan személynek, vagy
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)tdl irasos meghatalmazast kaptak;

a zart csomagon L,PALYAZAT — Csénakhaz fejlesztése - tervezés, valamint: ,,Csak a
versenyeztetési eljaras soran, 2025. szeptember 23. 12:00 bonthaté fel!” megjelolést kérjik
feltiintetni!

A palyazatokat a felhivas 11. pontjaban megadott cimre kézvetlenil vagy postai aton kell
benyujtani a palyazati hataridé lejartaig. (Személyes leadas esetén kérjik, hogy palyazataikat
lehet6ség szerint 8-16 ora kozott adjak le, a palyazati hataridé lejartanak napjan 12 6raig!) A
postan feladott palyazatokat a palyaztat6 csak akkor tekinti hataridén belil benydjtottnak, ha
annak kézhezvételére a palyazati hataridé lejartat megel6z6en sor keril. A palyazat, illetve az
azzal kapcsolatos postai killdemények elvesztésébdl ered6 kockazat a palyazot terheli.

3. A palyazatnak tartalmaznia kell:

- palyazati lapot (1.sz. melléklet)

- nyilatkozatot tartozasmentességrél (2.sz. melléklet)
- nyilatkozat referenciardl (3. sz. melléklet)

- referencia igazolas



17.

4. Palyaztaté kikoti, hogy a palyazatkérést a palyazati hataridét megel6z6en barmikor
visszavonhatja.

Palyaztaté fenntartja a jogot arra, hogy a versenyeztetési eljarast barmikor, indoklas nélkiil
eredménytelennek nyilvanithatja.

A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapjan a Palyaztaté kikot, hogy Palyaztaté nem koteles a
legkedvez6bb palyazatot benyujté Palyazoval szerzédést kotni.

A Ptk. 6:75. § (1) alapjan palyazo a palyazati hatarid6 lejartaig visszavonhatja palyazatat.
Amennyiben palyaztat6 a felhivast médositja, ugy arrél {rasban tajékoztatja palyazokat.
Szerz6déskotés tervezett ideje: a palyazatok bontasatél szamitott 20 napon belil.

Az eljaras soran felmeruld, palyazati felhivasban nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk.
rendelkezései az iranyadok, igy kiillonosen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ el6irasai.

o
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Palyazati felhivas megkiildésének napja:

2025. szeptember 15.




AJANLOTT IGAZOLAS ES NYILATKOZAT MINTAK

1. SZ. MELLEKLET

PALYAZATI LAP

» Csonakhaz fejlesztése — tervezés”

Palyazo neve: ..o
sz€Khelye: ... oo
leveleZESl CIME: ...ttt et
adOSZAmMa:. ... cégjegyzékszama: ...l
bankszamlaszam: .. ...
kapcsolattartd Neve: ... ...

telefonsSZama: «ovveene e e-mail cime: covvviiiei

Elvégzendd feladat szakmai

Netto AFA Brutto 0sszesen
tartalmas:

Epitési engedélyezési tervdokumentaci6
kidolgozasa akadalymentesitési
terviejezettel; szolgaltatéi és/vagy
hatésagi  egyezetetések, engedélyezési
tgyintézés, orszagos épitészeti tervtanacsi
vélemény ¢és a szikséges engedély(ek)
beszerzése.

Kivitelezési tervdokumentacid
kidolgozasa akadalymentesitési
tervejezettel és a kivitelezésre vonatkozé
kozbeszerzési eljaras folyaman
rendelkezésre allas.

Netto AFA Brutto 0sszesen

Tervez6i mivezetés Ft/mérnoknap

Tervezbi mivezetés 3 mérnoknapra

Nyilatkozatok:

e Nyilatkozom, hogy az Ajanlattevé a 2021-2027 programozasi idészak Elszamolasi Utmutaté 1.
fejezet 2.3.2.8. pontja értelmében fliggetlen az Ajanlatkér6tol.

e Elfogadom, hogy az ajanlat targyat képez6 Projektek az Eurdpai Unid altal finanszirozott
Projektek, az Ajanlat az elszamolasi dokumentacioé részét képezi, az elszamolasi dokumentacio
benyujtasaval a kapcsolodo ellenérzé szervezetek, hatésagok megismerhetik annak tartalmat.

e Nyilatkozom, hogy az eurdpai unidés palyazatoknal alkalmazott Osszeférhetetlenségi és
atlathatosagi szabalyoknak megfelelek.

(cégjegyzésre jogosult)




2. SZ.MELLEKLET

Nyilatkozat az 6nkormanyzati tartozasmentességrol

(minta)

A (Kft. Rt. Bt)-nek a jelen nyilatkozata megadasakor, tovabba —
amennyiben a ,,Csdnakhaz; fejlestése - tervezés” palyazatban nyertes lesz — a szerzédése megkotésekor

nincs és nem lesz Vac Varos Onkormanyzatanal adé vagy barmilyen jellegl lejart fizetési hataridejd
vagy nem kifizetett tartozasa.

(cégjegyzésre jogosult)



3. SZ.MELLEKLET

Nyilatkozat a referenciarol

(minta)

A (Kft, Rt, Bt) az alabbi beszerzés targyanak megfelel6 feladatokat
végezte:

- szerz6dés targya:

- id6tartama:

- nett6 értéke:

- megrendel6 neve, cime, telefoni elérhetsége:

(a felsorolas bévithetd).

A masik fél altal kiadott referencia igazolas csatolandé.

(cégjegyzésre jogosult)
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4. SZ.MELLEKLET

Beépitési terv leirasa A teljes beépitesi terv a 3149/7 hrsz-re vonatkozzon, melybdl a lekeriten-
dé, uj beépitend6 tertilet ~ 80x33 m, a meglévs csonakhaz bekeritett tertiletéhez csatlakozoan.

® oy U kiilso, zart hajotarolo épiilet létesitése (~250 m2),

® cov fedett-nyitott kialakitasu kbzdsségi tér létrehozasa (~120 m2),

®  Delsé parkolok (6 db szemeélygépkocsi és 2 vonta) burkolt tertilet, ut kiepitése,
® parkositas,

¢ tovabba a felujitando solyahoz egy telken beliili kézlekedd at megépitése.

Vazlatrajz, melytol eltérs elhelyezés is lehetséges, a fent megadottak
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A rajzon szerepld szaniterkonténer nem képezi a projekt targyat.
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TERVEZESI - VALLALKOZASI SZERZODES

Mely létrejott egyrészrol
Vac Varos Onkormanyzat
székhely: 2600 Vac, Marcius 15. tér 11.
onkormanyzati térzsszam: 731300
ado6szam: 15731302-2-13
bankszamlaszam: 11742094-15395429
KSH statisztikai szamjel: 15731302-8411-321-13
képviseletében: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgarmester,
(a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a
sokok
székhely:
addszam:
bankszamlaszam:
cégjegyzékszam:
képviseletében: ,
(a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egytittesen: Felek) kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel
kotnek meg.

I. Elézmények

Megrendel6 palyazott és tamogatast nyert a Terilet és Telepulésfejlesztési Operativ Program
Plusz palyazati konstrukcid felhivasan, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00008
azonositoszamon, Vaci vizitira megallohely fejlesztése targyaban. A projekt tervezési feladatat
Megrendel6 palyaztatta, melyre Vallalkoz6 adta ***-én kelt legkedvezébb ajanlatot. Jelen
szerz6dés célja, hogy teljesitése soran Vallalkozé Megrendel6nek olyan dokumentumokat adjon
at, melyek tartalmilag megfelelnek a TOP_PLUSZ palyazat felhivasaban, a kapcsol6do
utmutatokban, a teriletspecifikus mellékletben leirtaknak tugy, hogy ezeket felhasznalva
Megrendel6 a TOP_PLUSZ palyazat muszaki elvarasinak eleget tudjon tenni. Targyi szerzédés a
2023. évi LXIX. tv. hatalya ala tartozik, igy az abban foglaltak is betartandok.

I1. A szerz6dés targya és vallalkozoi teljesitése

1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a vaci vizitira megallohely fejlesztésének
teljeskord tervezését és az ahhoz kapcsolodo feladatokat, melyek a kévetkezd négy Gsszefiiggd,
egymastol elvalaszthatatlan részbdl allnak:
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a.) épitési engedélyezési terv készitése
b.) kiviteli terv készitése

c.) kozbeszerzési eljaras soran részvétel
d.) tervez6i mivezetés

2. Az el6z6 pontban jelzettek kozil az a.), b.) részfeladatok megoldasanal a Vallalkozonak
figyelembe kell vennie, hogy ezek a kivitelezésre vonatkoz6 kozbeszerzési eljaras elinditasahoz
sziikséges, a 280/2024. (IX.30) Korm. rendelet a 281/2024. (IX.30) Korm. rendelet, a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjin
elkészitett épitési engedély koteles tervdokumentacié kidolgozasat célozzak.

a.) Epitési engedélyezési terv készitése

A Viallalkoz6 koteles az épitési engedélyezési tervdokumentacié —elkészitésére, az
engedélyezési  folyamat lebonyolitasara és az engedélyezési tervek ETDR-be val6
feltoltésére. E részfeladat teljesitése az engedélyezési tervek ETDR-be valé feltoltésével,
tovabba 4 papiralapa példanyon és digitalis adathordozon val6 atadasaval torténik.

A tervdokumentacié elkészitéséhez sziikséges e-kézmu egyeztetési eljarassal kapcsolatos
hivatali Ggyintézés, illetve minden olyan engedély, okirat, okmany, beszerzése, amely az
érvényben 1évé elbirasok és jogszabalyok alapjan a megvaldsithatésag feltétele a Vallalkozo
feladata. Tovabba a Villalkozé feladata a kooperacidkon vald részvétel. Vallalkozo az
engedélyezési tervet a hatésagi jovahagyast megelézen benydjtia az Orszagos Epitészeti
Tervtanacs részére véleményezésre.

b.) Kiviteli terv készitése

E részfeladat teljesitése a kiviteli tervdokumentacié 4 papiralapu példanyanak és digitalis
adathordozon val6 atadasaval torténik.

A Vallalkoz6 altal elkészitett kiviteli tervdokumentacié felhasznalasaval a Megrendeld
kozbeszerzési eljarast kivan lefolytatni az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsol6dé tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl szo6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint, a tervezési feladatok ellatisa
soran Vallalkozoé koteles erre figyelemmel lenni.

c.) A Villalkoz6 a kozbeszerzési eljaras soran koteles egylittmikodni a Megrendel6vel és
megbizottjaival az ajanlatkérési dokumentacié 6sszeallitasaban, illetve az esetlegesen felmeriilé
ajanlattevél  kérdések  megvalaszolasaban.  Amennyiben a  kivitelezésre  vonatkozo
(koz)beszerzési eljaras vagy a kivitelezés barmilyen fazisban tervi hiba vagy hiany mertl fel, azt
a Vallalkozonak késedelem nélkul kell javitania / potolnia kell és nem szamolhat fel
koltségtéritést.

Az el6z6ekben megjelolt 3 részfeladaton kivill tovabbi — a tervezési munkaval kozvetlentl
Osszefiiggd, az alabbiakban megjelolt — részfeladat is a jelen szerzédés targya:

d.) Tervez6i mtvezetés
A Vallalkozé a Csénakhaz fejlesztésének kivitelezése soran koteles a Megrendels két
munkanappal el6re jelzett igénye szerint tervez6i muvezetést biztositani. Ennek tervezett
13



mennyisége: 3 mérndknap. A tényleges mennyiség a Megrendeld igénye szerint alakul. E
részfeladat teljesitése soran a Villalkozo a kivitelezést kévetden, a sikeres munkatertlet
atadas-atvételkor Osszesitetten kimutatast és teljesitésigazolast készit az addig végzett
tevékenységérol, ami egyben az adott szakasz teljesitésének mindésul. Tervez6i miivezetés
keretében feladata az is, hogy adott esetben tartalékkeret felhasznalasara vonatkozodan
nyilatkozzon, tovabba adott esetben muszaki egyenértékiséget vizsgaljon. A tervek hibdja,
hianyossaga miatt sziikséges tervezési mivezetés nem szamolhato el a tervezéi muvezetés
keretében.

III. Teljesitési hataridGk

1. A jelen szerz6dés 4 részfeladatot tartalmaz, és ezek megvalodsitasa a kovetkez6kben egyedileg
megjelolt hataridékkel torténik:
a.) épitési engedélyezési terv készitése: a szerz6déskotést kovetd 90 napon beliil
b.) kiviteli terv készitése: épitési engedélyezési tervdokumentacié benyujtasatol szamitott 30
napon belul
c.) kozbeszerzési eljaras soran részvétel megrendeldi kérésre
d.) tervez6i mivezetés: a csonakhaz fejlesztés kivitelezésének befejezése.

IV. Villalkozasi dij és annak megfizetése

1. A Villalkoz6 a szerzédésszeri teljesitésért tervezési dij illeti meg, amelynek részfeladatonkénti
mértéke a Vallalkozo altal adott nyertes palyazat szerint:

Részfeladat Netté Afa (F) Brutt6
ellenszolgaltatas ellenszolgaltatas
(£ ¥y

a.) épitési engedélyezési terv
készitése

b.) kiviteli terv készitése

d.) tervez6i mivezetés (3
mérnéknap)

Osszesen (a-d. sorok 6sszegei)

2. A Vallalkoz6 a Csoénakhaz fejlesztése kivitelezése soran koteles a Megrendel6 igénye szerint
tervez6i muvezetést biztositani. A tervez6i muvezetések tervezett szama: 3 mérnSknap, am a
tényleges igénybevétel a konkrét feladat végrehajtasa soran realizalodik.

A Vallalkoz6 altal adott nyertes palyazat szerint a tervezéi muivezetés dija mérnoknaponként
nettd: *** Ft, bruttd: *** Ft,

3. Az el6z6 pontokban felsorolt dijak tartalmazzak a Vallalkozonak a jelen szerz6dés
megvaldsitasaval kapcsolatos Osszes raforditasat — beleértve a hatdsagi és egyéb engedélyek
dijat, illetve a sziikséges szakagi dokumentaciok, szakvélemények elkészitésének dijat is — igy a
szerz6dés idStartama alatt e dijak nem valtoztathatok. A Vallalkozé a fenti dijakon tdl tovabbi
dijazasra nem tarthat igényt, kivéve, ha a Felek jelent6s potmunka elvégzésében irasban
allapodnak meg.
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4. Az el6zbekben felsorolt a.), b.) és d.), részfeladatok esetében 1-1 szamla, tehat 6sszesen 3 db
szamla bocsathatd ki.

1. részszamla az engedélyezési terv megrendel6i jovahagyast kovetéen hatdsaghoz
benyujtasra kertlt.

2. részszamla: kiviteli terv megrendel6i jovahagyast kévetSen allithato ki.

Végszamla: tervez6i muivezetések elszamolasa a kivitelezést kbvetd sikeres miszaki atadas-

atvételt kovetden allithato ki

A Vallalkozé a részteljesitéseirdl teljesitésigazolasokat allit ki, melyet a Megrendel6 részérél a
muszaki ellenér ellenjegyzése utan a polgarmester igazol. A szamlak kifizetésének minden
esetben el6feltétele a Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolas.

5. A Villalkoz6 az elkészult eredménytermékeket kézvetlentil a Megrendeld székhelyére kézbesiti,
4 példany papiralapt nyomtatott tervdokumentacié és digitalis adathordozon PDF formatumu
archiv fajlokban és tovabbi szerkeszthetd széveges és terv formatumu fijlokban (DOCX,
XLSX, DWG, DXF) ezek atvételét a Megrendel6 az alairasaval igazolja. Az egyes feladatok
eredményeként létrejott dokumentaciét a Megrendel6 irasban, az V. 9. pontban megjelolt
kapcsolattartasi cimen joévahagyja. Engedélyezési eljarassal érintett tervezési feladat esetén a
Vallalkozé koteles hozzaférést adni az Epitéstigyi hatosagi engedélyezési eljarasokat Tamogatd
clektronikus Dokumenticiés Rendszer (ETDR) felilethez a Megrendelé altal megjel6lt
szakért6(k) szamara.

6. A Vallalkoz6 altal atadott eredménytermékekre a Megrendel6 az atadastdl szamitott 3
munkanapon belil észrevételeket tehet, mely észrevételek atvezetésére, az esetleges hianyok
pétlasara 5 munkanapon belil, jelentés valtoztatast igényl6é észrevétel esetén a Felek altal
kozosen megallapitott ésszer hataridén belil kételes a Vallalkozo.

7. A megfelelS teljesitésigazolassal ald nem tamasztott szamlat a Megrendel6 nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendelének benyujtott szamla formai szempontbdl nem megfelel6 vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkozé, mellékelt teljesitésigazolasnak, ugy a Megrendel6 a szamlat
a kézhezvételtdl szamitott 5 napon belil kifogasolhatja. A szamla kifogasolasa csak irasban
torténhet. A szamlan fel kell tintetni a TOP Plusz azonositészamot.

8. A Vallalkoz6 szabalyszertien kiallitott és a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal ellatott szamlait
a kézhezvételt kovetd 30 napon beliil a Megrendeld banki atutalassal egyenliti a *** vezetett ***
szamlajara.

9. Amennyiben a Vallalkozé barmely — a II. részben megjelolt — részfeladattal késedelembe esik,
koteles a késedelem minden napjara az adott feladathoz rendelt dij 1 %-at kotbérként
megfizetni. A Megrendel6 jogosult a kotbér Gsszegét a tervezési dijba beszamitani. A 15 napot
meghalad6 késedelem esetén a Megrendel6 a jelen szerzédéstdl téritési kotelezettség nélkil
elallhat, amely okan Vallalkoz6 a meghiusulasi kotbérfizetésre lesz kotelezett. Nem tekinthet6 a
Vallalkozo késedelmének, ha a Vallalkozé megrendel6i kotelezettség elmulasztasa miatt nem tud
munkat végezni.

10. A teljesités Vallalkozonak felréhaté okbol térténé meghitasulasa esetén a Vallalkozé a
vallalkozasi dij nett6 értékének 20 %-at kitevé meghitsulasi kotbért fizet.
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11.

12.

A Megrendelé jogosult hibas teljesitési kotbért érvényesiteni a Vallalkozoval szemben,
amennyiben a Vallalkozé neki felréhatéan nem tesz eleget a jogszabalyokban vagy a
Szerz6désben el6irt barmely kotelezettségének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas
teljesitéssel érintett részfeladat nettd értékének 5 %-a. Amennyiben Megrendelé a hiba
kijavitasat igényli, a késedelemre megallapitott mértékd kotbért kell alkalmazni a hiba kozlésétdl
a hiba kijavitasaig terjed6 idétartamra.

Amennyiben a Megrendel6 a dij megfizetésével késedelembe esik, tgy késedelmi kamatként a
Polgari Torvénykonyv szerinti, a gazdalkodo szervezetek kézott szamitandd késedelmi kamatot
koteles a Vallalkozé részére megfizetni.

V. A Felek jogai, koételezettségei

1. A Vallalkoz6é kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerzédésben meghatarozott munka

elvégzéséhez szitkséges — a jogszabalyokban el6irt — jogosultsaggal. A Vallalkozé koteles a
tervezési tevékenységet, a II. részben meghatarozott feladatokat a hatalyos jogszabalyokban —
kilonos tekintettel a 281/2024. (IX.30.) Korm. rendelet, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet,
a 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet, a 9/2023. EKM rendelet és a 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet rendelkezéseire —, Onkormanyzati és mas hatdsagi el6irasokban meghatarozott
eléirasoknak megfelel6en elvégezni.

A Villalkozénak az egyes koéltségek tervezése soran figyelemmel kell lenni az EpitGipari
Koltségbecslési  Segédlet  cimd  kiadvanyban — valamint az  Osszevont  Epitipari
Normarendszerben (ON) meghatarozott koltségekre. A koltségvetés kiiras arazasinal a
jogszabalyokban meghatarozott minimalis épitSipari rezsioradijat valamint a térségben
tapasztalhaté aktualis dfjat és koltségeket szitkséges figyelembe venni. A Vallalkozo altal
elkészitett terveknek mdiszakilag kivitelezhet6 — mind a létesités, mind az tlizemeltetés
szempontjabol — gazdasagos és célszerd megoldasokat kell tartalmazniuk és alkalmasnak kell
lennitk a Megrendelének a jelen szerzédésben meghatarozott, illetve egyébként felismerhet6
igényeinek kielégitésére. Amennyiben a tervek valamely, a jelen pontban eléirt feltételnek nem
tesznek eleget, ugy a Megrendel6 jogosult a tervek hibas teljesitésébdl eredd
jogkovetkezményeket alkalmazni. A Vallalkozé szavatol azért, hogy az éltala készitett
tervdokumentaciok ezen el6irasoknak mindenben megfelelnek, a Vallalkozét ezen szavatossag
az altala elkészitett tervek tekintetében a tervek Megrendel6 altal torténd elfogadasatol
szamitott 3 évig terhelik. Fzen szavatossagi kotelem nem zarja ki a Vallalkozé jogszabalyban
meghatarozott tovabbi felel6sségét az altala elvégzett munkaért. A Vallalkozé tovabbi
szavatossagl ¢és jotallasi kotelezettsége a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott id6tartamig
tart.

3. A Vallalkozé tervez6i szakmai felel§sségbiztositassal kell, hogy rendelkezzen, melynek

kotvényét a szerzédéshez csatolni koteles. A Vallalkozo a tervezéi felel6sségbiztositast koteles
a jotallasi id6szak végéig folyamatosan fenntartani.

4. A Vallalkozé szavatol azért, hogy az altala elkészitett dokumentaciéval kapcsolatban harmadik

személynek nincs olyan joga, amely a Megrendel6 felhasznalasi jogat akadalyozna, vagy
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korlatozna, és a tervezés soran nem hasznal fel jogosulatlanul olyan megoldast, amely szerz6i
jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all.

5. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitése soran keletkez6 minden szerzéi jogi védelem ala esé

mre a tervezési dij ellenében teljes kord, terileti, id6beli, modbeli és mértékbeli korlatozas
nélkili, kizarélagos felhasznalasi jogot ad a Megrendel6nek. A felhasznalasi jog keretében a
Megrendel6 jogosult kilonésen a muveket masol(tat)ni, tébbszoréz(tet)ni, atdolgoz(tat)ni,
modosita(t)ni, tovabbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, szamitégéppel vagy elektronikus
adathordozéra masolni, harmadik személy részére a felhasznalasi jogot atruhazni és harmadik
személy részére tovabbi felhasznalasi jogot adni.

6. A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy az elkészitendd tervek a Villalkozo szellemi alkotasanak

mindsilnek. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozé bevonasa nélkil a terveken modositast
eszk6z0l, a Vallalkoz6 a modositott rész tekintetében mentesul a IV. 10, valamint az V. 2. és 4.
pontokban meghatarozott szavatossagi kotelem alol.

7. A Megrendel6 a tervek elkészitéséhez sziikséges adatokat, iratokat, meghatalmazasokat a jelen

Szerz6dés alairasaval egyidejtleg hianytalanul atadja a Vallalkozonak. Amennyiben a Vallalkozo
részérdl a teljesitéshez olyan tovabbi adatszolgaltatas igénye meril fel, amely a jelen Szerz6dés
megkotésekor még nem ismert, Ggy a Megrendel6 a Vallalkozé ez iranyu felhivasatol szamitott
2 napon belil koteles az adatokat szolgaltatni. Amennyiben a kiegészité adatszolgaltatashoz
ennél hosszabb id6 sziikséges, ugy a Felek ettdl eltéré hataridében is megallapodhatnak.

8. A Villalkoz6 jogosult a szerz&dés teljesitéséhez alvallalkozot igénybe venni; az alvallalkozo

tevékenységéért azonban a Megrendel6 felé sajatjaként felel.

9. Vallalkoz6 egyuttmtkodik a projekt soran bevont szakemberekkel (pl. miszaki ellenér,

10.

11.

koltségszakértd). A projektnél elvaras éghajlatvaltozas-reziliencia vizsgalata, melyet Megrendel6
elkészittet, Vallalkozé részére atadja. Ennek eredményeképpen megfogalmazasra kerild
szempontoknak érvényesitésre kell kertilni a végleges kiviteli tervekben.

Szerz6d6 felek a szerzédéssel, illetve az annak soran teljesitett feladattal kapcsolatosan
kolcsonosen kijelentik, hogy — a koézérdekd és kozérdekbdl nyilvanos adatok kivételével - a
teljesités soran, vagy egyéb modon tudomasukra jutott minden informaciot és adatot
bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél el6zetes, irasbeli hozzajarulasa hianyaban
egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomasara. Vallalkozo
a birtokaba kerilt informaciokat bizalmasan kezeli, azokat kizardlag a szerzédésben
meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

A Felek a jelen szerz6dés teljesitése soran mindvégig szorosan egytttmikodnek, egymast
kolcsonosen tajékoztatjak a folyamatban 1évé tigyek allasardl, a Szerzédés maradéktalan
teljesitéséhez sziikséges kortlményekrsl. A Vallalkozo koteles egytittmikoédni a Megrendeld
altal megjelolt tovabbi, a Projekt megvaldsitasaba bevont szakértSkkel is. A kapcsolattartd
személyek:

Megrendel6 részérdl:  ***
telefon:

e-mail:
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12.

13.

14.

Vallalkozé részérdl: Hofok
telefon:
e-mail:

A jelen szerzédés kizardlag a Felek firasbeli megallapodasaval modosithats. A
szerz6désmodositas — hacsak a Felek a modositasban kifejezetten eltéréen nem allapodnak meg
— a Felek altali kolesonos alairasaval 1ép hatalyba. A Felek a szerzédésmodositast tartalmazo
irasbeli dokumentumot — annak hatalyba lépése utan — a szerzédéshez, annak elvalaszthatatlan
részeként csatoljak.

A Felek kotelesek egymast kolesondsen, haladéktalanul tajékoztatni, amennyiben barmelyik fél
elnevezésében, székhelyében, képviseletében vagy mas nyilvantartasi adataban valtozas
kovetkezik be, tovabba, amennyiben ellene csédeljaras vagy felszamolasi eljaras indul, vagy
ellene jogerésen végrehajtast rendeltek el.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezéseit
kell alkalmazni.

A Felek az esetleges vitaikat megkisérlik elsédlegesen békés udton rendezni, ennek
eredménytelensége esetén fordulnak a Vaci Jarasbirésaghoz.

A Felek a jelen szerzédést elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyezét, jovahagyolag
alafrtak. A szerz6dés 5 eredeti példanyban késztlt, melybdl 2 példanyt a Vallalkozé, 3 példanyt a
Megrendel6 atvett.

VAC, 2025, v

Aok Vac Varos Onkormanyzat
*okk Matkovich Ilona Zsuzsanna polgarmester
Villalkozo6 Megrendel6

Ellenjegyezték:

Vac Varos Jegyz6je
Viaci Polgarmesteri Hivatal Jogi Osztaly
Vaci Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi és Ad6 Osztaly ...

Viaci Polgarmesteri Hivatal Maszaki Osztaly
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Atlathatésagi Nyilatkozat
Csonakhaz fejlesztésének tervezés targyu szerz6déskotéshez

Alulirott

Név, beosztas:
Sziletéskori név:
Anyja neve:
Sziiletést hely, id6:

mint a/az

Szervezet neve:

Cim/Székhely:

Addszam/addazonositod:

Cégjegyzékszam /Nyilvantartasba vételi szam:

torvényes képvisel6je, tudomasul veszem, hogy az allamhaztartasrél szolo 2011, évi CXCV.
torvény (a tovabbiakban: Aht) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapjan Vac Varos
Onkormanyzattal nem kothet érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejétt ilyen szerzdés
alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amennyiben az altalam képviselt szervezet nem mindsil
atlathato szervezetnek.

Polgari és buintetjogi felelsségem teljes kord tudataban
nyilatkozom,

hogy az altalam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében el6irt, a nemzeti vagyonrdl
szo6lo 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti atlathaté szervezetnek
minésiil az alabbiak szerint':

1. az allam, a koltségvetési szerv, a koztestilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetiségi
onkormanyzat, a tarsulds, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdalkod6 szervezet,
amelyben az dallam vagy a helyi 6nkormanyzat kulon-kulén vagy egyitt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kulfoldi allam, a kilféldi helyhatosag,
a kulfoldi allami vagy helyhatésagi szerv és az Burdpai Gazdasagi Térségrol szolo
megallapodasban részes allam szabalyozott piacara bevezetett nyilvanosan mikods
részvénytarsasag,

2. belfoldi vagy kilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo
szervezet, amely megfelel a kovetkez6 feltételeknek:

LA megfelel6 részt kérjik alahuzni, vagy bekarikazni.
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2/a.

2/b.

2/c.

2/d.

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérél
és megakadalyozasardl szo6lo torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa

megismerhetd,

az FBurépai Uni6é tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél szolo
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyuttmtkodési és Fejlesztési
Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkertilésérdl szolé egyezménye van,

nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szold torvény szerint
meghatarozott ellen6rzott kilfoldi tarsasagnak,

a gazdalkodé szervezetben kozvetlentl vagy kozvetetten tobb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal birdjogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezé gazdilkodd szervezet tekintetében a 2/a.), 2/b.) és 2/c.) pont
szerinti feltételek fennillnak;

3. civil szervezet vagy vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezé feltételeknek:

vezetd tisztségvisel6i megismerhetdk,

a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségvisel6i nem atlathato

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

székhelye az Burépai Uni6 tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél szolo
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egytttmtkodési és Fejlesztési
Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a

kettés adoztatas elkertilésérdl szolo egyezménye van;

Hozzajarulok ahhoz, hogy ezen atlathatosagi feltétel ellenérzése céljabol, a szerz6désbdl eredé

kovetelések eléviiléséig, az Aht. 54/A. §-ban meghatarozott *¥¥ atlathatésagaval Osszefiiggd —

adatokat Vac Varos Onkormanyzat kezelje.

Vallalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezne be, err6l a Vac Varos

Onkormanyzatat haladéktalanul, de legkésébb a valtozas bekévetkeztétSl szamitott 8 napon

beldl tdjékoztatom.

Tudomasul veszem, hogy a valétlan tartalma nyilatkozat alapjan kotott szerzédést Vac Varos

Onkormanyzat jogosult és egyben koteles azonnali hatallyal — illetve, ha sziikséges olyan

idépontra, hogy a feladat ellatasarél gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha a szerz6dés

teljesitésére még nem kertlt sor — a szerz6déstdl elallni.

Kelt: Vac, 2025.

...............................................

cégszert alairas

20



