TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:
Vac Viros (")nkormzinyzata (2600 Vic, Marcius 15. tér 11, adoszama: 15395429-2-13;
6nkormanyzati torzsszama: 395423000), mint megrendeld, tovabbiakban Megrendeld, képviselt:
Fordés Atula polgarmester,
masrészrol:
Vic Kozlekedésfejlesztési Konzorcium, melynek tagjar:
- SpecialTerv Epitémérndki Kft. (1031 Budapest, Nimrod u. 7., adoszama: 11901486-2-41,
bankszamlaszama: 10700024-02292601-51100005 képviseli: Pal Gabor, ugyvezetd)
- TRENECON COWI Tanacsadé és Tervezd Kft. (1133 Budapest, Vaci ut 76. 3. emelet,
bankszamlaszama: 10102237-12876000-01003008, képviseli: Badalay Endre, ugyvezeto)
- Varoskutatas (Metropolitan Research Institute) Kft. (1093 Budapest, Lonyay u. 34,
bankszamlaszama: 10200964-20212739-00000000, képviseli: Ekés Andras, ugyvezeto)
mint vallalkozd, tovabbiakban Tervezd kozott.
A Vic Kozlekedésfejlesztési Konzorcium neveben — ¢ szerzodés alairasanak kivételével — a
nyertes kozbeszerzést ajanlatban lévo egyuttmikodési megallapodas alapjan a SpecialTerv
Epitdmérniki Kft. jarhat el és tehet jognyilatkozatot.

E szerzodés az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel jott letre:

Elszmény

A Megrendels, mint palyazo a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0020 azonosito szamot viseld projektre
vonatkozdan timogatasi szerzodést kotott a palyazatban foglaltak megvalositasara.

A Megrendels, mint ajanlatkéré  a kozbeszerzésekrdl szolé 2011 évi CVIIL  torveny
(tovabbiakban Kbt.) alapjan kozosségi kozbeszerzési eljarast (tovabbiakban kozbeszerzési
eljaras) folytatott le ,Megvalésithatosagi tanulmany elkészitése Viac Varos helyi
kozforgalmu kozlekedési rendszerének fejlesztésére” targyaban.

A kozbeszerzési eljiras ajanlati felhivasa az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban kerult kozzétételre
(azonositészam TED: 2013/S 67-111953, kozzététel datuma: 2013. aprilis 5. KE-4857/2013,
kozzététel datuma: 2013, aprilis 8). A beérkezett ajinlatok értékelését koveten a Megrendelo a
Tervezot jelolte meg nyertes ajanlattevokent.

A Szerz3dd Felek rogzitik, hogy a szerzodést a kozbeszerzésekrol 52616 2011. évi CVIIIL torveny
rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak
ali. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét keépezik,

kiilonos tekintettel az ajanlati felhivas és az ajanlati dokumentacié rendelkezéseire, valamint 2
nyertes ajanlat tartalmara.




1. A szerzddés targya

A szerzédés tirgya: az Eurdpai Unids tamogatissal megvalésuls, (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-
0020 azonosité szamu) ,,Megvalosithatosagi tanulmany elkészitése Vac Varos helyi
kozforgalmu kozlekedési rendszerének fejlesztésére” tervezési szerzodés keretében. A
feladat részletes leirasat e szerzodés 1. szama melléklete tartalmazza (mely megegyezik a
kozbeszerzési dokumentacio 1. fejezetében foglalt muszaki tartalommal), a tervezé szakmai
ajanlatat pedig a 2. szamu melléklete (mely megegyezik a szakmai ajanlattal) tartalmazza.

A szerz6dés teljesitése soran a Tervezd — a nyertes ajanlata szerint — a kovetkezo munkarészekre
alvallalkozot vehet igénybe:

- épitészeti munkarészek

- uttervezés

- varosi kozosségl kozlekedés tervezése

- forgalmi vizsgalatok

- forgalomfelvételek

- komyezetvédelmi munkarészek, Stratégiai Kornyezeti vizsgalat

- miszaki tervezés kozuti szakteruleten.

A megvalosithatosigi  tanulminy részletes tartalmi és  formai el6irasait a kovetkezo

dokumentumok tartalmazzak:

- moédszertani ttmutat6 koltség-haszon elemzéshez KOZOP tamogatasok

- elszamolhato koltségek utmutatoja KOZOP 5.  Virosi és elovarosi kozosségi kozlekedés
fejlesztése” Specialis Utmutaté 2007-2013 programozasi id6szakban

- kiemelt projekt adatalap kitoltési utmutato a KOZOP kiemelt projektcsatorna felhivasahoz

- Kozlekedés Operativ Program Kiemelt Projektek eljarasrend

- tervezési segédanyag (tanulmany) Komplex akadilymentesités a kozlekedési infrastruktira
teriletén

- esélyegyenldségi utmutat6 a 2007-13 programozasi idészakban a Kozlekedés Operativ Program
keretében kiirt palyizatokhoz és tervezési felhivisokhoz

_ Gtmutaté a fenntarthaté fejlédés érvényesitéséhez a 2007-13 programozasi id6szakban a
Kézlekedés Operativ Program keretében kiirt palyizatokhoz és tervezési felhivasokhoz

- KOZOP kiemelt értékelSlap

_ teriileti kohézié utmutaté a 2007-13 programozisi idészakban a Kozlekedés Operativ Program
keretében kiirt palyazatokhoz és tervezési felhivasokhoz

- kézati kozbiztonsagi hatasvizsgalat, modszertan cim@ utmutaté, a 2007-2013 i1dészakban a
Kozlekedés Operativ Program palyazataihoz

_ dtmutaté megvalosithatosagi tanulmany készitésehez a 2007-2013 idészakban a Kozlekedési
Operativ Program palyazatathoz

- PAD és mellékletei

- elszamolhaté kéltségek Gtmutatéja, KOZOP 1-5. prioritasok, Altalinos elvek 2007-2013
programozasi id6szak,

- Gtmutaté a Kézlekedés Operativ Program keretében megvaldsitott projektek zarisanak és
fenntartasanak kezeléséhez

- Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei az Eurdpai Unios tamogatasbol megvalosulo
projektekhez

- Uj Széchenyi Terv arculati kézikonyv az Eur6pai Unid taimogatasaval megvalosulé projektekhez

- Intermodalis Kozosségi Kozlekedési csomopontok tervezési és biralati utmutatoja.

A dokumentumok az alabbi linkrél letlthetSek: http:// ujszechenyiterv.gov.hu/ doc/2644.
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:\' I?e'sz'letcs Megvaldsithatosagi  Tanulmany az "Utmutatd  megvaldsithatosagi  tanulmany
lfeszlte56ihez a 2007-2013 idészakban a Kozlekedési Operativ Program palyazataihoz” cim{'z
utmutatoban eloirtak ﬁgyelcmbevételével keészitendo.

A Tervezo kotelezettsegc a projekt végrehajtasahoz szukscges tajékoztatisi és kommunikacios
feladatok teljeskori és hataridore torténd megvalositasa.

A Tervezd koteles a feladat-meghatarozas es a Megrendelovel tortént egyeztetés alapjan
elkésziteni a projekt kommunikiciés utemterv (esemény naptar) végleges, részletes valtozatat,
legkésobb a szerzodéskotést kovetd 30 napon belil, és azt folyamatosan aktualizalni.

A kommunikacios tervet legalibb négy 6nallé lépesoben kell végrehajtani az alabbiak szerint:
- aprojekt elokészitéseként a felmérések elott
- a felmérések kiértekelését kovetoen
. a tervezési munkakat kovetden az onkormanyzati dontéseket megel6zden (a varosl
kozosségek véleményének rogzitésére)
- a Képvisels-testilet dontéseit kovetden az egész projekt fobb szakmai és politikai
eredményeinek és a tervezett elsé fazis beruhazasanak részletes bemutatasara.

A projekttel kapesolatos aktualis informaciokat a helyi médiaban és az egyes nagyobb projekttel
kapcsolatos események rendezésénél tajékoztato anyagokban kozzé kell tenni.

Az archivalando anyagokat (a Tervezo altal készitett, kezdeményezett media megjelenések, fotd
dokumenticio felvételei csak digitalisan, musorfelvételek CD-n vagy DVD-n, hirlevelek és
Gjsageikkek 1-1 eredeti példanyat) a szerzodés hatalybalépésétol folyamatosan kell Osszeallitani
papiralapon és/vagy elektronikus (digitalis) formaban, amennyiben az anyagok természete ezt
lchetévé teszi.

A Tervezd a jelen szerzodés teljes idotartama alatt koteles biztositani, hogy a kommunikacios
feladatok elvégzésénél megfeleld képzettségn szakember rendelkezésre alljon.

2. Teljesitési hataridok
Teljesitési hatando: a szerzGdéskotéstol szamitott 365. nap
A Felek négy részhataridot jelolnek meg az alabbiak szerint:

a) A kozlekedés kinalati és keresleti jellemzdinek felmérése, szamitogépes forgalmi modell
készitése: a szerzodéskotést kovets 100. nap.

b) Adatelemzés, nagytava koncepcio készitése, tarsadalmi egyeztetésre bocsatasa;
kozlekedésfejlesztési programalkotis, Stratégiai Kornyezeti Vizsgalat: a szerz6deéskoteést
kovetd 200. nap.

o A 2012-2020. kozotti  koltségvetési  1d6szakban Vic varosban, valamint a hozza
kozlekedésileg szervesen kapcsol6do  telepiiléseken megvalositando projekt kivalasztasat
célzo vizsgalat dokumenticié: a szerzédéskotést koveto 300. nap.

d)  Megvalosithatosagl tanulmany és koltség-haszon elemzés (CBA), valamint tanulmanyterv
készitése a kivalasztott projektre: a szerzodéskotést kovetd 365. nap.
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{\ t‘chesttcs modja: a projektenkénti munkarészek kozvetlen (kézbél kézbe) atadasa. Az atadas-
itvételrol a Felek jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyzokonyv a
alairasa nem mindsul teljesités-igazolisnak. '
A.pfolekt munkarészenként elkészilt iratanyagait a Megrendel6 benyujtja a KIKSZ Zrt-hez
ml.n.'los‘egell?norzes céljara, majd ezt kévetden a Tervezd koteles a KIKSZ Zrt. jovahagyasahoz
szukseges észrevételeket, modositasokat elvégezni.

A megvalosithatosagl tanulmany véglegesitését ¢€s a KIKSZ Zrt-hez torténd benyujtasat
@egeiozoen a Megrendelo a tanulmanyt bemutatja KOZOP TH és a KIKSZ Zrt. képviseloinek
lletve az altaluk felkért szakértoknek.

Megrcndclé részérol torténo

3. Atadas-atvétel

A Tervezd szerzodésszera teljesitésének feltétele atadas-atvetelkor a kovetkezd dokumentumok

atadasa:

a) A kozlekedes keresleti és kinalati jellemz6inek felmérésérol készult dokumenticio atadasa (4
pld. papiralapa + 1 pld. digitalis word és pdf. formatum) és szamitogepes forgalmi modell
atadasa digitalis adathordozon (1 pld.)

b) Adatelemzés, nagytava koncepcio, Kozlekedésfejlesztési program: 6 pld. papiralapa + 1 pld.
digitalis word ¢és pdf. formatum
Stratégial Kornyezet Vizsgalat: 3 pld. papiralapu + 1 pld. digitalis word és pdf.
formatumban

c) A 2014-2020. kozotd koltségvetést 1d5szakban Vic viszonylataban meg\'alésitandé projekt
kivalasztasat célzo \'izsg:ilﬂti dokumentacio meg\'al()sithntés:igi tanulmany szinten; 4 pld.
papiralapu + 1 pld. digitalis word és pdf. formatum

d) Mcgvalésithatéségi tanulmany, koltség-haszon elemzés (CBA) és tanulmanyterv 6 pld.
papiralapa + 1 pld. digitalis formaban.

4. Tervezdi dij

A Tervezét az 1. pont szerinti tevékenységéert: netto 68.880.000 Ft, azaz hatvannyolcmillio-
nyolcszéznyolcvanezcr Ft + a mindenkori Afa torvenynek megfelelo AFA osszegu Tervez6i di)
illeti meg.

A Tervezdi di) a Tervezonek a jelen szerzGdés teljesitésébol eredé kotelezettségel teljesitésével
kapcsolatban felmeriil valamennyi koltséget, készkiadasat magaban foglalja.

A Tervezd a jelen szerzodés aliirasaval akként nyilatkozik, hogy 2 szerzodes clvalaszthatatlan
részét képezo dokumentumokat €s 2 Megrendelo iltal a kozbeszerzés eljaras soran 2
rendelkezésére bocsatott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat a sajat felelosségere
cllendrizte, és az azokban foglalt téenyeket, eloirasokat ismeri. A Tervezd a tervezol dijat ezen
informaciok ﬂgyeiembevételével kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva €s 2 helyszin
ijsmeretében allapitotta meg.

A Tervezd kijelent, hogy 2 tervezdl di) fix atalanydij). A Tervezd a tervezoi dijért teljes koruen
vallalkozik a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. A tervezoi dij tartalmazza a dokumentacion
alapulo szerzbi jog, a szerzol felugyelet €s az adminisztrativ munkak ellenértékeét is.

A Tervezo kotelezettseget vallal a szolgﬁlmtfis tcl)csségénck és hiénytalanségénak biztositasara,

foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a dokumentacioban, viszont 2 szakmal
szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzodéses feladatal és kotelezettsegel
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teljes kort teljesitéschez.

<




A tervezeési feladat esetleges modositasa a Megrendel6 kizarolagos joga. A Tervezé a tervezés
folyamatahoz kapcsoloddan utasitast kizarolag a Megrendel6tdl fogadhat el.

5. Fizetési feltételek

A Ezjlrjnogatés pénzigyi fedezetét teljes egészében a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0020 sz. palyazat
nyyjtja.

A szerzédeés finanszirozasa az Europar Unio, a Magyar Allami Koltségvetes forrasaibol,
kedvezmeényezetu finanszirozas keretében torténik.

A kifizetések teljesitésénél a Megrendels a KSZ iltal meghatarozott szabalyok szerint jar el.

Az elszamolias pénzneme: forint. Az elszamolas modjara hatilyos  jogszabalyok: a
kozbeszerzésekrol szolo 2011, évi CVIIL torvény, az altalinos forgalmi adorol szolo 2007. évi
CXXVIL torvény, az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-a és a 4/2011. (L
28.) Kormanyrendelet.

A teljesités sordn 4 db részszamla és 1 db végszamla nyujthaté be. A Tervezonek a szamlakat Vac
Viros Onkormanyzat nevére kell kiallitania.

A szamlikat és a teljesités igazolisokat a Tervezonek 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell a
Megrendel6hoz benyujtant.
A szamlak kotelezé kelléker:
- az eredeti szamlan fel kell tintetni a projekt azonosito szamat
- az eredeti szamlara ra kell vezetni, hogy ,, Tamogatas elszamolasra benyujtasra kerult”
- az eredeti szamlara ra kell vezetni a kapcsolodo szerzodést egyértelmien beazonosito
adatokat (killonosen: szerzGdés nyilvantartisi szama, modositas esetén a modositas
szama).

A masolatokat cégszeri alairassal (alairas, illetve cégbélyegz) kell  hitelesiteni. A
szamlamasolatnak az eredeti szamlan szereplé informaciokat mar tartalmaznia kell. Idegen nyelvi
szamla esetében — az eldzoeken tilmenden — a Megrendel6 altali magyar nyelvi forditas csatolasa
sziikséges (a szimlan elegendG a f6bb megnevezesek leforditasa).

A szamlihoz kapcsolodo — a Megrendel6 altal kiallitott — teljesitésigazolasnak tartalmaznia kell
legalabb a projekt azonosito szamat, az elvégzett munka megnevezését, a teljesitésigazolas dltal
lefedett iddszakot, a munka le nem vonhato AFA-val szamitott értékét, valamint a Megrendelo
cégszeru alairasat.

Hatésagi hatarozat, végzés alapjan fizetendé dij, illeték, eljarasi koltség esetén nem szukséges a
fent nevezett teljesitésigazolas benyujtasa.

A Tervezé bankszamlaszama: 10700024-02292601-51100005

A részszamlik benytjtasira a lent, a vallalkozoi dij szazalékiban meghatarozott Osszeggel, az

egyes, alabbiakban részletezett részfeladatok teljesitésének Megrendel6 altali igazolasa utin van

lehetoség:

a) A kozlekedés keresleti és kinalati jellemzoinek felmérésérsl készult dokumentacié atadasa
szamitogépes forgalmi modell atadasa: 25 %

b) Adatelemzés, nagytava koncepcio  készitese, tarsadalmi  egyeztetésre bocsatasa,
kozlekedésfejlesztési programalkotas, Stratégial Koryezeti Vizsgalat (SKV): 20 %
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c) A 2014-2020. kézé‘ttj ‘ké')ltségvetési id6szakban Vic varosban, valamint a hozza kozlekedésileg
szervesen kapcsolodo telepiléseken megvalositando projekt kivalasztasa
dokumentaci6 atadasa: 10 %

d) Megvalosithatosagi tanulmany és koltség-haszonelemzés (CBA),
készitése a kivalasztott projektre: 40 %o

¢) Megvalosithatosagi tanulmany Tamogato altali elfogadasat kovetSen: 5 %o

t celzo vizsgélati

valamint tanulmanyterv

A szolgiltatas ellenértékének a kifizetése a megrendel6i igazolast kovetoen kiallitott szamla
# o : - . = . -’ - &
ellenében a Kbt-ben foglaltak szerint kedvezményezetti finanszirozas keretében, valamint a

281/2006. (N11.23.) szamu Kormanyrendelet elbirasal szerint tortenik.

A Tervezd — a nyertes ajanlata szerint eloleg folyositasara nem tart igényt.

A Szerz6dé Felek alkalmazzak a Kbt. 125. § (4), (5) es (0) bekezdéseit.

6. Kijelentések, kellék,- és iogszavatosség

A Tervezd a jelen szerzodés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a feladat
teljesités¢hez szitkséges tervezol szakértelemmel.

A Tervezd kotelezettseget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzodés szerinti minden
kotelezettseget — ezen belil kiillonosen a feladat teljesitésére iranyulo tevékenységet — a jelentds
gyakorlattal rendelkezd tervezoktol elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa
szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a magyar ]ogszabélyoknak és szabvanyoknak /
szakmai el6irasoknak, tovabba a vonatkozo szakmai és hatosagy, valamint a jelen szerzodésben
meghatarozott cloirasoknak megfeleloen teljesiti. A Tervezé kotelezettseget vallal tovabba arra,
hogy a jelen szerzOdés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai €s gazdaségosségi szempontjainak
messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendel6t érdekek érvényesitésével
jar el.

A Tervezd jotall a jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszert teljesitéseert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért €s mindségeert, fijggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyeb, jogszerden bevont harmadik személy
alkalmazza. A Tervezo a szerzodés teljesitéscbe az ajanlataban megjelolt alvallalkozokat jogosult,
illetve a szerzodes teljesitésére valo alkalmassag igazolasara megjelolt személyeket koteles
bevonni.

A Tervezd szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tanulmany
felhasznalasat / kivitelezését akadalyozza, vagy korlatozza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakert a Megrendclével szemben akkor 1s felelos, ha a
Megrendeld a megvalosithatosagl tanulmanyt elfogadta ¢s kivitelezes, vagy tovabbtervezés
céljabol tovabbadta. A Tervezo szavatossagat €s kartéritési felelosséget nem korlatozza és nem
zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetoleg a megvalésithatéségi tanulmany atadasakor a
Megrendelé nem  tesz kifogast 2 Tervezé szerzodeses kotelezettsegeinek teljesitésével
kapcsolatban.

Amennyiben a teljesitést idStartam alatt a vonatkozo jogszabalyok, illetoleg muszaki el6irasok
barmelyike modosul, és a megvalésithatéségi tanulmany annak hatalya ala esik, gy a szikséges
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médositasokat valamennyi dokumentumon at kell vezetni. A mar megvalosult (€s a Megrendel6
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modositisokat a Megrendels koclkézat;lta - al;? at atvezetni. A']clen. pont alapjan szuksegee';
. a i g ‘ s koltségére kell elvégezni azzal, hogy a Tervezo
koteles a kovetkezd bekezdésben leirtak alapjan eljarni.
A lTe’r\’fezo vallalja, hogy a jelen szerzodes teljesithetoségét érdemben veszélyeztetd, illetve a
teljesitést konkrétan akadalyozo korilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetoen haladéktalanul, de
legkésobb 3 munkanapon belul irisban értesiti a Megrendeldt (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas muatt a Tervezd részérdl a teljesitési részhataridok barmelyikének
vagy a teljesitési véghataridonek a modositasa meriil fel, a Tervezd koteles ezen igényét az _akadﬁly
felmeriilésétdl szamitott legfeljebb 8 napos jogveszto hataridon beliil — a bejelentést alitimaszto
dokumentumok egyideja csatolasaval —a Megrendelonek irasban bejelenteni (igénybejelentés).
Folyamatosan fennallo akadalyoztatas esetén az igénybejelentést a 8 napos jogvesztd hataridon
beliil a Tervezd koteles megtenni azzal, hogy egyidejuleg jelezni koteles az akadalyoztatas
folyamatossagat €s a fennallisinak varhato idotartamat is. Az akadalyoztatas id6tartama alatt a
Tervezé a Megrendelonek rendszeresen, de legfeliebb 15 naponként koteles jelentést kuldent,
amelyben bemutatja a teljesités folytatasa érdekében tett lepéseit, iletve az akadaly fennallasa
miatt felmeriilé varhatd kovetkezményeket.
A Felek az igénybejelentés alapjan a teljesités folytatasarol egyeztetnek.

Teljesitési véghatarido csak igénybejelentés alapjan, a hatindo lejartat megel6zden, a szerzodes
modositasaval modosithato.

A szerzédés targya szerinti tervezési feladat modositasa kizarolag a szerzodés (a Kbt. 132. { és a
4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az iranyadoak.) modositasaval torténhet, kizarolag
abban az esetben, ha a szerzodés szerinti feladat a modositas hianyaban nem teljesitheto.

A Tervezé a tervezéi dijon felal tovabbi dijigényt kizarolag 2 tervezési feladat modositasa eseten,
a tervezési feladat modositasara iranyulo szerzo6désmodositas keretében érvényesithet.

A Tervezd kotelezettsége a tervezést munka helyszinének €s kbmyékének a megtckjntésc,
megvizsgilisa €s felmérése, hogy sajat felelosségére sajat maga szerezzen be minden olyan
informaciot, amely a szerzodéses kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéschez szikségesek.
Mindez a Tervezé sajat koltségére torténik.

A Tervezd koteles a megvalosithatosag tanulmany készitése soran a sziikséges egyeztetéscket
teljeskortien lefolytatni, az azokrol késziilt egyeztetesi jegyzokonyveket  a tanulmany
mellékleteként hataridére leszallitani. Az ehhez szikséges munkakozi tanulmany biztositisinak
koltségét a tervezi dij tartalmazza.

A Tervezd kartéritési felelosséggel tartozik a Megrendeld, vagy az engedményezés folytan helyébe
lépé jogutodja felé minden olyan koltségnovekedés miatt, amely a Tervezd barmely okbol — de
kulonosen adatgyujtési vagy egyeztetes kotelezettségének megszegese miatt — bekovetkezett
tervhibajabol fakad.

7. Késedelmes és hibas teljesités, kotbér, a Megrendeld elallisi joga
Késedelmes teljesités (a 2. pontban meghatarozott hataridok tallépése) esetén a Tervezd a

késedelem minden napjara a késedelemmel érintett munkarész netté tervezdi dijanak alapjan
szamitott napi 0,5 % kotbert (kotbérmaximum 15 %) koteles fizetni a Megrendelonek.
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Ha a ’ljervezé késedelme a kotbérterhes hataridé vonatkozisiban a késedelemmel érintett
munkflrf:'sz netto  tervez6i  dijanak 15 %-at  meghaladja, Ggy a Megrendels  silyos
szerzdésszegésre valé hivatkozissal a szerzodéstol elillhat, s a sulyos szcrzédésszcgésre
vonafkozé szabalyok szerint a megallapitott kotbéren felil karait és koltségeit is kovetelheti.

A kesedelmes teljesités elfogadasatdl és a késedelmi kotbér megfizetésétol fuggetlenil a
Megrendelo nem mond le az 6t erre az esetre megillet jogok érvényesitésérdl, igy kilonosen a
Tervezo hibas teljesitésébdl eredd szavatossagi jogai érvényesitésérol sem. _

A Tervezd nem felel a neki fel nem rohaté késedelemért, igy kilonosen azért, ha a késedelem oka
a Tervezo felelosségi korén kivul esik. ‘

Hibas teljesités esetén a Tervezd a szavatossagi feleldsségen uil, kothér és kartéritési felelosseggel
tartozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke 10 %; alapja a hibas teljesitéssel érintett munkarész
netto tervezol dija.

Amennyiben a Tervezd fizetSképességében, vagy a pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, ugy a MegrendelS jogosult a
szerzodéstdl elallni. A Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekovetkezo valtozasnak tekintik
kilonosen, ha a Tervezével szemben a szerzédés teljesitésének 1dGtartama alatt jogerore
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve csod,
felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendel6 jogerGs hatirozat hatalya, vagy végelszamolas
alatt all. Amennyiben a Tervezé fizetGképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti
lényeges viltozas kovetkezik be, ugy koteles a Megrendel6t a kortlmény bekovetkezesetol
szamitott 8 napon belil irasban értesiteni.

A Megrendel jogosult a szerzédeéstdl elillni és kartéritést kovetelni, ha a Tervezé jelen
szerzodésben foglalt szerzédéses kotelezettségének a Megrendelo irasbeli felszolitasa ellenére a
felszolitasban meghatarozott hataridén belil nem tesz eleget.

A Tervezd teljesitési biztositékot koteles nytjtani a Megrendelo részére, amelynek mértéke a nettd
tervez6i dij 5 %-a, azaz 3.444.000 Ft, formaja a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan a
Tervezd valasztasa szerint: a Megrendels 11742094-15395429 szamu szamlajara torténd befizetés,
vagy bankgarancia, vagy biztositisi szerzédés alapjan kiallitott —  készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvény.

A Tervezd szerzbdésszegése esetén — amennyiben jelen szerzodés valamely rendelkezése eltéréen
nem rendelkezik — a Megrendels koteles a Tervezot 8 napos hataridé tizésével a jogsertes
elharitasira irasban felszolitani, és a hatiridé eredménytelen cltelte esetén a Megrendel6 az
érdekmulas bizonyitisa nélkiil is jogosult jelen szerzodest azonnali hatallyal, irisban felmondani.

8. Szerzdbi jogok

A Megrendelé a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytan alkalmazandé 412. § (3) bekezdés a) pontja
alapjan a rendelkezési jogat kikou, ezért a szerzodéssel kapesolatban rendelkezésre bocsatott, jogt
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon
rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének a Tervezd felé torténd megfizetését kovetoen.

A Tervezd kifejezetten hozzijarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szellemi alkotast nem csak sajat
belsé tevékenységehez, illetve nem csak sajat uzemi tevekenysege korében hasznalhatja fel, hanem
nyilvinossagra hozhatja, harmadik személlyel kozolheti, harmadik személynek at, illetSleg tovabb
adhatja, 2 md (mi részlet), mint elézmeény terv az egymasra €pulo tervfazisokban szabadon
felhasznalhato.
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A Ter\"ezc') kifejezetten kijelent, hogy a szerzoi jogrdl szolo 1999. évi LXXVI. torvény 9. § (6)
.bek_ezdcse és V. fejezete alapjan a Megrendel6 a szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerzoi
jogt védelem ali esé valamennyi alkotissal kapcsolatban hatirozatlan 1deji korl;itlan és
kizarolagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi atruhazhaté szerzoi jog vc’matkozéséban,

tovab}m a szerzo bfe]ezett engedélyt ad arra, hogy a felhasznalé a mi felhasznalasara harmadik
személynek tovabbi engedélyt adjon.

A Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély kiterjed kulonosen:
- a mi atdolgozisira, ¢s az atdolgozhatésig joganak harmadik személyre torténd
atruhazhatosagara (atdolgoztatas), -
a mi tobbszorozésére, amely magiban foglalja a ma kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szamitogépre vagy elektronikus adathordozora valé masolasat s,
valamint az clozdekben felsorolt jogositvanvokat is magaban foglaloé tobbszorozés
joganak harmadik személy részére torténd atengedésére.

A Tervezé kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetSleg atdolgoztatas joga magiban foglalja
kilonosen a mi (mé részlet) birmilyen modositasat, megviltoztatasat, at-, illetve tovabb
tervezését, 0j tervdokumentacioba valo beépitését, beszerkesztését, betervezését.

A Tervezd csak a Megrendeld elozetes irasbeli hozzajarulisival adhatja tovabb a dokumentacio
barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott
szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a tervezoi dij tartalmazza.

A Szerzédd Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok cllenértékét — beleértve a felhasznalasi jogok
dijat is — a tervezdi dij tartalmazza.

Valamennyi elkészult dokumentumot a Tervezd szerkeszthets formatumban is atadja a
Megrendelonek.

9. Szerz6dé felek egytittmiikodése

A Megrendel6 a Tervezd rendelkezésére bocsitotta az ajanlati felhivasban rogzitett adatokat. A
Megrendelé jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, ellendrizni. Kérésére a Tervezd
koteles rendelkezésre allni, a menet kozben elkészilt munkarészeket bemutatni, a Megrendelo
észrevételeit a tovabbtervezésnél figyelembe vennt. A Tervezd a tovibbtervezés szempontjabol
lényeges kérdésekben koteles allasfoglalast kérni a Megrendel6tol, kulonos tekintettel azon
kérdések eldontésére, amelyek a Megrendelore barmilyen elére nem lithato kotelezettseget,
koltséget vagy kockazatot rohatnak, vagy a kivitelezési koltségek becsult szintjének jelentds
emelkedését idézhetik el6. A Megrendeld jovahagyasaval készilt megoldas megvaltoztatasara
vonatkozo igényének kovetkezmeényeit a Megrendelonek viselnie kell.

Egyeztetések, kooperaciok:
A Tervezd koteles legalibb havi rendszerességgel tervezol kooperaciot  tartani, melynek
alkalmaval Tervezd koteles beszamolni a tervezdi munka és a projekt elérehaladasarol.

A Tervezdnek a tervezdi koopericiot megelézoen a Megrendel6 reszére a tervez6i munkakrol
rogzitett formatumau clérehaladasi jelentést/beszamolot  kell késziteni, amelyet a jelentési
idszakot (naptari honapot) koveto tizedik naptari napon belil a Megrendeld részére koteles 1
alairt példanyban és e-mailen megkuldeni.
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A Mcgrendclc') a tervezol koopctﬁciék alka

M lelo 2 : Imaval a tanulmanyok készitése soran felmerulo
kérdések, dontési pontok tekintetében utasitas

okat adhat a Tervezo részére.

A megel6z6 1doszak clorehaladisi jelentésének hianyaban, annak atadasdig a tervezol kooperacio
nem tarthato meg. A kooperacio czen okbol torténd elmaradasanak kovetkezmeényelt a Tervezo
koteles viselni.

Az egyeztetesen 2 Felek attekintik és kiértekelik a tervezési utemterv (bazis {itemterv) szerintl
cl6rehaladas mérteket.

A Tervezd koteles tirni a palyazat Osszeg felhasznalasinak ellendrzésere jogosult szervezetek
cllendrzéseit és ahhoz minden elvarhato segitseget megadni.

10. A Felek kapcsolattartoi:

= Megrcndelé részérol: Espar Péter mb. osztél')wezeté
tel: 27/513-404, 30/982-6134
email: fomugyint@varoshaza.vac.hu

_Tervezd részérol: Kurucz Tibor Forgalomtechnikai szakérto
tel: 1/368-9107 /112-es melléek, 30/297-37-71
e-mail: kumcz.tibor@specialtcn'.hu

11. ZAaro rendelkezések

A Szerzddo Felek egybehangzéan kijelentik, hogy 2 Tervezési Szerzodés végrehajtasa soran
felmerild vitas kérdéseket clsGsorban peren kivil kivanjak rendezni.

A Tervezést Szerzodesben nem szabalyozott kérdésekben a magyar Jog, igy kilonosen 2 Ptk. és a
Kbt., valamint 2 Szerz6dd Felek jogviszonyara vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és mas,
egyeb kotelezd erej rendelkezések iranyadok.

A Szerzédo Felek kifejezetten rogzitk, hogy amennyiben a tervezési szerzodés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a tervezési szerzodes egyeb rendelkezéseit nem
érinti. A Szerzddd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a2 érvénytelenség, hatalytalansag okat
orvosolni lehet, ugy mindent mcgtesznek a7z adott szerzodésresz érvényben, illetve hatalyban
tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely 2
legjobban megfelel az adott szerzodésresz szellemének €s gazdasagi célkitazeéseinek.
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A tervezési szerzGdést a Szerz6ds Felek annak elolvasasa, gondos attanulmanyozasa és megértése
utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot egyetertoen elfogadrtak ¢s alairasra '1ogosult, tletve
felhatalmazott képviseloik hét (7) példanyban (melybol negy példiny a Megrendelét, hirom
pé}dény a Tervezot illeti) fenntartasok nélkul, az alabbiakban megjelolt keltezéssel irtak ala azzal,
hogy a Tervezési Szerzodes helyesen, pontosan és teljes koriden tartalmazza ugyleti akaratukat €s a
ténveket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.

Vic, 2013. szeptember 25 -
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