VALLALKOZASI SZERZODES

(a tovabbiakban: ,,Szerz6dés”) amely létrejott egyrészrdl

Vic Varos Onkormanyzat

cim: 2600 Vac, Marcius 15. tér 11.
addszam: 15731302-2-13

Torzskonyvi azonosito szam (PIR): 731300

birosagi nyilvantartast szam:
képviseli: Fordés Jozsef Attila polgirmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendeld”)

masrészrol

a BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
székhely: 2600 Vac, Koztarsasag at 63.

cégjegyzekszam: 13-09-153671

adoszam: 23794816-2-13

szamlavezetS bank: OTP Bank Nyrt.

bankszimlaszam: 11742094-20182807-00000000
képviseli: Borbély Levente, ligyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,Vallalkozo™)

(a Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egytittesen: ,,Felek”, killon-kilon: , Fél”) kozott, az alulirott
napon ¢s helyen az alabbi feltérelek szerint:

1.

1.1

ELOZMENYEK

A Megrendelé, mint ajanlatkéré |, VIZITURA MEGALLOHELY EPITESE VACON’ tirgyban a
kdzbeszerséselerd] szotd 2015, évi CXLIIL torvény (,Kbt.”) 113. § (1) bekezdése alapjan kozbeszerzést
cljarast inditott (a tovabbiakban: ,Kézbeszerzési Eljaras”). A Kozbeszerzést Eljarasban a
Villalkozé adta a legjobb ar-érték aranyt ajanlatot és a Megrendel6 dontése szerint ezen eljaras
nyertese lett.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés targyat képezé munka engedélykoteles. A Megrendel6 a
kivitelezési tervdokumenticiot (a tovabbiakban:, Kivitelezési Tervdokumentaci6™) elkészittette
és azt a Kozbeszerzési Eljarasban az ajanlattevék rendelkezésére bocsatotta. A Kivitelezési
Tervdokumenticié a Kozbeszerzési Eljaras miszaki dokumenticidjanak (a  tovabbiakban:
»Miiszaki Dokumentacio”) részét képezte, és az ajanlattétel soran a Vallalkozo rendelkezésére
allt.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a szerzédéskotés idépontjara elkészitette a pénzligyi litemtervet,
a muszaki Utemtervet ¢s az organizacios tervet (a tovabbiakban egylittesen: Miiszaki litemterv).
Felek rogziuk, hogy a Miszaki ttemterv a Szerzédés mellékletét képezi.

A Kozbeszerzést Liljaras eredményeként a Pelek a beruhazaskivitelezési munkalatainak elvégzése
érdekében a jelen Szerzddést kotik.

A Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerzodés és teljesitése esetén a kifizetésck ag épitési berubdzdsok,
valamint ag, épitési berubdsdsokhoz kapesoldds terveii é mérmiki szolgdltatdsok kizbeszersésének révzletes
szabdlyairdl s2616 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A-B. § hatilya ali tartoznak.
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A SZERZODES TARGYA ES RESZEI

A Szerzodeés targya az 1. sz. mellékletben leirt létesitmény (a tovabbiakban: ,,Létesitmény™)
épitése, valamint a Létesitménnyel kapesolatos jotillasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitése a
jelen Szerzédésnek megfelelGen.

A Kézbeszerzési Eljards soran, annak eredményeként, illetve a beruhdzassal kapcsolatban létrejové
valamennyi dokumentum, ide értve kiillonosen, de nem kizardlagosan a Kozbeszerzési Eljarasban
kiadott eljarast megindit6 felhivast, valamint a Villalkozo altal a Kozbeszerzési Eljarasban
benyijtott, kotelezd ereji ajanlatot (a tovabbiakban: | Ajanlat”), a Kozbeszerzési Eljaras soran
létrejovo  valamennyt  kézbeszerzési  dokumentum  (a tovabbiakban: | K6zbeszerzési
Dokumentéicié”) a SzerzAdés elvalaszthatatlan részét képezi, annak fizikai csatolasa nélkiil is.

KIVITELEZES

A Vallalkozo koteles a Létesitményt az eléirt hataridében kivitelezni, a jelen Szerzodés és a Tervek
tartalmanak megfeleléen (a tovabbiakban egytttesen: , Epitési Munkak”).

Az elékeszitési és Epitési Munkakat a Vallalkozd az Epitési Munkak végzésére szolgild
munkatertlet (a tovabbiakban: ,Munkateriilet”) MegrendelS altali 4.1. pont szerint atadasat
kévetSen haladéktalanul, de legkésSbb 5 (6t) munkanapon belil kételes megkezdeni.

A Létesitményre vonatkozé Kivitelezési Tervdokumentacior és a muszaki leirast az épitkezés
helyszinén kell tartani, és azokat a hatosagok és a Megrendel6 részere hozzaférhetévé kell tenni.

A Kivitelezési Tervdokumenticiotdl eltérni csak a Megrendeld, valamint a VEKOP-4.1.1-15-2016-
00004 szamt projektben szintén résztvevé Magyar Kajak-Kenu Szovetségelozetes irasbeli
engedélyével, tovabba a miszaki ellen6r jovahagyisaval, a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések
betartasaval lehet. A Vallalkozd részére a Kivitelezési Tervdokumentaciotdl vald eltérésre, a
mindségt és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizardlag a Megrendeld
jogosult utasitast adni. A Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy a Megrendel6 altal atadott Muszaki
Dokumentaciot (igy: terv, miszaki leiras, koltségvetési kiiras egylitt) a szerz6dés megkotése el6tt a
Kozbeszerzési Fljaras  ajanlatadasi  szakaszdban megvizsgalta, Villalkozo tervhibiara nem
hivatkozhat. Ha a terv valamely hibdja vagy hianyossiga a kivitelezés folyamatiban valik
felismerhetévé, a Villalkozo késedelem nélkil koteles errdl a Megrendelét téjékoztatni.

A Villalkozo az Epitési Munkak elvégzését a miszaki ellenér utasitasaban foglaltaknak
megfelelGen, és a Megrendels érdekeit figyelembe véve koteles {itemezni és végezni, kiilonos
gondot forditva a zaj ¢s por védelemre és a megfelel6 levalasztasok biztositasara,

A Villalkozo azt a beépitésre kertl6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési
Tervdokumenticio nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a Megrendelének
tortént el6zetes bemutatasat kovetoen és annak jovahagyasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendel
az épitesi naploban hozza intézett kérdésekre, észrevetelekre 3 (harom) munkanapon beliil reagal.

A Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant import berendezések megfelelnek a Miszaki
Dokumenticié szerinti MSZ  el6irasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos
mindsitéssel, Beépltésre kizarolag az eléirasok szerinti, 4j, hibatlan berendezések kertilhetnek. Azt
vizsgalni  és  ellendrizni, hogy az Epitési Munkik megfelelnek-e a Kivitelezési
Tervdokumenticionak, valamint a vonatkozd magyar szabvanyoknak és jogszabélyoknak, a
Megrendeld jogosult.

A nem a Szerzidésben meghatirozott mindségt teljesitést a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo
kéltségére visszabontatni és a Villalkozo koltségére tjraépittetni. A mindség megallapitisa a
vonatkozé szabvanyok ¢és alkalmazastechnikai dokumentumok szerint térténik.
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A Villalkozénak a beruhazast a Kivitelezési Tervdokumentacid, valamint a Szerzodés 1. szamu
mellékletét képezd Miszaki Dokumenticio szerinti miszaki tartalommal kell kiviteleznie.

A beruhdzis kivitelezése soran a Villalkoz6 a fenti dokumentumoktél eltérd Epitési Munkakat a
Megrendels ¢és a muszaki ellendr elézetes irasbeli jovihagyasat kovetSen jogosult elvégezni a
vonatkozo ep:tequbyl s/’ib'\lyn]\ betartasaval. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo eltérd
Tpm_m Munkat végez anélkil, ugy felel az ebbdl eredo6 karokért, ideértve az illetékes hatosag altal
kiszabott birsag megfizetését is.

MUNKATERULET

A Munkateriilet atadas-atvételének eldkészitése és lebonyolitisa a Megrendel6 feladata. A
Megrendeld tajékoztatjia a Villalkozot, hogy a Munkatertilet atadasira legkésébb a Szerzédés
hatilyba lépésétd] szamitott 5 (6t) munkanapon beliil kertilhet sor. Az atadas-atvételi eljarasrol, a
Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a Munkateriilet atadas-atvételének valamennyi
lényeges koriilményeét, feltételeit és a Felek dtadas-atvétellel kapesolatos esetleges észrevételeit. Az
atadds-atvérel ténye, annak feltérelei (villamos energia- és vizellatas, anyag- és eszkoztirolas, Orzés
sth.) és korulmeényei az épitési naploban is rogzitésre kertilnek.

A Munkateriilet szerzédésszert atadasanak idopontjatdl a Létesitmény muszaki atadas-atvételének
lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkatertilet atvételét koveten a biztonsagtechnikai
kovetelményeket, a Munkatertilet megfelel6 6rzését a Villalkozonak kell biztositania.

A Megrendel6 biztositja a Villalkozé részére a meglévo infrastruktirahoz valé kapesolodas
lehetoséget. A felhasznalt viz, energia koltségeket a Megrendel6 viseli.

A Vallalkozo koteles a Munkatertiletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékot és épitési tormeléket
rendszeresen elszallitani, a beruhazas kivitelezéséhez igénybe vett koztertiletet a szennyezédésektdl
mentesitent. A kozteriilet esetleges igénybevételével kapesolatos koltségek a Vallalkozoi dij részét
képezik. Amennyiben a Megrendel6 a munkaveégzés helyén a kévetelményeket nem kielégito rendet
észlel, Ggy irasban felszélithatja a Villalkozér a Munkateriilet rendbetételére. Amennylben a
Munkateriilet rendezése az irasbeli felszolitast koévetd napon beliil nem torténik meg, ugy a
Megrendeld azonnal hatallyal felmondhatja a szerzédést.

A Vallalkozé a munkateriilet atadasitol gondoskodik a Munkateriilet 6rzésérdl, biztonsigos
lekeritésérdl beleértve a Munkatertiletnek a Vallalkozé alvallalkozdi szamdra atadott részét is. A
helyszinre leszallitott valamennyi anyagért és munkagépért a Villalkozo a teljesités napjaig teljes
korten felel,

A Villalkozo koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozo hatalyos jogszabalyoknak megfelelé
épitéshelyszini tajékoztato tablat elkésziteni és felallitani, valamint kételez6 kommunikacios tablat
clhelyezni, amely a vallalkozoi dij részét képezi.

A SZERZODES TELJESITESE

Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Vallalkozénak a Munkateriilet dtadasat kéveté 270
(kettészazhetven) napon beltil kell teljesitenie, amelybe a miszaki dtadas-atvétel ideje nem szamit
bele. Felek rogzitik, hogy a Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett
szetvezetet — amennyiben van ilyen szervezet — a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti médon koteles
igénybe venni. Az ilyen szervezetck bevonasara, vagy annak elmaradasira a Kbt. 138. § (2)
bekezdése irinyado.

A Villalkoz6é a Szerzédés teljesitéséhez alvillalkozod bevonidsira korlatozas nélkil az ajanlati
felhivasban leirtak szerint jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvillalkozd bevondsit a Megrendel
a IKbt. 65. § (10) bekezdése alapjan nem korlatozta. A Villalkozé — 6sszhangban az Ajanlatiban
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vallaltakkal — kijelenti, hogy rendelkezik a teljesitésbe bevonni kivant legalabb 1 6 olyan
szakemberrel, akinek vasbeton kutalapok kivitelezésébenszerzett szakmai gyakorlata van, A
Villalkozo — osszhangban az Ajanlatiban villaltakkal — kijelenti, hogy rendelkezik a teljesitésbe
bevonni kivant legalabb 1 {6 olyan szakemberrel, akinek monolit vasbeton tartészerkezetek
kivitelezésében szakmai gyakotlata van. A Vallalkozo kételes az altala megajanlott gyakorlattal
tendelkezd szakembert a Szerz6dés teljesitésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni.
A kotelezettség megszegése szerzodést biztositd mellékkotelezettség érvényesitését, illetve a
Szerzédés 13.2. pont szerinti felmondasat eredményezheti, amely késébbi kozbeszerzési
eljarasokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontja szerinti kizarassal jarhat.

Felek rogzitik, hogy a Villalkozé kételes minden olyan az Ajanlat benyijtasakor nem ismert
alvillalkozot, legkésGbb a szerzédéskotés idpontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt
vesz a Szerzodés teljesitésében és egyben koteles nyilatkozni arrdl, hogy az alvallalkoz6 nem
tartozik a kizard okok hatalya ala. A Vallalkozo koteles a Szerzodes teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot — legkésébb a teljesitésbe
torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni, valamint ezzel egy idében
koteles nyilatkozni arrdl, hogy az adott alvallalkozé nem tartozik a kizaré okok hatalya ala.
Ajanlatkéré a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan rogziti, hogy a Szerzodés teljesitésében részt vevo
alvallalkozo nem vehet igénybe a sajat teljesitésének 65 (hatvanot) szazalékat meghalado mértékben
tovibbi kozremiikodét.

A Megrendelé felhivja a Vallalkozo figyelmeér, hogy az alvallalkozoi szerzédésben, a Kbt. 135. §
(3) bekezdés d) pontja alapjin kételes rendelkezni, az alvallalkozotr megilletd viallalkozéi dijrész
Pek. 6:193. § (1) bekezdés szerinu alvillalkozora térténd engedményezésérdl.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd személyének jogutddlas miatti megvaltozasara a Kbt 139. §
rendelkezései az irinyadoak.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjin a Felek a
szerz6dés megkotesét kovetd 90. (kilencvenedik) napig az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. A Felek
az egyeztetésen csak a Villalkozo altal az Ajanlatiban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel
muszakilag egyenértékld vagy magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg
(,,Helyettesité termék”). A Helyettesité termék kizarolag a muszaki ellenor jovahagyasaval
¢pithetd be. Amennyiben a Felek Helyettesito termék beépitésérdl allapodnak meg, a Szerzodés
modositasara a Kbt. 141, §-dnak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.

EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

A Villalkozo kételes az eljarast megindit6 felhivasban el6irt felel6s miszaki vezeté szakemberekkel
rendelkezni. A Villalkozo felelés helyszini képvisel6jét (felel6s miszaki vezeto) és elérhetségeit az
épitési naplo tartalmazza. A Vallalkozo a felelés miszaki vezetd személyét csak a Kbt. szabalyainak
betartasaval valtoztathatja meg. Amiszaki ellen6r személyérél a Megrendel6 tajékoztatja a
Villalkozot.

A Megrendeld, illetve dltala meghatalmazott muszaki ellenér koteles a vonatkozd épitésiigyi
szabalyok szerint e-épitési naplot nyimi, a Vallalkozo pedig a Munkateriilet atvételét kovetSen azta
vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint napra készen vezetni. A Vallalkozo koteles tovabba a
kivitelezés folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az épitési naploba az
irinyado jogszabilyi elirasoknak megfelelGen bejegyezni.

A miszaki ellen6r a szerzédés teljesitésének ellendrzése soran az e-épitési naplo adatat alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé
alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozol teljesités aranya nem haladja meg a ICbt. 138. § (1) és
(5) bekezdésében meghatarozott mértéket.
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A Villalkozo koteles a MegrendelS dltal az e-épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (harom)
munkanapon belill az épitési naploban vilaszolni.A Villalkozo koteles a Megrendel6 altal tett
eszrevételeket, miszaki kifogasokat figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani.

Az eltakarasra keriilo Epitést Munkak ellenérzése érdekében az Epitési Munkak megkezdése el6tt
a Villalkozo koteles az ellenérzések és vizsgilatok varhaté idépontjat 5 (6t) nappal korabban az e-
épitési naploba bejegyezni.

A LETESITMENY MUSZAKI ATADAS-ATVETELE

Az Epitési Munkak elvégzését kévetden a Villalkozé kételes a Létesitményt a Megrendels részére
irasban készre jelenteni, legkésébb a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdését megel6zé 5.
(otodik) napon. A Létesitmény atadas-atvételét a Vallalkozéd készre jelentésrol szolo értesitése
alapjan a Megrendeld késziti elé ésGbonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivija a
Villalkozé képviselSit. A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kertilhet sor, ha a
Létesitmény késztiltségi foka olyan szint(, hogy az esetlegesen fennalld, hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a mitiszaki atadas-
atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama
legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvétel feltételeként a Vallalkozo kételes a Megrendelonek egy példanyban atadni
az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges okiratokat, fgy killonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a gépkonyveket, a garanciajegyeket és a Létesitmény megvalosulasi terveit. A
muszaki atadas-atvétel soran a Vallalkozo atadja a Megrendelonek a beruhazas keretében iltala
kivitelezett épliletrészek és  beépitett  berendezések karbantartiasanak szabalyait tartalmazo
karbantartasi utmutatot, amennyiben sziikséges oktatasban részesiti az épiilet lizemeltet6jét a
karbantartasi utasitasokkal kapcsolatosan.

A muszaki dtadds-atvételi eljaras soran a Létesitmény alapos vizsgalat ala keriil annak cllenérzése és
megillapitisa céljabol, hogy azok a Szerzédés eléirdsanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében ¢és részleteiben megfeleléen készilt-e el. A Megrendelé nem
koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenorzésére, amelyek mindséget a Vallalkozo
valamely tanasitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallalkozot a felelésség alol,

A Megrendel6 koteles a vizsgilat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibds
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jorallasi és
szavatossagi igényecket a muaszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni. A muszaki atadas-
atvételi jegyzokonyvben a Megrendelé nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt all6 Létesitmény
megfelel-e a jelen Szerzddésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-c¢ a rendeltetésszerti
hasznalatra és az atadas-atvételre azzal, vagy az itadas-atvétel megtagadasardl. Felek a Ptk. 6:247. §
(3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhato meg az atvétel a kivitelezés olyan hibja miatt,
amely a Létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat nem akadalyozza.

Hatdridében teljesita Vallalkozo, ha a Szerzédés 9.1.2. pontjaban rogzitett teljesitési hataridén beliil
a Villalkozé a Létesitmény kivitelezésér készre jelenti A Villalkozo ezzel Gsszefliggésben
tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatésagok, vagy a Megrendel6 utasitasainak és el6irasainak
be nem tartasabol fakado hibikat és hianyossagokat, a Vallalkozo a Szerzodés keretén belil koteles
a Villalkozoi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetlentil attol, hogy a Létesitmény atadas-atvetele
megtortént-c.

A miszaki dtadas-atvételi jegyzékonyv részét képezo esetleges hiany- és hibalistaban meghatarozott
hianyossagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének
megfeleléen nem akadilyozza a Létesitmény alapfunkcidjanak megfelelé rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatit — pétlasat és kijavitasat a Vallalkozé kételes haladéktalanul megkezdeni és
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7.7

8.1.

8.2,

8.3.

8.4

8.5.

8.0.

8.7.

folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk potlasanak és kijavitasanak hatarideje 15 naptari
nap. A poétlas és a javitds elkésziiltét a Felek kézosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasira vonatkozd, jelen
pontban foglalt hatarid6t a Vallalkozo nem tartja be, ugy a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben
hibas teljesitést kotbért érvényesithet.

A Felek a jelen 7. fejezet szerinti atadas-atvételi eljarast a 9.1.2. pontban eléirt mérfoldkovekhez
tartozé feladatok ellendrzésére megfeleléen alkalmazzak., Az egyes mérfoldkovekhez tartozéd
feladatok teljesitésének igazolisa ¢és a Vallalkozo részszamlajanak kiegyenlitése nem jelent
semmilyen joglemonddst a Megrendeld részérdl, és utdbb az ezen feladatokkal kapcsolatban
felmertlt hibakra tekintettel is megtagadhaté a végleges aradas-atvétel.

JOTALLAS

A Villalkozé a 8.2. pontban meghatarozott Jotillisi Id6szakban jotallast vallal a Szerzédésben
részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzodésszerG teljesitéséert, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, igy kulondsen, de nem
kizarolagosan azért, hogy

a) a kivitelezett Létesitmény a Szerzédés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idopontjaban
alkalmazandé jogszabilyok és szabvanyok el6irasainak megfelel, és a Szerzédéses cél elérését
maradéktalanul biztositjak,

b) a Létesitménynek nincsen a Villalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazo olyan
hibdja, vagy a nem megfelelé anyagokbol vagy a szakértelem hianyabol ered6 olyan hibaja, amely
a Létesitmény rendeltetésszert hasznalatat akadalyozza.

A jelen fejezetben vallalt jotillas alapjan a Vallalkozot terhelo kotelezettségek teljesitését a
Megrendel6 jogosult kozvetleniil a Viallalkozotol kévetelni. A Megrendel6 a Jotallasi Idészak kezdo
napjaig értesiti a Villalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérél.

A Villalkoz6 a jelen fejezet szerinti jotallasra a Létesitmény szerzédésszert miszaki atadas-atvétele
lezarasanak napjat koveté naptol, az azt koveté 60 (hatvan) honapig kételes (a tovabbiakban:
,Jotallasi IdGszak").

A Jotallasi 1dészak a Ptk-ban meghatirozott esetekben ujbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvas
idStartamaval meghosszabbodik.

A Vallalkozo a jotallas kereteben a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kiilon dijazas nélkil nyujtja,
azaz nem szamit fel dijat, fliggetlentil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az igénybevételi
id6szak hosszatol.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetGen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozot az dltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye ¢és a Villalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszert
hataridé megjelolésével. A Villalkozo vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli
értesités kézhezvételetd] szamitando.

A joullast igény érvényesitésére jogosult a Villalkozo altal vallalt jotallas alapjan fennallo
szavatossagl jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy

eldllisi jogaval kizirolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetSen élhet.

A Villalkozo koteles a 8.5, pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére
jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat és a Létesitmény hibas munkarészénck kicserélését
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8.8.

9:1.2;

9.1.3.

9.1.4.

I.

haladékralanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Villalkozé a hibés teljesités orvoslisira
legkésbb a 8.5. pont szerint értesitésben megjeldlt hataridé lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkozé a 8.5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti
jotallasi kotelezettségeit, gy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozo koltségéte
¢s kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a 11. fejezetben meghatarozott
Biztositékot igénybe venni.

TELJESITESIGAZOLAS
Teljesitési hataridGk és fizetési mérfoldkivek

A Villalkozé koételes a beruhdzas megvalositasaval kapesolatos, jelen Szerzédés szerinti feladatait,
vagyis az Epitési Munkdk elvégzését a jelen Szerzédésben meghatirozott titemezés és teljesitési
veghatarid6 szerinti hataridében teljesiteni. Azegyes hataridék csak akkor tekinthetdk betartottnak,
ha a megfelel6 idében megtett készre jelentést kovetSen az adott titemtervhez tartozo feladatok 7.
fejezet szerinti dtadas-atvételének nincs a Villalkozé felel6sségi korébe tartozé akadilya és a
teljesités a MegrendelS, valamint a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 szamu projektben szintén
résztvevé Magyar Kajak-Kenu Szovetségiltal elfogadasra keriilt. Ellenkez6 esetben a Villalkozo
késedelme az ttemterv szerint egyes teljesitési hataridéket kovetd naptdla teljesitésnek a
Megrendel6 altali elfogadasiig fennall.

Felek rogzitik, hogy a teljesités hatarideje: a Munkaterilet 4.1, pont szerinti atadasatdl szamitott
270 (kétszazhetven) nap, amelybe a maszaki atadas-atvételi eljaras ideje nem szamit bele.

A TFelek a jelen pontban a kotbérterhes teljesitési (rész)hataridéket a Villalkoz6 a Szerzddés
Muszaki Gtemtervre vonatkozé melléklete alapjan meghatarozottak szerint, a fizetési
meérfoldkovekhez igazodoan az alabbiak szerint hatarozzak meg:

a) adott munkarész kivitelezésének 20 %-os (azaz huaszszazalékos) késziltségi foka: a
Munkatertlet dtadasat kévets 59, nap;

b) a muiszaki el6rehaladds 40 %-os (azaz negyvenszazalékos) kesziiltségi foka: Munkateriilet
atadasat koveto 109. nap;

¢) a miszaki el6rehaladas 60 %-0s (azaz hatvanszazalékos) késziltségi foka: Munkateriilet
atadasat kovets 190, nap;

d) a miszaki elérehaladas 80 %-o0s (azaz nyolcvanszazalékos) késziiltségi foka: Munkatertilet
atadasat koveté 231. nap;

¢) aLétesitmény adott munkarészének atadas-atvételének sikeres lezarasa: Munkatertilet atadasat
kovetd 265. nap.

A jelen Szerzddés alkalmazasaban fizetési mérfoldké a Szerzédésben elére meghatarozott feladatot
jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozo jogosult kérni az elore meghatarozott
osszeg (a vallalkozoi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat a Megrendel6tél, és amelyek
szerzGdésszerd teljesitése — és a Szerzédésben meghatdrozott egyéb feltételek teljesitése — esetén a
Villalkozo jogosultta valik részszamldjanak, illetve végszamlajanak benyujtasara (a tovabbiakban:
,Fizetési Mérfoldka™).

A jelen Szerzodés alapjan a Vallalkozéi Dij kifizetésére iranyado Fizetési Mérfoldkévek az alabbiak:

munkarész:
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9.2.

D22,

9.2.3;

D25,

()  adott munkarész miszaki elérehaladdsinak 20 %-os (azaz htszszazalékos) készultségi
foka ,,Elsé Részteljesités”,

(i) adott munkarész miszaki elérehaladasanak 40 %-os (azaz negyven szazalékos)
késziiltségi foka ,,Masodik Részteljesités”,

(i)  adott munkarész muszaki el6rehaladasanak 60 %-os (azaz hatvanszazalékos)
késziltségr foka ,,Harmadik Részteljesités”,

(iv)  adott munkarész muszaki elérehaladasanak 80 %-os (azaz nyolevan szazalékos)
késziiltsepi foka ,\Negyedik Részteljesités”,

(v)  Létesitmény adott munkarészének atadas-atvételének sikeres lezarasa: Végteljesités.
Teljesitésigazolas

A Vallalkoz6 teljesitésének igazolasit az egyes munkarészek Részteljesitéseihez tartozo feladatok
maradéktalan teljesitése esetén jogosult kérni a Megrendel6tél (,, Teljesitésigazolas”). Az egyes
Részteljesitésekhez tartozd feladatok szerzodésszerd teljesitése — és a jelen Szerzédésben
meghatirozott egyéb feltételek teljesitése — esetén a Villalkozé jogosultta valik részszamlijanak,
lletve végszamlajanak benyujtasara.

A Szerzédés adort Részteljesités tekintetében kizardlag abban az esetben mindstil maradéktalanul
teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:

(i)  Megrendelé a Létesitmény Kivitelezésének az adott lteme el6irt Részteljesitésének
megfelel6 késziiltségi fokat igazolta, Villalkozo az esetleges hibakat kijavitotta;

(i)  azta Megrendeld a jelen Szerzodés szerint elfogadta, és az adott Részteljesités tekintetében
kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Szerzoédés a Végteljesités tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljesiilnek:

(i)  sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa;

(i)  a Vallalkozo — az (i) ponton felil — rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznalatait nem
akadalyoz6 hibajat kijavitotta és hidnyossagat potolta, Szerzédésben és az ahhoz
kapcsolodd miuszaki dokumentacidkban foglaltakat a Villalkozé elvégezte, amelyet a
Megrendelé elfogadott;

()  a Megrendel6 az adott Részteljesites tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Villalkoz6 az egyes Részteljesitésekhez kapesolodo teljesitési szakaszban elvégzendé munkalatok
elvegzeset kovetden jovahagyas végett atad a Megrendelonek egy Teljesitésigazolas-tervezetet, az
Osszes sziikséges alitimaszté dokumentummal egytitt.

A Megrendel6 és miiszaki ellendre a Vallalkozo altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet
ellendrzésével — kizarolag a tényleges el6rehaladasnak és az elkészilt munkarészeknek megfeleléen
— dllapitja meg az adott Részteljesitésre teljesitésekor kifizetend6 6sszeget.

A Megrendelé az adott Részteljesitéshez tartozéd Villalkozoi teljesités elismerésérdl vagy az

elismerés megtagadasardl legkésébb a Teljesitésigazolas Villalkozo altal atadott tervezetének
kézhezvételétdl szamitotr 15 (tizenot) napon belil {rasban koteles nyilatkozni a szabadlyszertien
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927,

9.2.8.

10.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

aldirt Teljesitésigazolas kiallitisaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
megfelel6en. A Teljesitésigazolas kiallitdsat az épitési naploban is rogziteni kell.

A Megrendel6 és muszaki ellenére az adott Részteljesités vonatkozasaban a Teljesitésigazolast
kiallitja, és a Vallalkozo erre vonatkozé szamlaja alapjan a vallalkozéi dijat megfizet.

Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal kapcesolatosan vita meril fel, a vita
eldontéséig a Villalkozd részérdl a jelen Szerzédés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd irasbeli
megallapodasanak hianyaban — nem sziinetelhet.

VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE
Altalanos rendelkezések

A jelen Szerzédésben meghatirozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Villalkozot vallalkozo6i
dij jogcimen villalkozoi dijilleti meg, A villalkozéi dij 217.092.144,- Ft + AFA (azaz
kettszaztizenhéumillio-kilencvenkettdezer-szaznegyvennégy forint + AFA), (,, Vallalkozéi Dij”)
A Vallalkozé a (rész)szamlakat a Megrendel6 nevére koteles kiallitani, a jelen Szerzédésben
foglaltak szerint.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a beruhazas pénziigyi fedezetére tamogatasi igényt nyujtott be. A
Vallalkozé a (rész)szamlakat az egyes Gtemek szerint fizetésre kotelezett Megrendel6 nevére koteles
kiallitani, a jelen Szerzédésben foglaltak szerint. Finanszirozas tipusa: utéfinanszirozas. Tamogatds
formaja: vissza nem téritend6 timogatas. Finanszirozas intenzitasa: 100 %

A Villalkozot szerzédésszer( teljesitése esetén az egyes Részteljesitésekhez kapcesolodéan —
figyelemmel a 10.1 pontban foglaltakra — az alabbi 6sszegek illetik meg:

I munkarész esetén:

(i) muszaki elorehaladas 20 “o-anak elérésekor, elvégzésérdl a netto tartalékkeret nélkili
Vallalkozoi Dij plusz a kapesolodd AFA 20 %-arol,

(i) muszaki elérehaladis 40 %-inak elérésekor, elvégzésérdl a nettd tartalékkeret nélkiili
Villalkozoi Dij plusz a kapcsolodd AFA 20 Yo-arol;

(iif) muszaki elérehaladas 60 “-anak elérésekor, elvégzésérol a nettd tartalékkeret nélkili
Vallalkozoi Dij plusz a kapcsolodo AFA 20 %-arol;

(iv) muszaki elorehaladas 80 Y%-anak clérésekor, elvégzésérdl a nettd tartalékkeret nélkili
Villalkozoi Dij plusz a kapcsolodé AFA 20 %o-arol;

(v) a Végteljesités megvalosuldsa esetén a nett6 tartalékkeret nélkili Vallalkozoi Dij plusz a
kapesolodd AFA 20 %-a; (Pveégszamla”), eléleg Gsszegével csokkentve,

A Vallalkozoi Dij a Vallalkozd Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem valtoztathato,
fix Osszegl atalanydij, amely magiban foglalja a Vallalkozé altal a jelen Szerzodés alapjin
teljesitendd valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Villalkozo altal elvégzett tobbletmunkak
koltségér. Erre tekintettel a Vallalkozd a jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzéséért — a
Szerz6dés ellentétes rendelkezése hidnyaban — a Villalkozoi Dij 6sszegén feliil semmilyen jogeimen
nem érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az infliciébél eredé arviltoztatasokra is.

Megrendel6 az afa nélkil szamitott Villalkozoi Dij 5 %-nak (azaz 6t szazalékanak) megfelel6
Osszegl elbleg (a tovabbiakban: ,,Eléleg”) igénylésének lehet6ségét biztositja a Villalkozo részére.
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10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.2.

Villalkozo koteles az elélegbekérdt legkésGbb a munkateriilet dtadds-étvételének atadasat kovetd
15 (tizenot) napon beliil a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Az Eléleg elszamolasa avégszamlaban torténik oly médon, hogy a folyositott Elbleg Gsszege a
végszamla Gsszegébdl levonasra kerdl.

Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Villalkozé koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kilonosen tervmaodositas miatt szikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

Felek rogzitk, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapjan tartalékkeretet
kotnek ki, A tartalékkeret osszege a netté vallalkozoi dij 3 %-a (azaz harom szazaléka), vagyis
6.512,764,- Ft (azaz hatmillio-6tszaztizenkettGezer-hétszazhatvannégy forint) (a
tovabbiakban: , Tartalékkeret”). A Tartalékkeret Osszege kizardlag az Onkormanyzat sajat
forrasabol keril kifizetésre.

Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret kizdrolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii
és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara is felhasznalhato.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret terhére a tobbletmunka nem szamolhaté el, mig az
esetlegesen felmertlé — a Szerzédés alapjat képezé a kozbeszerzési dokumentumokban nem
szereplé — kizarolag a kivitelezéshez kapesolddd potmunkak a tartalékkeret terhére az alabbiak
eljarasrend szerint — figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésére is —
kertilhetnek elrendelésre és elszamolisra;

a) Pétmunka megrendelése és elszamolisa esetén a Felek a Szegedi [télétibla Polgri
Kollégiumanak 1/2006. (XI. 30.) szamu kollégiumi ajanlasaval 6sszhangban jarnak el.
A kivitelezésre jutd tartalékkeret nélkili nettd vallalkozoi dijon, mint atalinydijon felil csak
olyan potmunka ellenértéke szamolhatd el, amely a szerzédéskotés alapjat képezd
kozbeszerzési dokumentumokban kimutathatéan nem szerepls, a Megrendelé dltal a
Szerz6dés megkotése utan kilon megrendelt munkatételként (munkatobblet) jelentkezik, és
ha az eset koriilményeire, a munka természetére, nagysagrendjére, az atalanydijhoz viszonyitott
koltségvonzatara figyelemmel arra, hogy azzal a Vallalkozo6 az atalanydij meghatarozasakor
el6zetesen kell6 gondossag mellett sem szamolhatott (igy kiilénésen tervmodositasesetén);

b) Potmunka elrendelését kezdeményezhet a Vallalkozo, a Megrendel6 nevében a miiszaki
ellenér is kerhet be potmunka javaslatot a Villalkozotdl;

c) Vallalkozd csak akkor végezheti el a pétmunkat, ha azt — a miszaki ellenér el6zetese
jovahagyasaval — a Megrendel6 kifejezetten megrendelte;

d) Potmunkat az Ajanlatban megadott rezsioradijat alapul véve, vagy abbodl kiindulva kell
értékelni, ha azonban a Szerzédés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy arat, akkor a
szerzodo felek megegyezése sziikséges a Villalkozo altal benyijtott és a muszaki ellenée

valamint a Megrendel6 altal elfogadott drajanlat alapjan;

¢) A potmunka ellenértékének meghatirozasa soran figyelembe kell venni a pétmunkival
osszefiiggésben esetlegesen elmaradoé munkakat is.

Felek rogzitik, hogy a tobbletmunka és a potmunka fogalma alatt kizardlag a Ptk. szerinti fogalmat
értik.

Szamldzas
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.5.

10.2.6.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.4.

10.4.1.

A Villalkozoi Dijra a Villalkozé a Kbt. 135. §-dban foglalt rendelkezéseknek megfelel6en és a
szamvitelrdl szolo 2000. évi C. torvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerten aldirt
szamla ellenében jogosult,

Felek rogzitik, amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tgy a 322/2015.
(X. 30.) 32/A. §-at kell alkalmazni.

A Villalkozd  az  egyes Fizetési Meérfoldkovekhez  kapesoléddan a  Teljesitésigazolasban
meghatirozott Gsszegrdl jogosult szamlajat kiallitani a Megrendel§ nevére, azzal, hogy a szamla
kidllitasanak minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérfoéldkéhoz kapesolodo Teljesitésigazolas
Megrendeld altali kiallitasa.

A megfelel6 Teljesitésigazoldssal ald nem tamasztott szamlit a Megrendel6 nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendelének benyijtott szamla formai szempontbol nem megfelels vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkozé Teljesitésigazolisnak, a Megrendel a szamlat a kézhezvételtSl
szamitott 15 (tizen6t) napon belill kifogasolhatja. A szamla kifogasolasa csak irasban torténhet.

A Villalkozo altal a Megrendelé nevére kiallitott valamennyi szamlinak formai és tartalmi
szempontbol maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazando jogszabalyoknak illetve a jelen
Szerzodés rendelkezéseinek. A Villalkozo minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban
kételes benyujtani. A Villalkozd az egyes szamlakon koteles a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004
projektazonositot feltiintetni, tovabba minden esetben kételes utalni arra, hogy részszamla vagy
végszamla, részszamla esetén annak szamat.

Felek rogzitik, hogy mivel a kivitelezés épitési engedély koteles, igy az dltalanos forgalmi adérél
sz0l6 2007, évi CXXVIL torvény 142, § (1) bekezdés b) pontjat kell alkalmazni.

Fizetési hatarid6, késedelmi kamat

A jelen Szerzédés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A-B. §-anak hatalya ala tartozik. Erre
tekintettel a Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a szamlijat kizarélag a322/2015. (X.
30.) Korm. rend. 32/A-B. §-iban foglalt feltételek Villalkoz6 dltali teljesitése esetén jogosult
kifizetni.

A Megrendel6 a Villalkozo jelen 10. fejezet szerint kiallitott és benyujtott szamlajat a szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beltil egyenliti ki.

A jelen Szerzédéssel kapesolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155. §
szerinti késedelmi kamatot kotnek ki,

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatésagi kotelezettségek

A Villalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitéscvel Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont &a)-£5) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasdg tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) aszerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara

megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendel6t
haladékralanul értesiti.

7

11



11.

11.2.

12.

12.1.

12:5,

BIZTOSITAS

A Villalkozé koteles sajat koltségén, az eljarast megindité felhivasban el6irt tartalommal az Epitési
Munkak minden kockazatira kiterjed6 épitSipari felel6sségbiztositast kotni és azt a miszaki atadas-
atvétel lezarasaig folyamatosan fenntartani.

A Villalkozé a jelen 11. fejezetnek megfeleld, altala kotott felelGsségbiztositasi kotvényét leglkésébb
a szerzGdéskotés idépontjara (szerzddés hatdlybalépésének a napja) koteles a Megrendeld
rendelkezésére boesatani, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ra.

A felelésségbiztositas kartéritési limitjének az alabbi egytittes feltételeknek kell eleget tennie:

a)  kartéritési limitjének karesetenként legalabb 30.000.000 Ft-ot (azaz harminemillié forintot) el
kell érnie, és

b)  kartéritési limitjének a biztositas teljes tartama alatt legalabb155.000.000,- Ft/év 6sszeget (azaz
szazotvenotmillio forint/év) Osszeget el kell érnie. A biztositasi idészak nem lehet kevesebb,
mint az Epitési Munkak tervezett befejezési hatarideje.

BIZTOSITEK

A Villalkozo kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek nem teljesitésével kapcesolatos igények biztositékaként jolteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: , Biztositék™) koteles nydjrani. A Vallalkozo a Biztositékot az eljarast megindito
felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a Vallalkozé az egyik
biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt 6sszegnek és
idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allé 6sszege a
Megrendel6 kovetelesének kielégitésével csékken, Vallalkozonak nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.

A Biztositek — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134. § (6)
bekezdés «) pontjara nygjthaté:

a) ovadekként az eldirt pénzosszegnek a Megrendelé OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742094-
15395429-00000000 szamuforint szimlajara torténd befizetésével /atutalisaval, vagy

b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy

c) biztositasi szerzédés alapjan  kidllitott — készfizeté kezességvillalast tartalmazé —
kételezvénnyel.

A Biztositék tsszege a szerz6dés szerinti, AFA nélkil szamitort Vallalkozoi Dij 3 %-a (azaz hirom
szazaléka). A Vallalkozo a Biztositékot a Jotallasi Idoszak kezdd napjan koteles atadni a Megrendeld
részére,

Amennyiben a Villalkozd a Biztositékot pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, tgy a Biztositéknak meg kell felelnie az alibbi

feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az dltala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,

e
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12.6.

12.8.

12.9.

13.1.

b) a Biztositékbol szarmazo igények — a Bank elézetes hozzajarulasa nélkil — nem
engedményezhetSk és nem dtruhdzhatok,

c) a Biztositékot kiallito hitelintézet vagy biztosito tarsasag Magyarorszag tertiletén pénzugyi
szolgiltatis nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalisit a
kedvezményezett altali elsé felszolitistdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

A Biztositékot kiallithd szervezet nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Villalkozot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatas visszautasitdsdra, visszatartdsira, annak vitatisira vagy beszdmitasara vonatkozo
valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a Szerz6désbol vagy azzal kapesolatban,
illetve mis jogviszonybol eredd, a MegrendelGvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A
Biztositékot kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszolitast
nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasira vonatkozo szabalyszeri aldiras igazoldsira
vonatkozo koévetelményeket.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi [dGszak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe esé hiba
keletkezik, gy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridé tizésével felhivija a Vallalkozot a hiba
kijavitasara. Amennyiben a pothataridé  eredménytelentl telik el, ugy a Biztositék
kedvezmeényezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint
a felmertilt karokat a Biztositek terhére érvényesitent.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 Osszeg erejéig veheti igénybe. A
Biztositek nyujtasa nem korlatozza a Vallalkozé kotelezettségeit a Biztositék Osszegére vagy
idétartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak lejartinak
a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabaly alapjan Gjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Megrendeld, illetve a Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi Iddszak
lejartanak a napjat kovetden 5 (6t) napon belill a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Vallalkozo nem vagy nem szerzédésszertien teljesiti a Vallalkozot a Szerzédés
alapjan terheld barmely kotelezettseget, ugy a Meprendeld irasbeli értesitésében felhivhatja a
Villalkozot, hogy a Megrendel6altal a kériilmények figyelembevételével meghatarozott ésszert, de
legfeljebb 10 (tiz) napos pothataridon beliil orvosolja a szerzédésszegését. Amennyiben Villalkozo
a pothatiridén belil nem orvosolja a szerzédésszegését, tgy a MegrendelGjogosultta valik a
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Megrendel6 sulyos szerzodeésszegésre valo hivatkozassal azonnali hatalya felmondissal
megsziintetheti a Szerzédést — a Szerzodés egyeb részeiben foglaltakon til —az alabbi esetekben is:

a)  haa Villalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belil, vagy ismételten
szerzodésszegést kovet el;

b) ha a Villalkoz6 fizetésképtelenné vilik, vagy felszamoljik, végelszimolas ald kertil, illetve az
illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését;

c) haaVillalkozo felel6sségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy az el6irt mérték,
vagy terjedelem ald csékken;

d) haa Villalkozé nem hosszabbitja meg a teljesitési biztositékot;
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13.3,

13.4.

13.5.

e) a Vallalkozo, alvallalkozoja a Megrendelé és/vagy a miszaki ellenér jovahagyasa hianyiban
végez a Szerzddés szerint megrendeléi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

f) a Vallalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatiridében tesz eleget a Megrendel6 és/vagy a
muszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetleg alvillalkozoja vagy
kézremlkodoje barmely modon akadilyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellenérzési jogainak gyakorlasat;

g) a Vallalkozo nem a jogszabalyban és a Szerzodésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetési, illetve egyéb dokumenticios kotelezettségének,

h) a késedelmi kotbér, vagy a hibis teljesitési kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti
maximumort;

i) ha a szerzédés megkotését kovetSen jut a Megrendelé tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol;

)} a Vallalkozd Ajanlatiban - amennyiben erre kotelezettséget vallalt -, illetve a Szerzdédés
megkdtésekor megjeldlt szakember(cke)t a teljesitésbe nem vonja be, vagy az MV -E, MV-EG
vagy MV-EV poziciora jelolt szakember helyett mas szakembert vesz a teljesitéshez igénybe
vagy az értékelés korében megjeldlt poziciora jelolt szakember helyett mas szakembert vesz a
teljesitéshez igénybe;

k) aSzerzédés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Villalkozo felel6s vagy az érdekkorébe esik.

A Megrendel6 azonnali hatillyal felmondhatja a Szerzédést:

a)  feltétlentil szitkséges a szerzddés olyan lényeges médositisa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlis kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknal;

c) az DLUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott cljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerzédés nem semmis

A Megrendel6 azonnal hatallyal felmondja a szerz6dést, ha

a) a Villalkozasban kozvetetten vagy koézvetleniil 25 %-ot meghaladéd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £4) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo koézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont &b) alpontjaban meghatarozott feltétel;

A Vallalkoz6 azonnali hatalya felmondassal megsziintetheti a Szerzédést az alabbi esetekben:

a)  teljesitési (pothataridd Megrendeldnek felrohat6d okbdl térténd be nem tartdsa,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozé altal a hatalyos jogszabilyokban és a Szerzédésben
meghatarozott tartalmi, formai és idébeni kévetelményeknek megfeleléen kidllitott szamla
alapjan a Vallalkozéi dij megfizetésével t6bb mint 15 (tizen6t) napos késedelembe esik, feltéve,
hogy a Villalkozo a Megrendel6t a teljesitésre frasban felszolitotta 15 napos péthataridé
biztositasa mellett, vagy ha a Megrendel6 a Vallalkozo tevékenységének az elvégzését
lehetetlenné teszi, akadalyozza.
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13.6. A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovibba a Villalkozé barmely
egych szerzddésszegése esetén a Megrendeld jogosult a Vallalkozo részére kildott értesitéssel a
Szerzddést azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozonak kildott értesitésben meg kell jelélni az
azonnali hatalya felmondas tényét és okit. A Szerzédés MegrendelS altali azonnali hatalyd
felmondasa esetén a Villalkozo koteles a Szerz6dés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kévetSen azonnali hatdllyal megsziintetni. A Szerzédés az azonnali hatdlyd felmonddsrél sz616
értesités Vallalkozo altali kézhezvételének napjan megszinik.

13.7. A Szerzédés a Megrendeld altali azonnali hatilya felmondas esetén a Felek kozott elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 koteles a Villalkozonak a Villalkozoi Dij
elvégzett Vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozodtt a Megrendel6altali
azonnali hatdlyu felmondas idépontjat megel6z6en el nem szamolt Villalkozoi teljesitések. koztl
kizarolag azok kerilhetnek a Villalkoz6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerl teljesitését a
Megrendeld az aleala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

13.8.  Amennyiben az azonnali hatalyn felmondasra okot adé koriilmény bedllta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak 6nmagukban nem hasznalhatoak, vagy a
Beruhazas folytatasara nem vagy csak jelentés tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel6az
azonnali hatalyt felmondas helyett donthet az elallis mellett, amely a Szerzédést a megkotésének
idépontjara visszamendleges hatdllyal sziinteti meg, és a Villalkozd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek clbontasira, elszallitisara, és az addig kifizetett Vallalkozoi Dij visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatalyn felmondasra vonatkozo szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

13.9. A Szerz6dés a MegrendelGaltali azonnali hatdlya felmondasa/elallasa esetén a Villalkozo koteles
megtériteni a Megrendelonek a Szerz6dés 1d6 eltti megszinésébdl eredd, és mas uton meg nem
tértilt, hitelt érdemléen igazolt teljes karat.

13.10. A jelen 13. pontban szabilyozott esetek barmelyikének bekovetkezése esetén a Szerzddés
meghiasultnak rekintendé és a Megrendeld jogosult — a teljesitési biztositékbol — a meghitisuldsi
kotbér Hsszegét érvényesitent.

14. KESEDELMI ES MEGHIUSULASIKOTBER, KARTERITES

14.1.  Amennyiben a Vallalkozé a 9.1.2. pontban meghatirozott teljesitési hataridéket olyan okbdl,
amelyért felels, elmulasztja, gy a Megrendeld jogosult a Villalkozoval szemben késedelmi kotbért
(a tovibbiakban: ,Késedelmi Kotbér”) érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara. A
késedelmes teljesités esetén fizetendé Késedelmi K6tbér mértéke az egyes Fizetési Mérfoldkovekre
eso tartalékkeret nélkili, netto VillalkozoiDij-rész 0,5 %-a (azaz fél szazaléka) naponta. A
Késedelmi Kotbér 6sszegének fels6 hatara 20 (husz) naptari napra es6 Késedelmi Kotbér 6sszege.
Amennyiben a Késedelmi Kotbér eléri a maximumat, a Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali
hatallyal felmondani.

Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérfoldkovekre eso teljesités (létesitmény
késziiltségi  fok) nem felel meg a szerzédésben és a Kozbeszerzési Dokumenticioban
meghatarozott kovetelményeknek, tgy a Vallalkozé hibdsan teljesit. Ebben az esetben a
Megrendelé pothataridé tizésével felhivhatja a Villalkozot a szerzédésnek és a kozbeszerzési
dokumentacioban foglaltaknak megfeleld teljesitésre és a hibak kijavitasara. A kijavitds id6szakira
vonatkozoan a Megrendel6t késedelmi kétbér illeti meg a jelen pontban foglalt szabalyok szerint.

14.2. A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtleg esedékes. A Késedelmi Kotbér jelen
Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében villalt
barmelyik kotelezettségének teljesitese alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti
tovabba a Villalkozot a késedelmébél eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért meghaladd méreékd
igazolt kar — igy kiilonosen a teljesitési hataridé meghosszabbodasibél adédo tébbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol. A Megrendelé a




14.3,

14.4.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

szerzédésszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem
érvényesitette.

A szerzGdés meghitsuldsa esetén meghiusulisi kotbér (a tovabbiakban: ,,Meghiusulasi Kothér”)
érvényesitésének van helye a Vallalkozéval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara.
Meghitsulasnak mindsil kilonosen a Villalkozo felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés,
tovabba a Vallalkozoé szerzodésszegésére alapitott azonnali hatalya felmondas vagy eldllas. A
Meghitsulasi Kéthér mértcke a tartalékkeret nélkili, netté Villalkozéi Dij 30 (harminc) szazaléka.

A Meghitsulsi Kothér a szerzédés meghiusulisaval egyidejileg valik esedékessé. A Meghitsulasi
Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett Késedelmi Kothér a Vallalkozo
altal fizetendé Meghitisulisi Kothér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a Villalkozé Késedelmi
Kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszerten eleget tett. A Meghidsulasi
Kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a meghitsulasbol eredd, a Meghitsulasi Kothért
meghaladd mértéky, igazolt kirok megtéritésére vonatkozo kételezettség alél.

IRANYADO JOG ES VITARENDEZES
A Szerzédésre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen felmeriil6 jogvitaikat
megkisérlik kozvetlen, targyalisos ton rendezni. A Felek birosaghoz fordulhatnak, amennyiben a
kozottik fennallé vitat a vitas kérdésre vonatkozo értesités kézbesitését kovets 30 (harminc) napon
beliil nem tudjik rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerzédés megkotésével és teljesitésével
osszefliggésben esetlegesen felmerilé jogvititk rendezése érdekében mediitori kézremikodést
nem vesznek igénybe és jogvitdjuk nem terjesztik eseti, vagy dllando valasztottbirdsag elé.

A Szerz6désbél eredd vagy azzal kapesolatban felmerilé valamennyi jogvita esetén a hataskorrel
és illetékességgel rendelkezé magyar birdsag jar el.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Villalkoz6é tudomdssal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasaval
kapcesolatban az Allami Szamvevészék az dllami szamvevészékrol sz6lo 2011, évi LXVIL torvény 5.
§-a, a kormanyzat ellenérzési szerv az allamhaztartasrol szolo 2011. ¢vi CXCV. torvény 63-68. §-
ai alapjan ellen6rzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozo koteles tirni, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a Beruhazas megvalositasaval
kapesolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozo
koteles tovabba az elézetesen bejelentett, valamint a projekt elszamoliasahoz kapcsolodo utélagos
helyszini ellenérzések alkalmdval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt kotelezettséged teljesitéséhez
kapcsolddo iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvintartasokat az ellenérzés soran az ellenrzést
végz6 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az ellenérzéshez sziikséges
informaciok, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a
szlikséges felviligositast megadni, valamint az ellenérz6 szervekkel az ellen6rzés soran
egylittmikodni.

A Szerzodés alapjan vagy azzal 6sszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kozlés irasbeli
format igényel és a Felek jelen pontban meghatarozott cimére kiildend6. Az értesités kizdrolag az
alabbi esetekben tekintendd kézbesitettnek:

a) személyes kézbesités vagy futdrszolgilat esetén a cimzettnek, képviseldjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,



16.4.

16.5.

16.6.

b)

d)

e-mail Utjin torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kildésével,

telefaxon torténé tovabbitas esetén a sikeres kézbesitésigazolis az alabbi d) pontban
meghatarozott telefax szam vonatkozasaban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolis munkanapokon 16.00 6rit kévetSen, vagy munkanaptol eltéré napon keriil
kiallitdsra, Ggy a kézbesités a kovetkezé munkanapon tekintendé megtorténtnek), vagy

ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban, de
legkésobb a feladast kovetd 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitést cimet:

Megrendeld

Kapesolattarto: BodonyiPéter

Cim: 2600 Viac, Marcius 15. tér 11,
E-mail: peter.bodonyi@gmail.com
T'elefon: +36 30 572 5562

Telefax:

NUJ:

Vallalkozo

Kapcsolattarté: Borbély Levente

Cim: 2600 Vac, Koztarsasagat 63.
E-mail: borszabuildk ft(@gmail.com
Telefon: +36 20 224 7900

Telefax: .

Nﬂj: 955874262

Miiszaki ellendr kapesolattartoja:

Neve: Thrkné T'éth Beata

Cime: 1146 Budapest, Hermina ut 49.

Telefon szima: +36 30 995 0422

Telefax szama:

E-mail cime: rurknetoth.beata@bmsk.hu
NUJ:

Megrendel6 a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kilfoldi adéilletéségi Villalkozo
koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adéhatosagtol a magyar adohatosag kozvetlentl beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkozo6 adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerz6dés kizarolag irasban, a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak megfelel6en médosithato.

A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:

1. szamu melléklet: Kézbeszerzési miiszaki dokumenticio

2. szamu melléklet: Feleldsségbiztositasi kétvény

3. szamu melléklet: Arazott kiltségvetés
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4. szamu melléklet: Szerzddéskotési feltételként meghatdrozott szakemberek és
képesitésiiket igazolé dokumentumok

5. szamu melléklet: Miiszaki iitemterv (Pénziigyi és teljesitési iitemterv)

A Felek a jelen Szerz6dést elolvastik, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
4 (négy) példanyban jovahagyolag aliirtak.

Kelt: Vac, 2019. szeptember 44 Kelt: Vac, 2019. szeptember ‘/M
BOR g7A-BUILD

Kereskedelmi e5 '.--‘..-r.>|:_j1_;'1£1;'!‘.u :".;:.t,
2600 Varc i';f."r_-'_'l..:s‘..,;:;;..'.-.1I-|L1t a
Addszam 237948 :\t 1;:
Bsz. O | 1742094 201 82607

BORSZA-BUILD
KereskedelmiésSzolgaltatdKift.
Villalkozo
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Szerz6d6-Biztositott:

Egyiittbiztositottak kére:

Biztosito:

Biztositasi modozat:

A biztositas targya:

Biztositott tevékenységi kor:

Elszamolas médja:
Kockéazatviselés helye:

A biztositas tartama:

A biztositas fordulénapja:
Biztositasi idészak:

Generali Biztositd Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt, 42-44,
Levelazési cim: 7602 Pacs, Pf. 888
Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI  generatinu

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szerelésbiztositas
Szerzédésszam: 95213819926928000

Borsza-Build Kft. (2600 Vac, Koztarsasag ut 63.)

Adboszam: 23794816-2-13

Az adott épitési projekt megrendeléje/épitteldje

A kivitelezésben résztvevo alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti meghata-
rozasok szerint (klon dijvonzat nélkil)

Generali Biztosito Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)

l. fejezet:  Vagyonbiztositas

II. fejezet: Feleldsségbiztositas

A szerzddo-biztositott épitesi tevékenységének vagyon- és felelosségbiztosi-
tasa, amelyre a biztositasi szerz6dés szerint a fedezet Kiterjed. A kockazatvi-
selés kezdetét megel6z6en megkezdett munkéakra csak killén megalla-
podas esetén terjed ki a fedezet!

Lako- és nem lakodépiiletek épitése, felujitasa, atalakitasa, valamint a
kapcsolodo szakipari munkéak

Mérleges, arbevélel alapu utdlagos éves elszamolasu

Magyarorszag, azon beliil a biztositott projekl(ek) kbzvetlen kérnyezete
Hatarozatlan, felmondasig folyamatos

Minden év januar ho 01. napja

2019. szeptember 5.

I. Fejezet - Vagyonbiztositas: (kérik a valasztolt variaciokat megjeldinit)

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi osszege: 550.000.000,-Ft
Karesemennyel kapesolatos tobbletkoltség: ,~Ft/bizt. idészak, de max. a projek!

Szakerl6i koltségek:

értékének a 10%-a kareseményenkeént
,-Ft/bizt. id6szak

Tervek, dokumentumok nyomitatasi koltsege: ,~Ft/bizt. idoszak
Epitéshelyszini berendezések, segedszerkezelek: 12.350.000,-Ft

(dijszamitasi alap:)
Epitbgépek értéke:
(dijszamitasi alap:)

Meglévé tulajdon t?!sij knckég_ati értéke (119. zéradék) -Ft

(U] értéken/miiszaki avult értéken)
~Ft
(Uj értéken/miszaki avult értéken)

15 Adoszam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

p Favarosi Toivényszék Cégbirdsidga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezelt azonositdja: A10308024
g Atarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositol Gsoportok Nyllvantartdsaban 26-0s sorszamon bejegyzott Generali Gsoporthoz tartozik, ///‘.‘
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Onrészesedés:
Epitési teljesitésre: 100.000,-Ft/bizlositasi esemény
de elemi karoknal: 300.000,-Ft/biztositasi esemény

Epitégépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segeédszerkezelekre: 200.000,-Ft/biztositasi esemény

A szerz6d6-biztositott koteles a sajat (ulajdondban Iévé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezeéset, mennyiséget, (j értékét/avult értékét, valamint a sajal tulajdonaban lévéd épitégépek
megnevezeésél, tipusat, gyari szamat, és (j ériékét/avull értékét a biztositonak az ajanlat meglételekor bejelen-

teni.
A bejelentés elmulasztasa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszkdzdékre nem terjed kil
Idegen tulajdonl eszkézokre csak projekienként lehet kiterjeszleni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és keziszerszamok nem biztosithatoéak!
(éplités- és szerelésbiziositas kulonds fellételed, kiilén rendelkezések |. fejezet 1.9.9. pont)

Il. Fejezet - FelelGsségbiztositas:

215

Felel6sségbiztositas biztositasi 6sszege: 1565.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Dologi- és szemeélysériléses karoknal: 50.000.000,-FVkaresemény
Onrészesedés Dologi ké&rnal: 10% de min. 100.000,-Fi/karesemény

Személysérilésnél: nincs dnrész

Zaradékok: 002. Keresztfeleldsség
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: Il fejezet szerint
Onrészesedés:  |l. fejezet szerint
004. Kiterjesztelt szavatossagi fedezet

Szavalossagi idészak: 12 honap
Bizlositasi szolgaltatas felst hatara: 50.000.000,-Ft/bizt. idGszak

Onrészesedés:  |. fejezet szerint
100. Gépek és berendezések probalizemének fedezele

Prébalizem id6tartama max.: 4 hét
Biztosilasi szolgallatas felsd hatara; 50.000.000,-Ft/karesemény/bizt. id6szak

Onrészesedés: |. fejezet szerint

102. Foldkabelek, csévezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény

b.) 200.000,-Ft/karesemény
Optikai kabelek esetén az onrészesedés forintban meghatérozott
része 400.000,-FUkaresemeny

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni bizionsagi intézkedésekre
vonatkozd kiilon fellétel
112, Az épitkezéseken alkalmazoll tiizoltd berendezésekre és tiizvédelemre vonal-

kozd kulon feltételek

Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara raktaregységenkent:

50.000.000,-Ft/karesemény/bizt, idészak
Onrészesedés:  |. fejezet szerint

121, Colopalapozasra és munkagodrokre vonatkozo kiilon fellételek

Borsza-Build 1K1, 2019.09.05
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2. Egyéb rendelkezések:

- A biztositas targyat képezd épitési teljesitések bejelentése, fedezetbevétele:

Jelen szerzodeés feltételei szerint a biztosilasi fedezet a szerz6dd-biztositoltl biztositasi id6tartam alafl
megvalositando, biztositott tevékenységi kor alall felsorolt épitési projektjeire terjed ki, amelyeket - az
alabb felsorolt kivételektd! eltekintve - a biztositonak kilén nem kell bejelenteni.

A biztositasi fedezet a fentiektd eltéréen — kiilén bejelentés és megallapodas hianyaban - nem ter-
jed ki az aldbbiakban részletezett épitési munkalatokra, amennyiben:

- Az adott projeki netté vallalasi értéke meghaladja a 200MFt-ot,
- Az adolt projekire kolott vallalkozasi szerzodés szerinti kivitelezési idészak meghaladja a 2 ével
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységekel és/vagy helyszineket tarlaimazza:

- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositot! levékenység(ek)tél,

- Onallé bontdsi munkak, melyeknél nincs a bontasi értéknek megfeleld épitési munka,

- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetkorbe tartozo munkak,

- Fokozoltan tiz- és robbanasveszélyes létesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal

kapcsolalos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,

- Alagut- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett

tevékenységek,

- A talajszinttél szamitott 5 méter alatti munkalalok, specidlis mélyépitési munkék (sajtolasi,

microtunelling), kutfaras (20 m mélység alatt), tamfalak épitése,

- Vizmuvek épitése, gatak, kikotok, duzzasztogatak, viztarozok és arléren torténd épitkezések,
Amennyiben a fenti esetekben szerz6do-biztositott a biztositandé projekt miiszaki adatait (tervek és m-
szaki leiras) kozli a biztositéval, és a biztosité a kockazatol vallalhatja, tgy a kézolt adatok felhasznala-
saval 5 munkanapon beliil egyedi ajanlatot készit az adott projekt fedezetbevételéhez.

Ha a szerz6d6-biztositott az ajanlatot elfogadja, gy a biztositd kockazatviselése az ajanlat elfogadasaré!
52016 irasbeli nyilatkozat biztositohoz érkezését kovetd nap 0.00 érakor kezdédik.

Bejelentés formaja: A szerz6do-bizlosilolt a projektet az erre rendszeresilelt bejelentd adatlapon jelenthe-

ti be a biztosito részére, (1. sz. melléklet)

Fedezetigazolas: A biztositd a szerz6do-biztositolt kérésére fedezetigazolast allit ki jelen keretszerzé-
désre hivatkozva, az adott munka targyanak pontos megnevezésével. A fedezetiga-
zolas kiallitasahoz a szerz6do-biztositoltnak az 1. sz. melléklet szerinli formanyomtat-
vanyt bizlositéhoz be kell nydjtania.

A fodém- és tetészerkezet megbontasahol keletkezd beazasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épittet6/megrendelé altal rendelkezésre bocsatott épité-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitendé vagyontargyakra, amennyiben azok a szerzéd6-
biztositott kényveiben, eredmény-kimutatasaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-

sérdl killon megallapodas sziiletett.

Meglévé- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévé- éslvagy a szomszédos épiiletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épiiletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerz6dé-biztositott a szilkséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épiiletekre vonatkozo allapot felvételi jegyzokonyveket. A biztosité felhivasara a szerz6dé-hiztositott ko-
teles az allapot felvételi jegyzikonyveket bemutatni.

Vagyonvédelmi eldirasok:

A biztositasi fedezet kizarolag abban az esethen terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkivetett lopas-
hol és betdréses lopashol eredd karokra, amennyiben azokat a szerz6déshen megjeldlt kockéazatviselési
helyrél tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rzblveédo szolgalat biztositja a hiztositasi esemény bekdvetkezésének idépontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhat6 a fokozott védelem (nagy értékii, kénnyen mozgatha-
té vagyontéargyak) a tarolasnak zart helyen kell toérténni. Ezen vagyontargyak lopashol eredé karaira a
fedezet nem terjed ki.

Biztositasi szolgéltatas felsé hatara, lopas, betéréses lopas karoknal: 1.000.000,-Ft/biztositasi esemény,
3.000.000,-Ft/bizt. Id6szak

Borsza-Durd KN 2019.09.06
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Eves épitési teliesités biztositasi tsszegének megemelése:

Amennyiben a szerzédd/biztositolt tudomast szerez arrél, hogy a targyévre vonatkozé éves épitési teljesités
bsszegeének eldre tervezett mértékét 20%-ot meghaladdan tal fogja Iépni, Ggy a tudomasszerzést kivetd 15 na-
pon belilll a biztositonak kételes a valtozas tervezelt mértékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerz6dést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves bizlositasi dij tekintetében modositjak, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerz6d6-bizlositott
biztositénak 15 napon beliil megfizeti. A biztosilé a kévetkezd idészakokra esedékes dijakrol a megnévelt 6sz-
szeg figyelembevételével allitja ki a szamlat.

Kockazatviselés idbtartama, szerzédés felmondésa;

Az egyes épitési projektek esetében a biztositasi fedezet a munkdk megkezdésétsl vagy bejelentéshez kétotl
projekiek esetében a fedezet visszaigazolasatol az épitmény atadas-alvételéig, vagy ha elébb térténik, akkor az
lizembe helyezés vagy a hasznalalbavétel megkezdésének iddpontjaig tart. A 003. vagy a 004. zéradék alapjan
kikotott szavatossagi fedezet ezt kovetden kezdédik.

A keretszerzédeést a felek a biztosilasi idoszak végére, 30 nap felmondasi idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerzodé-biztositott a keretszerzédés éviorduldra toérténd felmondasa esetén a felmonddsi idén
belill a biztositénak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévb projeklekre a bizlositasi fedezetet az évforduldt ko-
vet6en is fenn kivanja tartani, a felek a bizlositasi szerz6dést kozés megegyezéssel akként modosithatjak, hogy
a felmondasi id6 elteltével a szerzédés nem sziinik meg, de az az évforduldtol csak a szerz6dé-biztositott altal
fedezetben tartani kivant, az 1. sz. melléklet felhasznalasaval bejelentetl projekiekre terjed ki. A szerz6dés el6-
z6ek szerinti modositasa esetén a biztositd a kockazalot a bejelentett projeklek befejezéséig, de legfeljebp az
évfordulot koveld egy évig a korabbi feltételek szerint vallalja. A bejelentett projektek befejezésével, de legfel-
jebb az éviordulot koveld egy év elteltével a szerzddés megsziinik.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

Vetitési alap: Epitési teljesités éves értéke, azaz: 550.000.000,-Ft

Biztositasi dijtétel: 1,3 %o

Vagyon- és felel6sségbiziositas éves dija: 715.000,-Ft

Minimumdij: A biztositasi iddszakra vonatkozé elére meghatarozott dij 90%-al
A biztosito a szerz8dés éves elszamolasakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
tott tevékenységbol szarmazé targyévi arbevétel nem éri el az épilési teljesilés éves tervezell értékének mini-

mumdij alatt meghatarozott szazalékat.

Dijfizetés liteme és modja:
Evente egyszeri egydsszegli diffizetéssel, a bizlosito altal készitett dijbekérék és szamlak alapjan.

A biztositas elso dijat a szerzédo-biztositott a szerzodés létrejottét kovetd 10 napon beliil koteles kifizetni.

4. A biztositasi dij elszamolasa:

A felek a biztositasi dijat — ill. a bizlositasi fedezet terjedelmét — kilondsen a szerzédé-biztositotl altal ter-
vezell éves arbevélel figyelembevételével hatarozzak meg.

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerzédo-bizlositolt altal tervezelt és ténylegesen teljesitett éves ar-
bevétel, valamint kiegészitd poldijak alapjan a bizlosilasi targyévet kdvelt év jinius végéig szamolnak el
egymassal.

Az elszamolas alapjat a szerzodo-bizlositotl vallalati mérlegében, eredmény kimutatasaban szerepelletett
adalok képezik (nelld arbevétel), mely adatokat a szerzdd6-biztositott kiilén kérés nélkiil, a végleges mér-
legadaiok elkésziiltekor, de legkésobh a targyével kovetd év majus hoé végéig koteles a bizlositd rendelke-
zesére bocsatani.

Az elszamolas kezdeményezésére a largyévet koveld naptari évben van kizardlag lehetdség, ill. amennyi-
ben az elszamolas halasztasarol egyedileg megdllapodas sziiletik a felek kozott.

Dorsza-Builg Kit 2019.09,05
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Az elszamolaskor a nettd arbevételbdl levonhatéak a nem épitési tevékenységbdl szarmazé, valamint az
igazoltan mas biztositotarsasagndl elhelyezell projekiek bevételei, amennyiben az adott projekire vonatko-
zéan a szerz6db-biztositolt a biztositénak Irasban jelezte a biztositasi fedezet elhagyasat a munkalatok
megkezdése el6tt, és ezt a biztosito irdsban jovahagyta.

Az elszamolast a biztositd a szerz6dd-bizlositott altal megkiildott adatok alapjan elkésziti, figyelembe véve
az évkdzben bejelentett egyéb médositdsokat és megallapodasokat.

Amennyiben a targyévi elszamolas alapjan:

- a szerzbdo-biztositottat visszajaro dij illeti meg a minimumdijat meghaladé mértékben, gy ezen dijat a
biztosité a szerzédésen jovairja, ill. amennyiben dijrendezelt a szerzbdés, a szerzbdb-biztositolt irasbeli
kérésere a bizlosito a tobbletdijat a szerzodo-biztositott dltal megadolt pénzforgalmi szamlara atutalassal
visszafizeli.

- a biztosildé megallapilja, hogy a tényleges éves arbevétel a lervezell éves arbevélel 6sszegét meghaladja,
ugy a ket osszeg kozotti kulonbozetre szamitoll dijat a szerz6dé-biztositott koteles a bizlositénak egy dsz-
szegben, a biztosilo altal megkuldott szamlan felliintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskdzvetits:
Dévényl Bt. (JUST kod 85110026)

Budapest, 2019.09.04.

: > Generali Biztoslo 1,

Pl < Bilys asorseiam: 11 197

s VEZFRIGAZGATOSAG

@P ')’ Techoitun Qizlositisok Cropon

SENERALT ta Budamaste Tz kit 4244,

Generali Biztosito Zrt.

-~ B
wtd
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BEJELENTKEZES AZ
E-MERNOK RENDSZERBE

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK
ELERHETOSEGEK KAMARAI TUDASTAR JELENTKEZES A KAMARABA TAJEKOZTATO NEVJEGYZEK / MERNOKKERESO
A KAMARAROL JOGSEGELYSZOLGALAT CEGEK BEJELENTESE SZAKMAI TOVABBKEPZES SZAKMAGYAKORLOKNAK
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY BESZAMOLO, VIZSGA ONLINE KEPZESEK HIREK, KOZLEMENYEK
SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG TANUSITAS, TANUSITVANYOK ~ MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNOKI DISZABAS E-AUDIT / SZAKREFERENS KONFERENCIAK GYAKORI KERDESEK

J‘,‘,_,, !..:”\_w.’x
' &v ‘/,H‘éf'n.. )

Kamarai szamok: 01-12464, 01-55991 g) 5
Végzettségek: éplletfenntartasi és- felujitasi szakmérndk, villamosmérnsk

Cim: 1185 Budapest Vizont6 utca 2/B. MEHNOKKEHESO
Telefonszam: 20-327-32-95

E-mail: fehervil@freemail.hu KERESES

Fehér Béla

Engedélyek: .
ME-E-II. - Altaldnos épitmények épitési munkainak miszaki ellendrzése korlatozasokkal KERESES...
(2022.10.27)

MV-EP/B - Altalanos épitmények épitési-szerelési munkainak felelés miiszaki vezetése TAGOK TARSASAGOK  TARTALOM
korlatozasokkal (2022.10.27) T
MV-EV - Epitmények épitményvillamossagi munkdinak felelds miszaki vezetése (2022.10.27)

ME-V - Epitmények épitményvillamossagi munkainak miiszaki ellenérzése (2022.10.27)

V - Epitményvillamosségi tervezés (2023.12.11) KAMARAI NEVJEGYZEK

MV-VI - Villamosvezetekek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (2022.10.27)

ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miiszaki ellenérzése (2022.10.27)

KERES

CEGEK KERESESE

Kiilbnésen gyakorlott szakteriiletek:
Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése

. KAMARAF
o i EuroSales  BIZTOSITASOK
mérndki portfalié oldal

o névjegyzék O] korszaka ) 2 — ﬁ 2] KOBE

GENERALI it

Vdltson On is
portfolio oldalra

W Wy

Allaskeresés

mernokvagyok.hu | : — CAD Tervezes §
5 ‘Kivitelezes

Uzemeltetesj

BIM DOSSZIE

u tervezd
m gzakért6
®m miszakl vezeto
= Mmiszaki ellenor

KEPZESEK C
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BEJELENTKEZES AZ
E-MERNOK RENDSZERBE

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK
ELERHETOSEGEK KAMARAI TUDASTAR JELENTKEZES A KAMARABA TAJEKOZTATO NEVJEGYZEK / MERNOKKERESO
A KAMARAROL JOGSEGELYSZOLGALAT CEGEK BEJELENTESE SZAKMAI TOVABBKEPZES SZAKMAGYAKORLOKNAK
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY BESZAMOLO, VIZSGA OMNLINE KEPZESEK HIREK, KOZLEMENYEK

SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG TANUSITAS, TANUSITVANYOK ~ MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNOKI DIJSZABAS E-AUDIT / SZAKREFERENS KONFERENCIAK GYAKORI KERDESEK

s T R G Tein 3

Flstos Zsolt )t;r; ‘ e gp}

Vo -]

Kamarai szamok: 13-66725

Végzettségek: éplletgépész technikus s S G
Cim: MERNOKKERESO
Telefonszam:
E-mail: KERESES
Engedélyek: :
KERESES... KERES

MV-EG-R - Epitmények épitménygépészeti munkainak felelés miiszaki vezetése (részszakterilet)
(2022.01.20)

TAGOK  TARSASAGOK  TARTALOM
RESZLETES KERESES

mérnoki portfélié oldal Ot oy
a névjegyzék (] korszaka ! i KAMARAI NEVJEGYZEK
CEGEK KERESESE
Valtson On is
ortfolié oldalra!l e T .. KAMARAI
P DI I Euro-Sales BlZTOS'LTASQK

mernokvagyok.hu | ===nms ﬁ =l
* GENERALI l!.l .K.OBE

::“E:

: -\-
IALE

llaskeresés

CAD - Tervezés b

« *Kivitelezes E

: Uzemeltetés i
N ——
BIM DOSSZIE
m tervezd
L] szakér‘_{é
= miszaki vezetd
» miszaki ellendr

KEPZESEK /CL_
A \
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Nyilatkozat

Alulirott Borbély Levente a BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (székhely: 2600
Vic, Koztarsasag ut 63., cégjegyzékszam: 13-09-153671, adészam: 23794816-2-13)
képviseletében a ,,IZITURA MEGALLOHELY EPITESE VACON” épitése targyu kozbeszerzési
eljaris ajanlattételi felhivasanak V.2.19. pontjaval kapcsolatban az alibbi nyilatkozatot teszem:

Fiistés Zsolt MV-EG-R kategorids jogosultsiggal rendelkezik, mely a jelen kivitelezési eljaras
soran a muszaki szakértéi feladatokkal 6sszhangban van és a teljes kort feladatvégzést biztositja.
Ennek alatamasztasara csatolom a nyilvantartasba vételrdl szolo hatarozatot.

BORSZA-BUILD
Kereskedelmi es ,"I N

2600 Vac, Koztarsasag ul L.
04816-2-13

Vicg, 2019. szeptember A4

Borbély Levente

Az MV-EG-R kategérids jogosultsig elfogadhat6, megfelel az ajanlattételi felhivisban
foglaltaknak:

BodonyE’éter
Vac Varos Onkormanyzat



MEKON - Magyar Epitész Kamara ONline https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek&m=tag...

MAGYAR EPiTESZ KAMARA el
ONLINE Tan .

e www.mek hu
o e-Ugyintézés
» Neévjegyzek
o Neévjegyzcki kereso
o Segitség a jelilésekhez
* Terileti kamarak

.

LA

* Néviegyzek
L

e Adatlap

Ludényi Akos Laszl6

Vigzettség(ek) - képzések:

* magasépitd technikus

Elérhetdségi cim: 2643 Diosjend. [fjosag u. 37.
Telefonszam (1.): 06/70-317-0858
E-mail cim: ludanyi@wnet hu

Jogosultsiagok:

» EK 1?-7009. Lejar: 2020.07.01 (aktiv)
® ME-EII 12-7009, Lejar: 2020.02.23 (aktiv)
e MV-E 12-7009, Lejar: 2020.02.23 (aktiv)
Utolso frissitések dtmai
alap adatok: 2018,02.09
Joposultsagok: 2017.07.05
ESMEKON - Magyar Epitész Kamara ONline 5.054

Minden jog fenntartva © 2019 Simon Nandor
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Zsaluzds és dllvnyozss
s, fold- & sziklamunka

Mélyalapozas

Helystini beton 63 vasbelon munkak

Elor lelszarke1sl slem enalyezese 45 szoroisn

Gaz olldias.

Akaddlymentesits.



