

9/84-14/2025
2. melléklet

**VÁC DUNA-PART
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS**
iktatószám: 9/26-18/2024

Vác Város Önkormányzat

cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
önkormányzati törzsszám (PIR szám: 731300)
adószám: 157313302-2-13
képviseli: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
A továbbiakban, mint **Megrendelő**,

Viking Kikötő Zrt.

Székhelye: 2890 Tata, Molnár utca 4.
Levelezési cím: 2890 Tata, Molnár utca 4.
Adószáma: 29153877-2-11
Cégjegyzékszám: 11-10-001810
Képviselője: Kelndorfer Ivett vezérigazgató
Elérhetősége: +36-30/438-5448
A továbbiakban, mint **Költségviselő**,

Tervező:

Tervező neve / cégneve: TÉR-TEAM Mérnök Kft.
Székhelye: Budapest.
Levelezési cím: Páva utca 6. 4. em. 5.
Adószáma: 1318213-2-43
Cégjegyzékszám: 0109722517
Bankszámlaszám:
Képviselője: Szabó Gábor ügyvezető
Elérhetősége: tel: email: iroda@ter-team.hu
A továbbiakban, mint **Tervező**.

az alulírott napon és helyen tervezési szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

Költségviselő nagyhajókikötő létesítését tervezi Vác Duna-parti szakaszán. A meglévő és tervezett funkciók összeegyeztethetőségének érdekében a Duna-partra komplex vizsgálat elkészítése indokolt. Felek megállapodtak abban, hogy **Költségviselő** a cél megvalósítása érdekében a jelen szerződésben meghatározott tervezési munka tervezési díját megfizeti.

2. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

„Vác-DunaPart vízoldali és partoldali komplex vizsgálata és tervezése” tanulmányának elkészítése, a jelen szerződés szerinti tartalommal. (a továbbiakban: Tervezési munka)



I. A TERVEZÉSI FELADAT ÉS TARTALOM

I.1. TERVEZÉSI TERÜLET:

I.1.1. A tervezési terület a vizsgálati és a szabályozási tervi javaslatokat tekintve magában foglalja a teljes Váci Duna-szakaszt a közigazgatási területen belül, míg a II. pontban felsorolt fejlesztési célok esetében a 2. mellékletben szereplő tervezési területre koncentrálnak. A tervezési terület részét képezi a vízi és vízparti fejlesztési funkciókhoz kapcsolódó szárazföldi terület.

I.2. TERVEZÉSI FELADAT:

I.2.1. A vizsgálatok és a koncepcióterv összefüggéseiben és átfogóan tartalmazza az eddig felmerült fejlesztési elképzeléseket és célokat a Duna-parttal kapcsolatban, melyhez az adatszolgáltatást az önkormányzat adja meg Tervező részére, a nyilvántartásban fellelhető dokumentációk alapján, digitális adatszolgáltatásként.

I.2.2. A munkarészek tartalmazzák a HÉSZ és SZT vizsgálati és javasolt szabályozási szakági munkarészeit.

I.2.3. A munkarészek alkalmasak kell legyenek az Önkormányzat számára a Duna-parti városfejlesztési program megalkotásához, az akcióterületek és hozzárendelt funkciók meghatározásához.

I.2.4. A munkarészek tervezői ütemezési és intézkedési javaslatokat, előzetes költségbecslést is tartalmaznak.

I.3. A VIZSGÁLATOK ÉS KONCEPCIÓTERV SZAKÁGI MUNKARÉSZEI:

I.3.1. Folyószabályozás, árvízvédelem, vízépítés,

I.3.2. Vízi közlekedés, kikötők (nagyhajó-, ipari-, kereskedelmi- ill. szolgáltató-, sportkikötők),

I.3.3. Közúti megközelítés (közlekedés, parkolás, forgalomtechnika),

I.3.4. Külső közműellátás,

I.3.5. Zöldfelületrendezés, tájépítészet,

I.3.6. Településrendezési összefüggések.

I.4. A VIZSGÁLATOK ÉS KONCEPCIÓTERV LÉPTÉKE ÉS TARTALMA:

- M=1:10000, 1:5000 szakági helyszínrajzok,
- A főbb létesítményekre M=1:2000 helyszínrajzok,
- Műszaki leírások, intézkedési és ütemezési javaslat, előzetes tervezői költségbecslés,
- A vizsgálatok a nyilvánosan elérhető ill. a TÉR-TEAM Kft. birtokában lévő Duna mederadatak (készült 2010-ben) és előzménytervek felhasználásával készülnek. Figyelembe véve a terület vízépítési és a meglévő part alakulati sajátosságait, beleértve a mértékadó vízszinteket és a hidraulikai adottságokat is,
- A vizsgálat és a szakvélemény figyelembe veszi a meglévő közeli kikötőhelyeket. Az Önkormányzat meghatalmazása alapján TÉR-TEAM megkéri a Hajózási Hatóságtól a SZT készítéshez az érvényes engedéllyel rendelkező kikötőket, úszóműállások adatait ill. a folyamatban lévő engedélyezési eljárások adatait,
- Látványvizsgálatok,
- Egyes funkciókra vonatkozóan szükség szerint változatok kidolgozása.

Jankó² Shuref

J

II. VÍZOLDALI VIZSGÁLANDÓ TÉMAKÖRÖK

II.1. Nagyhajó kikötő

- A meglévő nagyhajó kikötő megtartása mellett további nagyhajóállás létesítendő központi helyen, a látóvonalokhoz közel. A komptól délre eső szakaszon a közeljövőben egy, 5-10 éven belül a várhatóan megnövekedő utasforgalom zavartalan kiszolgálása érdekében további 1-2 (tehát összesen maximum 3) nagyhajó kikötő létesítése
- Az új nagyhajó kikötő funkciója szállodahajó, kezdetben, ill. előzetesen néhány órás váci tartózkodási igénnyel.

II. 2. Komp kikötőhely (1-2 db)

- Meglévő személyszállító-teherkomp helyszínének vizsgálata, alternatív hely kijelölése, teher- és személyszállító komp esetleges szétválasztása, új teherkomp kikötő kijelölése

II.3. Vízre szállási helyek (legalább 2 db)

- Kedvtelési célú kishajók (kajak, kenu, sárkányhajó, sup) számára felépítmény nélküli úszómű létesítendő.
- A vízre szállási helyek a váciak vízi turizmus igényét szolgálják.
- A vízparton csónakbérlés és eszköztárolók létesítendők.

II.4. Dunai strand

- A vizsgálat tartalmazza a lehetséges telepítési helyek hajózási szempontú értékelését.
- Kiemelten vizsgálandó a dunai vízminőség és a helyi szennyezőforrások hatása.
- Előnyben részesítendő a természetszerűen kialakult „lapos” part, kerülve a gyakori partépítés (pl. felhomokolás, stb.) munkákat.
- Strand létesítésére előzetesen két lehetséges helyszín merült fel:
Pumpapálya melletti fás terület (esetlegesen öböl kialakítása, 2004-es terv).
Kálvin utca – Sándor utca közötti parti terület.

II.5. Meglévő Vác Városi Evezősklub, sólya elhelyezése

- Az Egyesület meglévő sólyapályája használati szempontból nem megfelelő, újat kérnek létesíteni. Ennek részletei, az igényfelmérés az Egyesülettel egyeztetendő.

II.6. Állóhajók létesítése (3 db)

- 1 db állóhajó helykijelölésére van szükség, aminek funkciója vendéglátás (pl. étterem).
- 2 db felépítményes úszómű helykijelölésére van szükség, amik egyszerűbb vendéglátó funkciókat szolgálhatnak, populárisabb kialakításban (pl. büfé, napozóterasz, sörpult kitelepülés, fagyi, stb.).

II.7. Kegyeleti emlékhely kijelölése

- Hamvak Dunába szórása. (A KDVVIZIG előzetes tájékoztatása alapján támogatja a célt, de tervet kell benyújtani feléjük)
- Az egyedi és más zavarástól mentesen elhelyezett úszóműhöz a célt szolgáló kishajó (motorcsónak) lekötése biztosítható.
- A parti megközelítés, parkolás biztosítása igény.

II.8. A DDC kikötő felülvizsgálata

- A DDC ipari kikötő fejlesztésére a korábbiakban több elképzelés készült a TÉR-TEAM tervezésében, amikből egy valósult meg.

Jankó

3

Kisváros

Tó Amf

28

- A TÉR-TAEM feladata a DDC-vel való egyeztetés a meglévő kikötő megtartására, ill. fejlesztésére vonatkozó szándékot tekintve. Utóbbit integrálni kell a tárgyi munkába.

II.9. Szabályozási Tervben a meglévő és a tervezett kikötők felülvizsgálata

- A 1-8. pontok szerint vizsgálandó a meglévő és a tervezett kikötők, ill. parthasználat megfelelősége a hatályos, ill. a készülő településrendezési tervben.
- A településrendezési szakági vizsgálatok és a szabályozási tervi előírások kidolgozása szükséges.

III. PARTOLDALI VIZSGÁLANDÓ TÉMAKÖRÖK

III.1. Látványvizsgálat a partról és a vízről

- A meglévő és tervezett nagyhajó kikötők, állóhajók, felépítményes úszóművek vizuális („kitakarás”) hatása vízről és a partról tekintve.
- A látványvizsgálat kisvízi és nagyvízi helyzetben.

III.2. Plázs létesítése

- Vendéglátó pavilonok elhelyezésének vizsgálata. (egyeztetés szükséges a külön tervezésben készülő Ady Endre – Liszt Ferenc sétány koncepcióval)

III.3. Dunai strand

- A II.4. alatt meghatározott Dunai strand part felőli vizsgálata és koncepciója.
- A strand közúti megközelítése, parkolás, a közösségi közlekedés adottságainak összefüggései, kerékpáros közlekedés, terület lehatárolás.

III.4. Új játszótér, közösségi rekreációs tér kijelölése

III.5. A meglévő és új kikötői, ill. vízparti funkció külső közlekedési ellátása

IV. A VIZSGÁLAT SORÁN FIGYELEMBE VEENDŐ ELŐZMÉNYEK

1. Révkikötő, MAHART-hajóállomás pozíciója.
2. Meglévő vízi turisztikai megállóhely és sólya.
3. Városi uszoda és strand pozíciója.
4. Kiemelkedő építészeti örökség (Vár, Ferences templom, Székesegyház, Püspöki palota, Hegyestorony, Zenepavilon, Hétkápolna).
5. Ártéri tanösvény, Liget, Buki-sziget.
6. Turisztikai jelentőségű pontok (Tourinform, múzeumok, pumpapálya, Eurovelo6, illemhelyek).
7. Kálvin utca 2012-es fejlesztési terve.
8. Duna-parti rendezvény helyszínek (nagykoncert, kiskoncert).
9. Szennyvíz bevezetések a Dunába (egyesített hálózat végpontjai).
10. A meglévő és tervezett árvízvédelem és a tervezett fejlesztések összefüggéseinek vizsgálata.

3. TERVEZÉSI DÍJ

- 3.1. Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért összesen
6.300.000 Ft, azaz hatmillió-háromszázezer forint tervezési díj,
1.701.000 Ft, azaz egymillió-hetesszázegyezer forint ÁFA (27%),
összesen: 8.001.000 Ft, azaz nyolcmillió-egyezer forint illeti meg.
- 3.2. A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.

4. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

- 4.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. pont tartalmazza. A szerződés nem vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a tervezési munka leírásában nem rögzített feladatokra, dokumentációk elkészítésére, szakvélemények beszerzésére.
- 4.2. Tervező köteles a tervezési feladat során a szükséges számban, de legalább 4 alkalommal a főépítéssel egyeztetni, az alábbiak szerint: a munka megkezdésekor, az előtanulmány készítése során, az előtanulmány leadásakor, illetve a végleges tanulmány készítése során.
- 4.3. Tervező köteles az önkormányzat által igényelt bizottsági és testületi ülésen, illetve lakossági fórumokon részt venni, ott a végleges tervet ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni. Digitális bemutatási lehetőséget az önkormányzat biztosít.
- 4.4. Tervező köteles a külső egyeztetésekről emlékeztetőt készíteni és azt az egyeztetőpartnerrel szignáltatni.
- 4.5. Tervező az elkészített dokumentációt a munka teljesítésének igazolásához köteles digitálisan, pdf formátumban, illetve a végleges tanulmányt három példányban papír alapon is átadni.

5. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.
- 5.2. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges megfelelő jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását.
- 5.3. Tervező a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe vehet, azok személyét az önkormányzatnak előzetesen be kell jelenteni, azok munkájáért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja.
- 5.4. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette.

Ambró

5

Stichler

Tóth Csaba

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 6.1. **Megrendelő** kötelezettsége a tervezési munka időtartamára önkormányzati főépítész alkalmazása, és a főépítési feladatok ellátása, valamint, hogy céljairól Tervezőt teljeskörűen tájékoztassa.
- 6.2. **Megrendelő** köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges alábbi adatokat térítésmentesen szolgáltatni:
- digitális földhivatali alaptérkép,
 - hatályos településrendezési eszközök digitális állománya,
 - hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia,
 - az önkormányzat rendelkezésre álló közlekedési és közmű szakági alaptérképek
 - a 2. IV. pont alatt részletezett, illetve a tervezésnél figyelembe veendő előzmények dokumentációi, elektronikus formában
- 6.3. **Megrendelő** köteles Tervező számára a külső egyeztetésekhez megbízó levelet biztosítani.
- 6.4. **Megrendelő** köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tény, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.
- 6.5. **Megrendelő** vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 5 munkanapon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli.
- 6.6. **Megrendelő** vállalja, hogy a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a terv elkészítése során Tervezővel teljeskörűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal - illetve Képviselőtestületi döntés szüksége esetén a soron következő ülés alkalmával dönt -, az előkészített önkormányzati válaszokról dönt, Tervező részére utasítást ad.
- 6.7. **Megrendelő** kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.
- 6.8. **Megrendelő** az átadott tervdokumentációt az átadástól számított 15 munkanapon belül a főépítész egy szakmai tanács bevonásával szakmailag ellenőrzi, és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban, vagy egyeztetés keretében közli. Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a műszakilag szükséges időn belül a Megrendelő részére leszállítja. Amennyiben 15 munkanapon belül Megrendelő észrevételt nem tesz, a tervdokumentációt elfogadottnak kell tekinteni. A 8.2 alatt meghatározott teljesítési határidőket figyelembe véve Megrendelő arra törekszik, hogy a szakmai ellenőrzést 15 munkanapnál rövidebb idő alatt adja át Tervezőnek. Ezt követően a 8.4 pontban leírtak alapján kerülhet továbbdolgozásra, elfogadásra a végleges terv.

7. KÖLTSÉGVISELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 7.1. Költségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési munkát saját költségére finanszírozza a jelen szerződésben meghatározott program és szakmai tartalom alapján az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében.
- 7.2. Költségviselő vállalja, hogy a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a terv elkészítése során Tervezővel és Megrendelővel teljeskörűen és konstruktívan együttműködik.

8. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

- 8.1. **Felek** megállapodnak abban, hogy **Tervező** jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége a tervezési szerződés minden fél általi aláírásától kezdődik.
- 8.2. A szerződés teljesítésének határideje, a teljesítés ütemezése:

A szerződés szerinti munkarészek teljesítési határideje a következő:

Munkarész neve	Teljesítési határidő a szerződés létrejöttétől számítva	Tervezési díj (nettó)	Tervezési díj ÁFA-val növelt (bruttó)
Előtanulmány (elektronikusan)	45 munkanap a szerződéskötéstől számítva	4.200.000 Ft	5.334.000 Ft
Végleges tanulmány (3 nyomtatott példány és elektronikusan)	65 munkanap az előtanulmány észrevételezését követően	2.100.000 Ft	2.667.000 Ft

- 8.3. **Tervező** köteles a munkaközi és a végleges tervdokumentációt a táblázatban szereplő példányszámban átadni. Ezen felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult a tényleges másolati költségekkel leszámolni.

- 8.4. **Megrendelő az alábbi eljárásrendben fogadja el a tanulmányt:**

8.4.1 – Az előtanulmányt a 6.8. pontban leírt szakmai tanács és Költségviselő bevonásával a főépítész ellenőrzi legfeljebb 15 munkanapon belül, az észrevételeit javításra megküldi a Tervezőnek.

8.4.2 – Az észrevételek alapján javított Előtanulmány a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) tagjainak észrevételezésre megküldésre kerül. Észrevételeik megküldésre kerülnek Tervező és Költségviselő részére.

8.4.3 – A végleges tanulmányt a 6.8. pontban leírt szakmai tanács és Költségviselő bevonásával a főépítész ellenőrzi legfeljebb 15 munkanapon belül, az észrevételeit javításra megküldi a Tervezőnek.

8.4.5 – A végleges tanulmányt a GVB ajánlása alapján a Képviselő-testület fogadja el határozattal. (GVB ülés leadási határidő: 2024. október 31., GVB ülés: 2024. november 13. Képviselő-testületi ülés: 2024. november 20.)

9. A DÍJ ESEDEKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA

- 9.1. **Megrendelő** a tervdokumentáció átvételét követő 15 napon belül teljesítési igazolást állít ki, melyet megküld Tervezőnek, illetve egy példány papír alapú és az elektronikus dokumentációval együtt átad a Költségviselőnek is. Tervező a teljesítési igazolás alapján a

Jankó⁷

Stefán

Tóth

Ch

15. napon jogosult számlát kiállítani, melyet megküld **Költségviselőnek**, aki a számlában szereplő összeget a számla kézhezvételét követő 10 napon belül köteles átutalással azt kiegyenlíteni.

- 9.2. Abban az esetben, ha **Megrendelő** vagy **Költségviselő** a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.

10. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

- 10.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Költségviselőt késedelmi kötbér illeti, mely a nettó tervezési díjának 0,25%-a naponta. Tervező hozzájárul, hogy Költségviselő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a késedelmes munkarész nettó tervezési díjának 25 %-át.
- 10.2. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő, illetve Költségviselő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.
- 10.3. A teljesítés Tervezőnek felróható okból történő meghíúsulása esetén a Tervező a tervezési díj nettó értékének 20 %-át kitevő meghíúsulási kötbért fizet. Meghíúsulásnak minősül, ha Tervező a teljesítéssel legalább 15 munkanappal elmarad.
- 10.4. A Tervező hibás teljesítése esetén Tervező hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett szerződéses kötelezettség nettó pénzbeli ellenértékének 10 %-a. Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett szerződéses kötelezettség pénzbeli ellenértéke pontosan nem meghatározható, vagy az a szerződés egészétől nem elkülöníthető, a Tervező a nettó tervezési díj 10 %-t köteles megfizetni kötbérként.

11. SZERZŐI JOG

- 11.1. Tervező által készített dokumentumok szellemi alkotásnak minősülnek.
- 11.2. Megrendelő jogosult a dokumentumok (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a további egyeztetéseihez, munkáihoz felhasználni.
- 11.3. Megrendelő a Tervező által készített dokumentáción korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, a tervezési díjért Tervező annak felhasználásáról jelen szerződés aláírásával és a tervezői díj kifizetését követően visszavonhatatlanul lemond.
- 11.4. Tervező szavatol azért, hogy az általa elkészített terv vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt tervezési vállalkozás 3. személy oltalommal védett jogát érinteni a Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetni. A Tervező figyelmeztetési kötelezettség elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.
- 11.5. Tervező a jelen szerződésben meghatározott tervdokumentációra a Megrendelőnek a tervezési díj Megrendelő általi teljesítésével egyidőben a tervekre korlátozás nélküli kizárólagos felhasználási engedélyt ad a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően. Tervező jelen szerződés aláírását követően további felhasználási engedélyt nem adhat a tervdokumentáció felhasználására.
- 11.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a felhasználási engedély kiterjed a mű többszörözésére is. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a mű többszörözésére adott engedély a Megrendelőnek jogot ad arra, hogy, a művet számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.

- 11.7. A felhasználási engedély hatálya akkor áll be, ha a jelen szerződés alapján Tervező részére a díjazás megfizetésre került.

12. EGYEBEK

- 12.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.
- 12.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható, a tervezési munka leírásában nem rögzített, de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban módosítják.
- 12.3. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Taskovics Andrea főépítést bízta meg (telefon: +36 30 652 0578.). Tervező részéről a kapcsolatot Szabó Gábor biztosítja, (telefon: +36 20 922 6220), illetve az egyeztetéseken Költségviselőt Németh Zsuzsa képviseli (telefon: +36 30 438 5448).
- 12.4. A jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése hatályosan csak írásban, cégszerű aláírással ellátva történhet.
- 12.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 12.6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek jogvitájukra a Váci Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyatól, illetve a pertárgy értékétől függően.
- 12.7. A szerződést a Felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag hat példányban aláírták. A 6 példányból 3 példányt Megrendelő, 1 példányt Tervező és 2 példányt a Költségviselő átvett.


Melléklet:

1. melléklet - Átláthatósági nyilatkozat
2. melléklet - Tervezési terület lehatárolása


Vác, 2024. július 23.


Vác Város Önkormányzat
Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester
Megrendelő

Vác, 2024. július 30.


Viking Kikötő Zrt.
Kelndorfer Ivett
vezérigazgató
Költségviselő
Viking Kikötő Zrt.
2890 Tata, Molnár utca 4.
Adószám: 29153877-2-11

Vác, 2024. július 31.


TÉR-TEAM KFT.
Szabó Gábor
ügyvezető
Tervező

Ellenjegyezték:

Vác Város Jegyzője

Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály

Váci Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály

Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Váci Polgármesteri Hivatal Főépítész Osztály