VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Vac Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala (2600
Vac, Marcius 15. tér 11. 6nkormanyzati térzsszam: 395423000, adoszam: 15395429-
2-13) mint Megrendeld,

(képviseletében Dr. Béth Janos polgarmester), masrészrél:Tamis Dekor Kft. (cim:
2610 Nétincs, Szondi utca 3. cégjegyzékszam: 12-09-003432, addszam: 11981031-
2-12), mint Vallalkoz6 (képviseli: Tamis Istvan) kozott

Bevezeto rendelkezés:

A Megrendelé a Kozbeszerzési Ertesitd 81. szamaban (KE-16.000/2010) altalanos
egyszer(i kbzbeszerzési eljarast inditott ,Vac, Csanyi krt. 58. sz. épllet (Reménység
székhaz és mozi) tetéfeldjitasa” cimmel. Az eljaras nyertese a Vallalkoz6. A jelen

szerz6dés szerves egységet képez a vonatkozé ajanlattételi felhivassal és a
dokumentacioval.

1. Szerz6dés targya

A szerz6dés targya a tervdokumentacié szerint meghatarozott médon térténd
tetéfeldjitas.

Ennek soran cserére kerll 3 m® szerkezeti faanyag (szelemen, szarufa), a
tetdlécezés (1023 m?), valamint a héjazat (1023 m?). A csatlakozd épiiletbadogos
szerkezetek is lecserélendék (110 m? horganylemez-fedés, 121 m fiiggé-
ereszcsatorna, 68 m lefolyocsd, 44 m hajlatbadogozas, 32 m falfedés, 59 m
hofogoéracs, 14 db tetdvilagito ablak).

2. Vallalasi ar

A vonatkozo kdzbeszerzési eljaras soran a Vallalkoz6 nyertes ajanlataban szerepld
nett6 (afa nélkali) vallalasi ar: 21.975.004 Ft. (Ez 5 % tartalékkeretet tartalmaz.)

A netto vallalasi arat 25 % afa noveli, igy a teljesités bruttd vallalasi ara 27.468.755
Ft. (Az afa a kifizetéskori szabalyok szerint kerlil megallapitasra.)

A vallalasi ar a kivitelezés befejezésének hataridejére prognosztizaltan, |. osztalyu
mindségben torténd teljesitéssel, atalanyaron keril meghatarozasra.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagert, azon
tételek esetében is, amelyek nincsenek eldirva a tervdokumentaciéban, viszont
hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan, teljeskorl kivitelezéséhez.

A vallalasi ar magaban foglal minden olyan megvalositasi kéltséget, melyet az
ajanlattételi felhivas és dokumentacid, valamint a nyertes ajanlat tartalmaz. A
Vallalkozé a vallalasi aron fellul — a terv szerinti megvaldsitashoz — tébbletkdltséget,
semmilyen okbdl (pl. tébbletmunka, inflacid) nem érvényesithet.
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3. Teljesitési hataridok

A kivitelezés kezdetének idépontja: 2010. szeptember 15.
A befejezési hataridé 2010. november 23.
A Megrendel6 el6teljesitést is elfogad.

4. Megrendel6 jogai és kotelességei

A Megrendelé folyamatos miiszaki ellenérzést biztosit a kivitelezési munkak
figyelemmel kisérése céljabol. Ennek soran vizsgalja, hogy a munkavégzés az
épitési engedélyben, a Kkiviteli tervben, illetve — az esetleges valtoztatasokat
kdvetben — a tervez6i médositasoknak megfeleléen tortént-e. Az ellenérzés tényét a
miszaki ellenér az épitési napléban rogziti.

A Megrendel§ biztositja a tervez6i miivezetést.

A Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technolégiai eléirasoknak
megfeleld |. osztalyu teljesitést fogad el.

Megrendel6 a bontott anyagokra nem tart igényt.

5. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

A Vallalkoz6 a tervdokumentaciét megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja,

az épitési helyszint megtekintette, és a kivitelezési munka végzésére a sziikséges
ismeretek birtokaban vallalkozik.

A Vallalkozd a munkakezdést, valamint a miiszaki vezetéjének adatait kételes
bejelenteni a Megrendelének. A Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadasakor az
épitési naplot megnyitni, és azt az épités helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

Az eltakarasra keriilé6 — kés6bb kibontas nélkil nem megvizsgalhaté — munkarészek
elfedésének idépontjarél a Vallalkoz6 2 nappal korabban telefax és telefon utjan
értesiti @ Megrendelé miszaki ellenérét. Az értesitést az épitési naploba
mellékletként csatolni kell.

A Vallalkkozé a kivitelezés soran koteles gondoskodni az érvényben levo

munkavédelmi és balesetvédelmi, tlizrendészeti és kornyezetvédelmi elbirasok
betartasarol.

A Villalkozé az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben levd
jogszabalyok (1959. évi IV. torvény, a 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
rendelet, valamint a 12/1988. (X11.27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet) szerinti
szavatossagot vallal.

A Vallalkoz6 kotelessége az épitkezéshez szilkséges ideiglenes elektromos energia
vételezésének egyeztetése a kozmii lizemeltetokkel. Az esetleges almérdk kiépitése
és a fogyasztas koltsége a Vallalkozét terheli.
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A Vallalkozé vallalja, hogy a munkakat az érvényes Magyar Szabvanynak és
technoldgiai eldirasoknak megfeleléen 1. osztalyl minéségben végzi és |. osztalyl
anyagokat épit be. A vallalasi 6sszege az |. osztalyul teljesitésre vonatkozik.

A Vallalkozé felelds minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzédés targyat
képz0 munka végzése sordn a Megrendelének, vagy harmadik félnek okozott;

fuggetlendl attél, hogy a kart a harmadik fél a Megrendelével szemben kivanja
érvényesiteni.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni a kivitelezési terilet felelés 6rzésérél és a
vagyonvédelemrdl a munkateriilet atadasatél a miiszaki atadas-atvételéig.

A Vallalkozd a le- és kibontott anyagokat kételes a sajat koltségén elszallitani. A
tetérél lebontasra kerlld pala azbesztet tartalmaz, igy veszélyes hulladéknak
minésil. A Vallalkozé feladata a pala megfeleld kezelése, elhelyezése a vonatkozd
jogszabalyban meghatarozottak szerint. A veszélyes hulladék elhelyezését,
artalmatlanitasat igazol6 dokumentum beszerzése is a Vallalkoz6 feladata.

A Vallalkozé jogosult — a nyertes ajanlata szerint — alvallalkozékat alkalmazni.
Amennyiben a Vallalkozé barmilyen munkavégzésére alvallalkozét vesz igénybe,
koteles azt legkésébb a munka megkezdése el6tt irasban bejelenteni a
Megrendelének.

A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozék munkajaért dgy felel, mintha azt maga
végezte volna.

A Vallalkozé alvallalkozéja: Vadasz Gyorgy Egyéni Vallalkoz6
Cime: 2600 Vac, Petéfi S. u.15.
Képviselbje: Vadasz Gyoérgy

A Villalkozé koteles az alkalmazottait megkulonboztetd jelzéssel ellatott

munkaruhaval ellatni. A dolgoz6k munkavégzést csak ebben a ruhdban
folytathatnak.

A Vallalkoz6 legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajos feladatokat
valésitsa meg.

A Villalkoz6é a teljesités idépontjarél 10 nappal korabban készre jelentd levél
formajaban értesiti a Megrendel6t, aki ennek alapjan gondoskodik a miszaki atadas-
atvételi eljaras 6sszehivasardl.

A Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvétellel teljesit.

A vallalkozé a munkajara 48 havi jétallast ad.

6. Miiszaki atadas-atvétel

A Villalkozo legkésobb az atadas-atvételi eljarason koteles atadni a megrendelének
a kodvetkez6 dokumentumokat 1 példanyban:

- megvaloésulasi terv

- beépitett anyagok megfeleléségi igazolasai, minéségi tanusitvanyai



-kivitelez6i nyilatkozatok

A megfeleléségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat a Vallalkozé az érintett
anyagok beépitése elbtt bemutatja a miszaki ellenér részére. E tényt az épitési
napléban régziteni kell.

A Villalkoz6 értesitésében megjeldlt atadas-atvételi idépontban a Megrendeld
koteles az elvégzett munkat megvizsgalni. A vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat,
hibakat hibajegyzékben rogzitik.

Amennyiben a kijavitashoz szilkséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszeri
és biztonsagos hasznalatot, igy a Megrendelé az atadas-atvételt megtagadhatja.
Ebben az esetben a Vallalkoz6 koételes Uj atadas-atvételi idépontot kijeldlni. E
péthataridére a Vallalkozo kételes sajat koltségére a hibakat és hianyossagokat
kijavitani, illetve megszintetni.

Ha a Vallalkozé a poéthataridére a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el,
ugy azt a Megrendelé harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a Vallalkozo
szamlajanak 6sszegébdl levonja.

Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az atadas-atvétel 2010. november 23-an vagy

barmikor e nap elétt megkezd6détt; kivéve, ha a Megrendel6 az épitményt nem vette
at.

Az atvétel nem tagadhatd meg az épitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyeknek a kijavitasaval, pétlasaval jar6 munkak nem akadalyozzak az épitmény
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat.

Az atadas-atvételi eljarastdl szamitva a megadott jotallasi idétartamon belal 12, 36 és
48 honap elteltével garancialis bejarason a munkat Ujbol meg kell vizsgalni.

7. Pénziigyi feltételek

A munka végs6 atadas-atvétele utan a Vallalkkozé6 a Megrendeldé nevere sz6l6
szamlat allit ki a netto vallalasi arrél. E szamla csak hiany- és hibamentes késziiltség
esetén, az épitési napld dsszes eredeti oldalanak mellékelésével allithato ki.

A végszamla ellenértékének atutaldsa a kézhezvételtél szamitott 30. napon térténik a
Vallalkoz6 OTP Banknal vezetett 11742094-29902509-00000000 szamljara.
Pénzigyi teljesitésnek a Megrendel6 szamlajanak a megterhelése mindsiil.

Az altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi CXXVIL. térvény 142. §. (1) b) pontja
értelmében az afat a Megrendel6 fizeti.

A kifizetések vonatkozasaban figyelembe kell venni az Art. 36/A. §-at.

A Megrendeld eléleget nem folyosit.
Fizetési késedelem esetén a Vallalkozd a Ptk. szerinti kamat felszamitasara jogosuit.

A Megrendel6 a kifizetésekkel kapcsolatban magara nézve kotelezének ismeri el a
Kbt. 54. § (1) bekezdésében leirt beszedési megbizas teljesitésére sz6l6
felhatalmaz6 nyilatkozat megadasat. E szerzédés mellékleteként az ajanlatkerd



alairatlanul atadja e beszedési megbizast. (Annak a Megrendeld részeérdl torténd

alairasa a pénzigyi ellenszolgaltatasa teljesitésének elmaradasa esetén, a szamla
lejartanak idépontjaban megtérténik.)

A Vallalkoz6 a késedelmes teljesitése esetén — a nett6 vallalasi arhoz viszonyitottan
— napi 0,5 % kotbért koteles fizetni a Megrendelének; maximum a nett6é vallalkozasi
dij 10 %-aig.

Meghitsulas esetén a kétbér mértéke — a nettd vallalasi arhoz viszonyitottan — 7 %.

A Vallalkoz6 e szerzbdés alairasaval egyidejlileg a sikeres atadas-atvétel napjaig
sz0l6, a szerzddéses nettd ellenérték 5 %-anak megfeleld oOsszegl teljesitési
biztositékot kételes nyujtani a Kbt. 63. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

A Vaillalkoz6 a sikeres atadas-atvétel napjaval kezdédéen, e szerz6dés 5. pontja
szerinti jotallasi idore szdld, a szerzédéses netté ellenérték 2 %-anak megfeleld

Osszegl jotallasi biztositékot koteles nydjtani a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja
szerint.

8. Kapcsolattartas

A szerz6d6 felek kijelolik képviseldiket e szerzédés targyat képz6 munka
vonatkozasaban. A képviselék a megbizoik nevében jogosultak eljarni e szerzédés
targyat képezd munkat érintd 6sszes tigyben.

Megrendeld képviselbi:

Szikora Miklos fomérnok tel: 27/513-411, fax: 27/513-469,
email: szikora@varoshaza.vac.hu

Abonyi Péter miszaki ellenér tel: 27/513-497, 30/9826137, fax: 27/513-469
email: epmuszell@varoshaza.vac.hu

Szabo6 Laszlé miiszaki igyintézd tel: 27/513-451, 30/7464773 fax: 27/513-469,

email: fomernokseg2@varoshaza.vac.hu

Vallalkoz6 képviseloi:

Tamis Istvan tigyvezetd tel: 35/360-085 , fax: 35/ 360-085
Tel: 06 20 9726 303
Email: tamisdekor@gmail.com

Iff Tamis Istvan tgyintéz6 tel: 06 20 461 31 30

A szerz6do felek a kdvetkezd hivatalos értesitési formakat fogadjak el:
- épitési naploba bejegyzés
- postai levél
-e-mail
- fax

Minden héten egy eloére egyeztetett idépontban a Megrendel6 és a Vallalkozd,
valamint a Vaci Reménység Egyesiilet képvisel6je megbeszélést tart a végzett

munkardl és a kozvetlenil kévetkez6 feladatokrol. M



9. Azonnali felmondas, vis major

A Véllalkozé 20 napot meghaladd késedelme esetén a Megrendeld jogosult e
szerzOdést irdsban, azonnali hatéllyal felmondani. A szerz6dés megszlinésének
napja a felmondasrol sz6l6 értesités kézbesitésének napja.

A Vallalkoz6 érdekkorén kivil bekovetkezett elharithatatlan kiilsé ok (természeti
katasztréfa, blokad, haborl, export-import tilalom) esetén a Vallalkozo kartéritési
illetve kotbérfizetési kotelezettsége nem all fenn. llyen esetben a Vallalkozé
haladéktalanul koteles a Megrendelét irasban értesiteni. Amennyiben az
elharithatatlan kilsd ok miatt a szerz6dés teljesitése 3 hdnapot meghalad6

késedelmet szenved, a Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elalini. Ebben az esetben
a felek a karukat maguk viselik.

10. Zar6 rendelkezések

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozd
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

A felek megallapodnak, hogy e szerzédés teljesitése soran a kézottik felmerild vitas
kérdéseket rendezését elészor kozvetlen targyaldasok soran kisérlik meg. Ennek

eredménytelensége esetén a perértéktdl fuggden a Vac Varosi Bir6saghoz vagy a
Pest Megyei Bir6saghoz fordulnak.

Vac, 2010. szeptember 14. S g
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