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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
VÁC VÁROS TELEPÜLÉSTERVÉNEK  

ELKÉSZÍTÉSÉRE 
Szerződésszám: 9/1 -   /2025 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11., adószám: 15395429-2-13, PIR szám: 731300, 
képviseli: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester), mint Megrendelő,  
 
másrészről: 
Kasib Komplex Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 8-10..; cégjegyzékszám: 13-09-240180; adószám: 
23541034-2-13.; képviseli: Dr. Remete Sándor ügyvezető önállóan és Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető 
önállóan), mint Tervező 

 
(a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen a …… KT határozat alapján az alábbiak szerint:  

 

1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2025. (….) sz. Képviselő-testületi határozata 
alapján a város településtervének (településfejlesztési tervének és településrendezési tervének) elkészítése 
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) szerint, a jelen 
szerződés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, a Trk. szerinti általános egyeztetési eljárásban.  (a 
továbbiakban: Tervezési munka) 
 

2. TERVEZÉSI DÍJ 

2.1. Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért 

28.700.000- Ft, azaz  huszonnyolcmillió hétszázezer forint tervezési díj,  
 7.749.000,- Ft,  azaz  hétmillió hétszáznegyvenkilencezer forint ÁFA (27%),  
összesen:    
36.449.000,- Ft,  azaz  harminchatmillió négyszáznegyvenkilencezer forint illeti meg. 

 

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó 
terheli. A pénzügyi ütemezést a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely három költségvetési 
évben kerül betervezésre és kifizetésre többéves kihatással járó döntésként (2025-2026-2027). 

2.2. Jelen tervezési díj NEM tartalmazza a terv készítése során esetlegesen beérkező egyedi módosítási 
kérelmekkel kapcsolatos tervezési plusz költségeket. Ezekről a Tervező minden egyes Kérelmezővel 
egyedi, háromoldalú tervezési szerződést köthet, amennyiben a Képviselő-testület az egyedi módosítási 
kérelmet befogadja. Jelen eljárásban a fejlesztési irányokra vonatkozó tervezői javaslat önkormányzati 
véleményezéséig a Képviselő-testület által elfogadott telepítési tanulmánytervek kerülnek beépítésre. 

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A jelen szerződés nem vonatkozik 
a munka elvégzéséhez szükséges, abban nem rögzített feladatokra, dokumentációk elkészítésére, 
szakvélemények stb. beszerzésére. Így a tervezési díj NEM tartalmazza különösen: az állami alapadatok 
(aktuális földhivatali digitális térkép, magassági adatok, ortofotó) beszerzését; talajmechanikai, geodéziai, 
hidrogeológiai, forgalmi, környezetvédelmi és egyéb műszeres vizsgálatok készítését; telepítési 
tanulmánytervek készítését; örökségvédelmi és régészeti hatástanulmány készítését; a TAK felülvizsgálatát, 
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közműszolgáltató nyilatkozatának költségét az új beépítésre szánt területek kijelölése során a 
közműkapacitás rendelkezésre állásáról. 

 

3.2. Tervező köteles, a 2. mellékletben felsorolt munkarészenként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által 
igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken részt venni, lakossági fórumokon részt venni, ott 
tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.  

 

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori 
hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások), ezek hiányában a kialakult szakmai 
követelmények és gyakorlat alapján végzi el. 

4.2. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” jogosultságú 
tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak 
ellátását. 

4.3. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát 
képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő részére 
átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette.  

4.4. Amennyiben az átadott dokumentációt az Állami főépítész záró szakmai véleményében a Tervezőnek 
felróható, vagy az ő érdek- és felelősségi körébe tartozó ok miatt nem fogadja el, ez a szerződés hibás 
teljesítésének minősül és a Tervező köteles a dokumentációt az előírásoknak megfelelően a műszakilag 
lehetséges legrövidebb határidőn belül átdolgozni, a szerződés módosítása nélkül. 

Kivételt képez a 4,6. pont, továbbá az az eset, ha a tervezés célja, egyéb, a tervezői felelősséget, illetve 
érdeket nem érintő ok miatt hiúsul meg (pl. az önkormányzat vagy a lakosság negatív véleménye, vagy más, 
a döntést befolyásoló ellenérdekeltség). 

4.5. A Tervező az Önkormányzat Képviselő-testülete és Bizottságai döntéseit és a véleményezők 
jogszabályon alapuló észrevételeit, illetve a vélemények egyeztetése során rögzített egyéb javításokat köteles 
a terven átvezetni. 

4.6. A Tervező köteles a Megrendelő utasításait a jelen Szerződésnek megfelelően végrehajtani. Az 
utasítás nem terjedhet ki a Munka megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Tervező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, 
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 
mások személyét vagy vagyonát. 

4.7. A jogszabályok, hatósági előírások, stb. tervezés idején történő megváltozása esetén a Megrendelő 
kérheti, hogy a Tervező a tervdokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően módosítsa. 
Kiigazítás, vagy kisebb mértékű módosítás esetében a Tervező nem jogosult a változtatásból eredő indokolt 
többletmunka díjára, de a teljesítési határidő módosítására jogosult.  A jogszabályi környezet olyan mértékű 
változása esetén, amely alapjaiban változtatja meg a szakmai teljesítés tartalmát, a Felek a jogszabályi 
változás miatt szükségessé váló terv-átdolgozás határidejéről, valamint a többlet-tervezési munka díjáról 
külön megállapodnak. 

4.8. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jelen szerződés teljesítéséhez szükség esetén – a 
Megrendelővel előzetesen egyeztetetten – altervezőt, más közreműködőt vegyen igénybe. A Tervező 
közreműködőjéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 
 
 
 

5. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
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5.1. Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljeskörűen tájékoztassa. 

5.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges alábbi adatokat szolgáltatni: 

- előzetes adatszolgáltatások: digitális földhivatali alaptérkép, szerkeszthető formátumban, 
ortofotó és minden egyéb hivatalos adatszolgáltatás LTK adatszolgáltatása alapján, 

- hatályos településrendezési eszközöknek az Önkormányzatnál rendelkezésre álló digitális 
állománya, továbbá komplett dokumentációja (rajzi munkarészek és megalapozó vizsgálatok, 
alátámasztó munkarészek egyaránt) pdf/ kép/ word formátumban, amennyiben 
rendelkezésre állnak 

- hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, illetve egyéb 
települési dokumentumok (pl. Közlekedési Koncepció, Parkolási Koncepció, Kerékpáros 
Közlekedési Programterv, Gazdasági program, Helyi Esélyegyenlőségi Program, 
Környezetvédelmi Program) 

- ZIFFA vizsgálati munkarészét legkésőbb 2025. 09.30-ig, a teljes dokumentációt legkésőbb 
2025.12.31-ig.  

- a szükséges Képviselő-testületi határozatok 
- örökségvédelmi hatástanulmány (2007) 
- településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv digitális állománya 
- korábban készült Környezeti vizsgálat 
- információk, adatok a folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztésekről, valamint a 

módosítási igényekre vonatkozó beadványok, kérelmek 
- a műemléki környezetre vonatkozó adatszolgáltatás (az illetékes kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztályától kell megigényelve) 
- szegregátumra, szegregációval veszélyeztetett területre vonatkozó adatszolgáltatás, 

tájékoztatás (KSH-tól megigényelve) 
- érvényben lévő Településrendezési szerződések 
- a nevelési és oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) gyermeklétszám adatai a 2022, 

2023 és 2024-es évekre vonatkozóan (átlagos gyermeklétszám és max. gyermeklétszám) 
- szálláshelyek adatai a 2020, 2021, 2022, 2023 és 2024-es évekre vonatkozóan (szálláshelyek 

száma, szobaszám, max. férőhely, vendégek száma, vendégéjszakák száma) 
- költségvetési zárszámadások (pdf formátumban) a 2022, 2023 és 2024-es évekre vonatkozóan 
- legfrissebb földkönyv (pdf formátumban) 
- az önkormányzat aktuális lakásvagyona 
- a település nagyobb vállalkozásainak neve, címe és pontos tevékenysége 
- amennyiben van külterületi telephelyeken állattartás, annak helye, nagyságrendje 
- amennyiben van a településen jelentős környezeti terhelést okozó telephely, annak 

környezetvédelmi engedélye 
- tájékoztatás az illegális hulladéklerakó helyekről 
- a településen nagyobb kiterjedésű felhagyott, illetve alulhasznosított területek,  laktanyák 
- a közparkok, közkertek, játszóterek, sportpályák, rendezvényterület(ek) helye, kiépítettsége 
- helyi természetvédelmi területeket védetté nyilvánító rendelet 
- egyedi tájérték kataszter, amennyiben készült. 

 

5.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt 
egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, felvilágosítást, 
utasítást megadni. 

5.4. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 15 napon belül 
az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja egy közösen elérhető és szerkeszthető drive-felületen 
keresztül. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag 
Megrendelőt terheli. 
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5.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a terv 
elkészítése során Tervezővel teljeskörűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel 
kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal - illetve Képviselőtestületi döntés 
szüksége esetén a soron következő ülés alkalmával dönt -, az előkészített önkormányzati válaszokról dönt, 
Tervező részére utasítást ad.  

5.6. A Megrendelő jogosult a Munka feltételeit, kiindulási adatait menet közben módosítani, 
megváltoztatni, de ilyen irányú döntését haladéktalanul Tervezővel tudatni kell. Az ilyen jellegű 
módosításokból eredő többletfeladatok pótmunkának minősülnek, amelyek nem képezik a Tervezési Díj 
részét. 

5.7 Megrendelő az átadott tervdokumentációt az átadástól számított 15 munkanapon belül szakmailag 
ellenőrzi, és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban, vagy egyeztetés keretében közli. Tervező az 
elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a műszakilag szükséges időn 
belül a Megrendelő részére leszállítja. Amennyiben 15 napon belül Megrendelő észrevételt nem tesz, a 
tervdokumentációt elfogadottnak kell tekinteni. 

5.8. Megrendelő az átadott és ellenőrzött tervdokumentációt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
(GVB), illetve Képviselő-testületi ülésekre a megfelelő döntésre előkészíti.  

5.9. A terv birtokában a partnerségi, az államigazgatási és önkormányzati egyeztetést, jóváhagyási eljárást a 
Megrendelő kezdeményezi és folytatja le az E-TÉR felületen keresztül. 

 

6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE  

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége 
Megrendelő 5.2 pontban szereplő, ZIFFA nélküli adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével 
kezdődik, mely átadás-átvételről írásos nyilatkozat készül. 

6.2. A szerződés teljesítésének határidejét, a teljesítés ütemezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

6.3. Tervező köteles az 1. mellékletben szereplő példányszámokat digitális, illetve papír alapon elkészíteni, 
átadni. Ezen felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult Megrendelőnek a tényleges másolati 
költségekkel leszámlázni. 
 

7. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA 

7.1. Megrendelő az 5.7. pont szerint ellenőrzött és javított tervdokumentáció átvételét követő 15 napon 
belül teljesítési igazolást állít ki. Tervező a teljesítésigazolás alapján a szerződés 1.mellékletében szereplő 
pénzügyi ütemezés alapján jogosult számlát kiállítani, melyet megküld Megrendelőnek, aki a számlában 
szereplő összeget 45 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.  

7.2. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel nem 
róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak 
megfelelően arányos ellenértékére. 
 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM 

8.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott tervfázis 
tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 20%-a. A 
teljesítés Tervezőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a Tervező a tervezői díj nettó értékének 
20 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizet. 

8.2. Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kötbér illeti, 
melynek mértéke a késedelmesen megfizetett összeg 0,25%-a naponta. 
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8.3. A Tervezési Díj akkor minősül megfizetettnek, amikor az a Tervező Bankszámláján jóváírásra kerül. 
 

8.4.       Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és  
a)         a lehetetlenné válás oka a Tervező érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
b)         a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Tervezőt a tervezői díj 
megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Tervező a lehetetlenné válás folytán 
költségben megtakarított,  
c)          ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, 
Tervezőt az elvégzett munka és költségei fejében a tervezői díj arányos része illeti meg. 

 
8.5.       A Tervező hibás teljesítése esetén Tervező hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A kötbér 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett szerződéses kötelezettség nettó pénzbeli ellenértékének 10%-a. 
Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett szerződéses kötelezettség pénzbeli ellenértéke pontosan nem 
meghatározható, vagy az a szerződés egészétől nem elkülöníthető, a Tervező a nettó tervezői díj 10%-át 
köteles megfizetni kötbérként. 
 
8.6.       A kötbér esedékessé válik hibás teljesítés esetén: 

a)                     kijavítható hiba esetén: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét 
követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg illetve, ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a 
Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli; 
b)                     ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő 
megállapításának napján. 

 
8.7.       Felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

a)         tizenöt naptári napon túli – Tervezőnek felróható – tervezői késedelem, azaz a teljesítés 
meghiúsulása; 
b)         tervezői hibás teljesítés, amennyiben a Tervező a hibát a Megrendelői felszólítás ellenére a 
Megrendelő által meghatározott naptári napon belül nem orvosolja. 

 

8.8. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, 
vagy ha az Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő mulasztásának következménye, 
abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a 
teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. 

8.9. Amennyiben Megrendelő a 7.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Tervező 
teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartammal hosszabbodik.    

8.10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében fennálló 
okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan tervezői tevékenység 
végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult jelen szerződés feltételeinek (különösen tervezési díj, teljesítés 
határideje) Megrendelővel történő ésszerű újratárgyalására a megváltozott körülmények 
figyelembevételével. Amennyiben a szerződés feltételeinek újratárgyalása Felek között nem vezet 
eredményre, úgy Tervező jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondani.   

8.11. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során a Megrendelővel előzetesen egyeztetetten kidolgozott tervezői 
javaslatoktól eltérő tervmódosítások pótmunkának minősülnek, amelyekkel kapcsolatban a 
Tervező plusz díj és költség elszámolására, valamint a határidő módosítására jogosult. Fentiek nem 
vonatkoznak azon esetekre, ha a módosításra partnerségi észrevétel, vagy államigazgatási szerv 
észrevétele alapján kerül sor.  

 

9. SZERZŐI JOG 
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9.1. A tervdokumentáció munkarészeiben foglalt szellemi alkotása Tervező tulajdona, de annak kizárólagos 
és korlátozásmentes felhasználási joga a Megrendelőt illeti. A felhasználási jog ellenértékét a 9.2. pontban 
rögzített tervezési díj tartalmazza. A Megrendelő a tervdokumentáció részeit a jelen szerződésben 
meghatározott esetben és az ezzel összefüggő további tervezési folyamatokhoz használhatja fel, 
nyilvánosságra ezzel összefüggésben hozhatja. 

9.2. Megrendelő jogosult a dokumentumok (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat 
a további egyeztetéseihez, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni. 

9.3. Tervező jelen szerződés aláírást követően további felhasználási engedélyt ad az elkészült, hatályba 
lépett tervdokumentáció felhasználására, későbbi eseti módosítására, akár más Tervező bevonásával, a 
megalapozó és az alátámasztó munkarészek tekintetében az eredeti Tervező nevének feltüntetésével 

9.4. A felhasználási jog hatálya akkor áll be, ha a jelen szerződés alapján Tervező részére a szerződés 2. 
pont szerinti díjazása teljes összegben megfizetésre került. 

10. EGYEBEK  

10.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen 
együttműködve eljárni. 

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során 
szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban, cégszerű aláírással ellátva módosítják. 

10.3. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az 
esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Taskovics Andrea 
főépítészt bízza meg (telefon: +36-30/652-0578.), illetve Tervező részéről a kapcsolatot Pintér Ferenc 
irodaigazgató (telefon: +36-30/441-4780) biztosítja. 

10.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, 
a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

10.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés 
úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások 5 munkanap és legalább 
három tárgyalási forduló alatt nem vezetnek eredményre, a Szerződő Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik. 
Ezt követően a vitás kérdések rendezése céljából Felek a Ptk. szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz fordulnak. 

10.6. Jelen szerződés az 1., 2. sz. mellékletével együtt érvényes. 

 
Vác, 2025. május ….     Budapest, 2025. ………….. 

 
 

 ……………………………………. ……………………………………. 
 Megrendelő Tervező 
  Matkovich Ilona Zsuzsanna    Szántó Erzsébet Gizella 

   polgármester             ügyvezető 
 

Jogi Osztály  …………………………….. 

Jegyző  …………………………….. 

Pénzügyi Osztály …………………………….. 

Főépítészi Osztály …………………………….. 

 

1. SZ. MELLÉKLET - PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 
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Időszükséglet, szállítási példányszámok és számlázási ütemezés: 
 

Munkaszakasz Időszükséglet 
Példányszám/ 

Formátum 
Tervezési díj 

I. ütem: 
Megalapozó vizsgálat (MV) 
elkészítése 

A szerződés 6.1. pontja 
szerinti átadás-átvétel 
igazolástól számított 

6 hónap 

elektronikus (pdf) 
6.700.000 Ft + 

ÁFA 
(br. 8.509.000 Ft) 

 I. ütem kifizetése 2025.évben 
II. ütem: 
Fejlesztési irányok tervezői 
javaslata, településfejlesztési terv 
(TFT) kidolgozása 

A szerződés 6.1. pontja 
szerinti átadás-átvétel 
igazolástól számított 

9 hónap 

elektronikus (pdf) 
és 

1 pld. papír 
dokumentáció 

7.300.000,- Ft + 
ÁFA 

(br. 9.271.000 Ft) 

 KT döntés: településfejlesztési terv véleményezési anyagának elfogadása 

III. ütem: 
Alátámasztó munkarészek és 
szabályozási koncepció, környezeti 
értékelés elkészítése 

A II. ütem elfogadását 
követő 

6 hónap 

elektronikus (pdf) 
és 

1 pld. papír 
dokumentáció 

7.000.000,- Ft + 
ÁFA 

(br. 8.890.000 Ft) 

 
KT döntés: alátámasztó munkarészek, szabályozási koncepció, környezeti 

értékelés elfogadása 

 II-III. ütem kifizetése 2026. évben 

IV. ütem: 
Településrendezési terv elkészítése 
(HÉSZ+TKR és SZT) 

A III. ütem elfogadását 
követő 

8 hónap 

elektronikus (pdf) 
és 

1 pld. papír 
dokumentáció 

5.700.000,- Ft + 
ÁFA 

(br. 7.239.000 Ft) 

 
KT döntés: településrendezési terv véleményezési anyagának elfogadása, 

településterv véleményezési eljárás indítása 

V. ütem: 
partnerségi egyeztetés – lakossági 
fórumon való részvétel 

1 alkalommal, Vácon - nincs számlázás 

VI. ütem: 
Államigazgatási egyeztetési 
eljárásban való részvétel, a 
beérkezett vélemények alapján Trk. 
66. § szerinti végső szakmai 
véleményezési dokumentáció 
elkészítése 

A IV. ütem elfogadását 
követő véleményezési 

eljárás lefolytatása a Trk. 
szerinti határidőkkel, záró 
szakasz dokumentációja a 

lezáró KT döntéstől 
számított 
1 hónap 

elektronikus (pdf) nincs számlázás 

 
KT döntés: településterv véleményezési szakasz lezárása, 

záró szakasz indítása 

VII. ütem: 
Előkészítés Trk. 67.§ szerinti 
tartalommal önkormányzati 
jóváhagyásra 

Az állami főépítész záró 
szakmai véleményének 

kézhezvételétől számított 
15 nap 

elektronikus (pdf, 
word) 

2.000.000,- Ft + 
ÁFA 

(br. 2.540.000 Ft) 

 Kt döntés: településterv jóváhagyása 

VIII. ütem: 
A jóváhagyott tervdokumentáció 
végső szállítása 

A jóváhagyásról szóló 
önkormányzati 

döntésektől számított 
15 nap 

elektronikus  
jóváhagyott és 

elfogadott rajzi és 
szöveges 

munkarészek:.shp, 
.word és .pdf, 

nincs számlázás 
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egyéb  rajzi és 
szöveges 

munkarészek: .pdf 
és 

2 pld. papír 
dokumentáció 
(jóváhagyott és 

elfogadott rajzi és 
szöveges 

munkarészek) 
  IV-VIII. ütem kifizetése 2027. évben 

Tervezési díj összesen: 
28.700.000,- Ft + 

ÁFA 
Tervező a meghatározott határidő előtt is teljesíthet. 
A határidőkbe a karácsonyi időszakok (2024.12.21-2025.01.05., 2025.12.20-2026.01.04., 2026.12.18-
2027.01.04.) nem számítanak bele. 
 
 

 
2. SZ. MELLÉKLET – A TERVEZÉSI FELADAT 

 

Vác járásszékhely város teljes közigazgatási területére kiterjedő Településfejlesztési és Településrendezési 
Tervének (továbbiakban együttesen: Településterv) elkészítése a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 1-6. mellékleteiben előírt tartalommal. 
 

1. Megalapozó vizsgálat a Trk. 1.melléklete szerint 
2. Alátámasztó javaslat a Trk. 2. melléklete szerint 
3. Településfejlesztési terv a Trk. 3. melléklete szerint 
4. Helyi építési szabályzat a Trk. 4. melléklete szerint, a településképi rendelettel egybefoglalva 
5. Helyi építési szabályzat egyes mellékletei a Trk. 5. és 6. melléklete szerint 

 
 
Az önkormányzati és széles körű társadalmasítási folyamat és egyeztetések során és a véleményezési 
eljárásban beérkező észrevételek tervezői feldolgozása, a szükséges módosítások elvégzése. 
 
A tervek elkészítése a Trk. szerinti térinformatikai szoftverben. 
 
Egyéb, más jogszabályokon alapuló munkarészek:  
- A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti Környezeti vizsgálat készítése.  
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3. sz. melléklet 
 

Átláthatósági Nyilatkozat 
településrendezési tervezési szerződéskötéshez 

Alulírott,  
 
Név, beosztás:     Szántó Erzsébet Gizella, ügyvezető 
Születéskori név:    Szántó Erzsébet Gizella   
Anyja neve:     Ster Mária   
Születési hely, idő:    Csenger, 1968.11.18.   
 
mint a/az  
 
Szervezet neve:      KASIB Komplex Kft. 
Cím/Székhely:      2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 8-10.  
Adószám/adóazonosító:    23541034-2-13    
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: 13-09-240180 
 
törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Vác Város Önkormányzattal nem köthető 
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 
amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában  
 

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak 
szerint1:  
 
1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 

társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, 
a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság,  

 
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 
 

2/a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,  

 
2/b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van,  

 
2/c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak,  

 
1
 A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni. 
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2/d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bírójogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a 2/a.), 2/b.) és 2/c.) pont szerinti feltételek fennállnak; 

 
3. civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:  
 

a. vezető tisztségviselői megismerhetők,  
 

b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  

 
c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van;  

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 
elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – KASIB Komplex Kft. átláthatóságával összefüggő – 
adatokat Vác Város Önkormányzat kezelje. 
 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Vác Város 
Önkormányzatát haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül 
tájékoztatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Vác Város 
Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy 
a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor – a szerződéstől elállni.  
 
Kelt: Budapest, 2025. …………….. 
 
 
 

……......................................... 
cégszerű aláírás 

 
 

 
 
 

 
 


