VALLALKOZASI SZERZODES

Amely Iétrejott egyrészr6l Vac Varos Onkormanyzat Polgérmesteri Hivatala (2600 Véc,
Marcius 15. tér 11. onkorméanyzati torzsszam: 395423000, addszam: 15395429-2-13)
(képviseletében Fordés Attila polgarmester) mint Megrendeld, masrészrél:  Vaci
Varosfejleszté Kft. (2600 Véc, dr. Csanyi Laszl6 krt. 47., képviseli: dr. Tar Gyorgy ligyvezetd
igazgato, adészdm: 14867361-2-13, cégjegyzékszam:13-09-130719) mint Vallalkozé kézott.

1. Szerzédés targya

Vic, Szegfii u. 1. szdm alatti Bolcséde féréhely bovitése

2. Villaldsi dsszeg dtalinydron

Netté vallalkozisi dsszeg: 10.040.000,- Ft
+25 % AFA: 2.510.000,- Ft
Szerzdédéses sszeg: 12.550.000,- Ft
azaz: Tizenkettémillio-6tszazdtvenezer forint.

A vallalasi 8sszeg vonatkozésaban a netté dsszeg az iranyadé. Amennyiben az AFA torvény
valtozik, ugy annak figyelembevételével — a netté arbél kiindulva — kell meghatarozni a brutto
ellenértéket.

A villalasi Osszeg a kivitelezés befejezésének hataridejére prognosztizaltan, I. osztalya
mindségben torténd teljesitéssel, ataldnyéron keriilt meghatérozasra.

A Vallalkoz6 jelen szerzodés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a szerzédésben
rogzitettek szerinti teljesitését véllalja. Villalkozoé kijelenti, hogy véllaldsa a targyban
meghatdrozott feladatokra vonatkozoan teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat, mely a
targyban szerepld feladatok megvaldsitdsthoz és a létesitménynek a szerzodésben
meghatdrozott miiszaki tartalommal torténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

A vallalési ar a megvalésitashoz sziikséges valamennyi koltséget és pétlékot tartalmazza, igy
kiiléndsen, de nem kizarélagosan:
- a felvonulds és ideiglenes melléklétesitmények létesitésének és iizemeltetésének koltségeit,
- az €pitési teriilet 6rzésének koltségét,
- a kozterillet igénybevételéhez az engedély megkérésének esetleges koltségeit,
- az agazati €s egy€b szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltségeket,
és
- a hatsagi engedélyek, szakhatosagi hozzdjaruldsok megkéréséhez kapcsol6do jarulékos és
egyéb koltségeket,
- minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerz6désben rogzitett vagy abban nem
szerepld, de a kivitelezéssel Gsszefiiggésben felmeriil6 koltséget (bérleti dijak, gépkoltség,
kozteriilet foglalas, {izemi préba, prébaiizem stb).

A vallalési 4r tartalmazza tovabb4 a megvaldsulasi dokumentacié készitése és ataddsanak
koltségét, a garanciélis kéltségeket, beleértve a szavatossaggal kapcsolatos koltségeket, a
létesitmény teljes korii lizemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-atvétel sikeres lefolytatasahoz
sziikkséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok beszerzésének koltségét a szerzédésben
meghatdrozott mértékii joteljesitési garancia nyujtasaval kapcsolatban felmeriil6 valamennyi
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koltséget, az uto-feliilvizsgalati eljarason valé részvétel és az esetlegesen jelentkezd hibak
megsziintetésének koltségeit, valamint minden olyan munka és tevékenység koltségét, amely
a tételes koltségvetésben nem keriilt meghatérozasra, azonban a létesitmény kiviteli tervnek
megfeleld megvalésitasahoz és ezzel Osszhangban 4116 rendeltetésszer(i iizemeltetéséhez
sziikséges.

A Vallalkozo a fenti 4ron feliil semmilyen tobbletkdltséget nem érvényesithet, amely kikotés
vonatkozik az inflacids és egyéb arvéltozasokra is.

A Megrendeld jogosult pétmunkdk megrendelésére. A Megrendeld kizarolag az 4ltala
elézetesen irdsban kért potmunkakat tériti meg. Az elszdmolds a Vallalkozé nyertes ajanlata
szerinti egységarakon — az ajénlatban nem szerepld tételek esetén a szerz6dé felek altal
el6zetesen egyeztetett egységarakon — torténik.

3. Teljesitési hataridk

A kivitelezés kezdésének id6pontja : 2011. augusztus 1.
Részteljesitési hatarido: : 2011. augusztus 31.
A befejezési hataridé : 2011. szeptember 30.
A Megrendel6 elételjesitést is elfogad.

4. Megrendel6 jogai és kitelességei

A Megrendel6 csak az érvényes Magyar Szabvany és technolégiai eldirasoknak megfeleld I.
osztélyu teljesitést fogad el.

A Megrendeld a bontott anyagokra nem tart igényt.

3. Villalkozé jogai és kitelezettségei

A Véllalkozé a dokumentéciét megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja, az épitési
helyszint megtekintette, és a kivitelezési munka végzésére a sziikséges ismeretek birtokaban
véallalkozik.

A Villalkoz6 a munkakezdést valamint a miiszaki vezetdjének adatait kételes bejelenteni a
Megrendelének. A Villalkoz6 kételes a munkateriilet dtaddsakor az épitési naplét megnyitni,
és azt az épités helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

Az eltakardsra keriild — kés6bb kibontds nélkill nem megvizsglhaté — munkarészek
elfedésének iddpontjardl a Vallalkoz6 3 nappal kordbban telefax és telefon utjan értesiti a
Megrendelé miiszaki ellendrét. Az értesitést az épitési naploba mellékletként csatolni kell.

A Villalkoz6 a kivitelezés sordn koteles gondoskodni az érvényben 1évd kornyezetvédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, tiizvédelmi, érintésvédelmi és kdzegészségiigyi eldirasok
betartasarol.

A Villalkoz6 villalja, hogy a munkékat az érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai
eldirdsoknak megfeleléen 1. osztilyi mindségben végzi és 1. osztalyt anyagokat épit be. A
vallalasi 6sszeg az I. osztalyu teljesitésre vonatkozik.

A Villalkozé felelés minden neki felr6hatéan keletkezett karért, melyet a szerzodés targyat
képezd munka végzése soran a Megrendel6nek, vagy harmadik félnek okozott; fiiggetleniil
attél, hogy a kart a harmadik fél a Megrendelével szemben kivanja érvényesiteni.
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A Villalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, amennyiben akadalyoztatva
van e szerz6désben foglalt barmely kotelezettségének titemezés szerinti teljesitésében.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni a Kkivitelezési terillet felelds Orzésérél és a
vagyonvédelemrdl a munkateriilet dtaddsatd] a miiszaki atadas-atvételéig oly moédon, hogy ott
kizar6lag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

Az épitéshez sziikséges ,,felvonulasi energiak" és energiavételi hely kiépitése sajat koltségére
a Villalkozé feladata. A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezé épitési
kivitelezési munkak elvégzéséhez szitkséges kozmiicsatlakozasok kiépitésének feltételeit
megvizsgélta, az azok kiépitéséhez szilkséges valamennyi engedély beszerzését és a kiépités
elvégzését sajat koltségére és veszélyére villalja.

A Villalkozé feladata, hogy a munkavégzés soran keletkezett épitési hulladékot legrividebb
id6n beliil széllitsa el.

A Vallalkoz6 jogosult — a nyertes ajénlata szerint - alvéllalkozokat alkalmazni. A Vallalkozé
az igénybe vett alvéllalkozok munkajaért ugy felel, mintha maga végezte volna.

Amennyiben a Villalkozé barmilyen munka végzésére alvéllalkozokat vesz igénybe, koteles
azt legkésdbb a munka megkezdése eltt irasban bejelenteni a Megrendelének.

A Villalkoz6 a teljesités idopontjarél az épitési napléban torténd bejegyzéssel értesiti a
Megrendelét, aki ennek alapjan gondoskodik a miiszaki atadas-atvételi eljaras dsszehivasarol.

A Villalkozé kételes az alkalmazottait megkiilonbozteté jelzéssel ellatott munkaruhaval
ellatni és az intézmény teriiletén csak ilyen jelzéssel ellatott személyek tartézkodhatnak.

A Villalkozé az intézmény teriiletén hétfo-vasarnap 7 6rakor kezdheti meg a munkat és azt 19
oraig kell fejeznie. A Villalkozé legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajos
feladatokat valdsitsa meg.

6. Miiszaki dtad4s-atvétel, birtokba adis

A Villalkoz6 legkésdbb az atadas-atvételi eljarason koteles bemutatni a Megrendeldnek a
kovetkezé dokumentumokat 2 példanyban:
- kivitelezdi nyilatkozatok
- megvalosulési terv,
- megfeleld tartalmu vizsgélati eredmények
- beépitett anyagok megfeleldségi igazolasai, minéségi tantsitvanyai
- jotallasi dokumentumok (hasznélati, tizemeltetési, kezelési és karbantartasi
utasitasok, nyomaspréba, mérési és megfeleld tartalmi vizsgalati
eredmények, jegyz6konyvek, minésitd iratok, jotallasi jegy és hitelesitési
jegyz6kdnyv),
A Villalkozé az elvégzett munka ellenértékének megfizetését kovetd 5 napon belill — a

birtokbaadés soran — koteles 4tadni a Megrendelének 2 példéanyban a miiszaki atadas-atvétel
soran bemutatott dokumentumokat, tovabba az épitési naplopéldanyt és mellékleteit.

A megfelel6ségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat a Vallalkoz6 az érintett anyagok
beépitése el6tt bemutatja a miiszaki ellenér részére. E tényt az épitési napléban rdgziteni kell.

A Villalkoz6 értesitésében megjelélt 4tadds-atvételi idépontban a Megrendel6é koteles az

elvégzett munkat megvizsgalni. A vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat
hibajegyzékben rogzitik.
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Amennyiben a kijavitdshoz sziikséges munkalatok akadalyozzdk a rendeltetésszerli
hasznélatot, ugy a Megrendel6 az atadéas-atvételt megtagadhatja. Ebben az esetben a
Vallalkozé koteles 1j atadas-atvételi idépontot kijeldlni. E pothataridére a Vallalkozo koteles
sajat koltségére a hibdkat és hianyossdgokat kijavitani illetve megsziintetni.

Ha a Vallalkozé a pothataridére a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el, ugy azt a
Megrendelé harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a Vallalkozo szamlajanak
0sszegébol levonja.

Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az éatadas-atvétel a 3. pontban rogzitett befejezési
hataridén, vagy barmikor e nap el6tt megkezdddott; kivéve, ha a megrendeld az épitményt
nem vette 4t. Az 4tvétel nem tagadhaté meg az épitmény olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai
miatt, melyeknek a kijavitasaval, pétlasaval jar6 munkak nem akadélyozzédk az épitmény
rendeltetésszeri hasznalatat.

Villalkozét az altala végzett munkakért a jogszabalyban meghatarozott id6tartamra
szavatossagi kotelezettség terheli. Vallalkozo az altala elvégzett munkakra 12 honap jotallast
vallal, és a kotelezo alkalmassagi idokre vonatkozo elirdsokat is teljesiti.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancilis id6 alatt olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk vissza,
akkor ezeket Vallalkozé Megrendelé felszolitdsara azonnal téritésmentesen és egészében
koteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben a Véllalkozd a megadott hatiridére nem tesz eleget a felszdlitasnak, a
Megrendel6nek joga van a munkat a Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni.

Az étadas-atvételi eljarastél szamitott egy éven beliil garancidlis bejardson a munkat 0jbol
meg kell vizsgdlni.

7. Pénziigyi feltételek

A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezd épitdipari tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Villalkozo 1 darab végszamlat bocsathat ki. A szdmla csak hidny- és hibamentes késziiltség
esetén, az vallalkozoé ill. az alvallalkozé éltal vezetett épitési napld Gsszes eredeti oldalanak
melléklésével allithato ki.

Vallalkoz6 a miiszaki ellenér éltal teljesitésigazolassal ellatott, 2 (1 eredeti + 1 masolat)
példanyban benyujtott szamldjaban feltiintetett Gsszeget Megrendeld a teljesités igazolastol
szamitott 25 naptari napon beliil 4tutalja a Vallalkoz6 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742094-
20179386 sz. szamlajara. Banki atutalason kiviil egyéb fizetési méd nem alkalmazhaté. A
Megrendel6 eléleget nem folyosit.

A végszamla benyujtisdnak feltétele a miszaki teljesitésen til egyrészt a kiépitett
technol6giai rendszerek, telepitett berendezések iizembe helyezési, miikodési engedélyei,
masrészt az épiilet hasznélatba vételi engedélyének megkéréséhez sziikséges, hianyp6tlasra
nem szorulé dokumentécid, mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre allasa.

A végszamla benyujtasanak feltétele a befejezett miiszaki dtadas-atvétel.

Amennyiben a miszaki ellenér teljesités igazolasanak kiadasat kovetden a szamla
benytjtasdra 3 munkanapon tul keriil sor, ugy a fizetési hataridé a szdmla kézhezvételétol
szamitottan veendo figyelembe.
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Pénziigyi teljesitésnek a Megrendeld szaml4jénak a megterhelése mindstil.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozé a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitasara
jogosult.

A Villalkozo a késedelmes teljesitése esetén a nett6 vallalasi osszegre vetitve 1 % _napi
késedelmi kotbért kiteles fizetni, ami azonban nem haladhatja meg a nett6 véllalkozasi dij 10
%-at.

A Villalkozé a szerz6dés teljesitésének neki felrohaté okbél torténé meghitsulasa esetére a
nett6 véllalkozasi dij 10 %-4t kitevé meghitsulési kotbért koteles fizetni.

A kotbérigény érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbért meghaladé kara
érvényesitésére fennallo jogait.

8. Kapcsolattartas

A szerz6db felek kijelslik képviseldiket e szerzodés targyat képez6 munka vonatkozasaban. A
képvisel6k a megbizoik nevében jogosultak eljarni e szerzodés targyat képezé munkat érinté
Osszes ligyben.

Megrendel6 képviseldi:

Fordos Attila polgarmester tel: 27/315-534, fax: 27/315-414

Villalkoz6 képviseldi:

Dr. Tar Gydrgy ligyvezetd igazgatd tel: 06-20/924-4616 fax:06-27/313-996
Abonyi Péter miiszaki ellenér tel: 06-30/982-61-37 fax: 06-27/501-791

A szerz6d6 felek a kovetkezo hivatalos értesitési formdakat fogadjak el:
- épitési naploba bejegyzés
- faxon
- e-mail
- postai levél

Minden héten egy elére egyeztetett idopontban a Megrendeld és a Vallalkozo, valamint az
Intézmény képviselSje megbeszélést tart a végzett munkardl és a kozvetleniil kovetkezd
feladatokrol.

9. Azonnali felmondas, vis maior

Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet dtaddsat kvet6 3 munkanapon beliil a kivitelezést
nem kezdi meg Megrendeld a szerzddéstol elallhat, és kartéritést kovetelhet.

A Villalkozé 20 napot meghaladé késedelme esetén a Megrendeld jogosult e szerzédést
iraisban, azonnali hatéllyal felmondani. A szerzoédés megsziinésének napja a felmondasrol
sz010 értesités kézbesitésének napja.

Béarmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzédés, a Villalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a munkateriiletet 5 napon beliil a Megrendel6 birtokaba adja.

A villalkozo6 érdekkorén kiviil bekovetkezett elharithatatlan kiils6 ok (természeti katasztrofa,

blokad, hibort) esetén a Vallalkozé kartéritési illetve kotbérfizetési kotelezettsége nem 4ll
fenn. Ilyen esetben a Véllalkoz6 haladéktalanul koteles a Megrendel6t irdsban értesiten.
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Amennyiben az elhérithatatlan kiilsé ok miatt a szerzddés teljesitése 2 honapot meghalad6
késedelmet szenved, a Megrendel jogosult a szerzddést6l elallni. Ebben az esetben a felek a
karukat maguk viselik.

10. Zaro rendelkezések

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a hatédlyos jogszabalyok alapjan a Megrendel a nettd 5
milli6 Ft-ot elérd, vagy azt meghaladé értékii szerzédések jogszabélyban eldirt tartalmi
elemeit koteles a jogszabélyban és a sajat szabalyzataban eldirt médon kdzzétenni.

Jelen szerzbdésben nem szabilyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

A Felek megéllapodnak, hogy e szerzédés teljesitése soran a kozottik felmeriilé vitds
kérdések rendezését el6szor kozvetlen targyaldsok soran kisérlik meg. Ennek
eredménytelensége esetén a perértéktél fliggden a Vac Varosi Birésaghoz vagy a Pest Megyei
Birésaghoz fordulnak.

A Villalkozasi Szerzodést Szerz6dd Felek annak elolvasasa, gondos attanulményozisa és
megértése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezodt egyetértéen elfogadtak és aldirdsra
jogosult, illetve felhatalmazott képviseléik hat példdnyban (melybél négy példany
Megrendelét, ketté példany Vallalkozdt illeti) fenntartasok nélkiil, az alabbiakban megjeldit
keltezéssel irtdk ala azzal, hogy a Véllalkozasi Szerzodés helyesen, pontosan és teljes kortien
tartalmazza iigyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.

Vic, 2011. janius 27.

VACI VAROSFEJLESZTO KFT.
2600 Vac, Dr. Csanyi L. krt. 47.
Adbszam: 14867361-2-13
Banksz.: 11742094-20179386
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