VALLALKOZASI SZERZODES
(2022/06-1)

Amely 1étrejott egyrészrél Vaci Tavhd Nonprofit Kozhaszni Kft. (2600 Véc, Zrinyi u. 9.
adoszam: 12165591-2-13) mint Megrendeld, (képviseli Volgyesi Viktor ligyvezetd igazgato),
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Bevezeto rendelkezés

A Megrendelé (mint Ajanlatkérd) altal 2022. szeptember ho 22-én inditott A Vaci Tavhé
Nonprofit Kozhasznu Kft. a Vasar utcai fiitémii szolgaltatasi teriiletéhez tartozé ,,Vic, Vim
utcai 11. évoda tdavhére torténd csatlakozdasanak kivitelezése” targyt palyazati kiiras nyertese
a Vallalkozé.

A Szerzddo Felek rogzitik, hogy a Véllalkozasi Szerzddést a Vaci Varosfejlesztd Kft beszerzési
szabalyzata alapjan, a fent hivatkozott eljarasra tekintettel kotik meg.

1. A szerzodés targya

A szerzddés targya: a Megrendeld Vasar utcai flitdmii szolgaltatasi teriiletéhez tartoz6 Vam
utcai 11. sz. alatti Vaci Alsévarosi Ovoda tavhére torténd csatlakoztatasa a szerzodés
mellékletét képezd miiszaki tervdokumentacio szerint.:

A Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval az épitési kivitelezési munkéknak a szerzdédésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy vallalasa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozdan teljes korti €s tartalmaz minden olyan munkat, mely a
targyban szerepld feladatok megvalositasahoz ¢s a létesitménynek a szerzddésben
meghatarozott miiszaki tartalommal torténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

2. A Vallalkozasi Szerzodés dokumentumai

* az Ajanlatkéro kiirasra keriilt ajanlattételi felhivasa és az ajanlati dokumentécio

* az ajanlatkérési eljaras soran keletkezett levelezés/kiegészitd tajékoztatas (ha volt)
* ahelyszini bejarasirol késziilt jegyz6konyv (ha volt)

* a Megrendeld beszerzési bizottsagi tiléseirdl késziilt jegyzokonyvek

* atervezo vallalkozo kiviteli tervdokumentacidja mellékleteivel egyiitt.



A jelen szerzddés tartalmanak meghatdrozasakor elsddlegesen a szerzddésben foglaltak
iranyadok. Amennyiben a szerzddés ¢€s a fenti dokumentumok kozott barmilyen eltérés és/vagy
ellentmondas van és arra a szerzodés rendelkezést nem tartalmaz, a szerzddés tartalmanak
meghatarozasakor a fenti dokumentumokban foglaltak az el6zéekben meghatarozott
sorrendben veendok figyelembe.

3. Vallalasi ar
A Szerz6d6 Felek a szerzddés targyat képezdé munkak ellenértékét a befejezés idopontjara

prognosztizalt egydsszegli atalanyaron hatarozzak meg, melynek 6sszege:

OO e Ft + 27 % AFA, azaz:
........................................................................................... + 27 % altalanos

forgalmi add, 6sszesen bruttd ..........cooevieiiiiiiiiiinn. Ft.

Amennyiben a szerzddés iddtartama alatt valtozik az afa mértéke, gy minden esetben a nettod
0sszegbdl kell kiindulni.

A vallalasi ar tartalma

A Villalkozo6 kijelenti, hogy a tervdokumentaciot megismerte, a lehetd legjobban tdjékozodott
az épités helyszinét illetden az arképzésre, organizaciora vonatkozo valamennyi koriilményt
tisztazta. A dokumentaciot feliilvizsgalta, miiszaki észrevételeit megtette, igy vallalasi ara az
ajanlata szerinti munkak teljes korli megvalositdsara vonatkozo (a létesitmény kulcsrakész,
miikodoképes — beleértve a belizemelést, az lizemi probakat is — hasznalatbavételre alkalmas
kivitelezése) egyOsszegli atalanyar, mely a befejezés idépontjara prognosztizalva van.

A vallalési ar tartalmazza a teljes korli vallalkozoi tevékenység és a gépészeti és egyéb munkak
— ajanlati dokumentécié és ajanlat szerinti — szavatolt I. mindségi osztalyl, hiany- és
hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a létesitmény kivitelezéséhez
kapcsolodd minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkoz és késziilék koltségeit, illetve
ellenértékét is.

A vallalasi ar a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot tartalmazza, igy
kiilonosen, de nem kizarolagosan:

- a felvonulas és ideiglenes melléklétesitmények 1étesitésének és lizemeltetésének koltségeit,
- az épitési teriilet Orzésének koltségét,

- a kozteriilet igénybevételéhez az engedély megkérésének esetleges koltségeit,

- a kozmiivek csatlakozasi és kiépitési koltségeit, az almérdk felszerelésének koltségeit,

- az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltségeket,

- a hat6sagi engedélyek, szakhatosagi hozzajarulasok megkéréséhez kapcsolodo jarulékos és
egy¢eb koltségeket,



- ¢s minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egy¢éb a jelen szerzodésben rogzitett vagy abban nem
szerepld, de a kivitelezéssel Osszefiiggésben felmeriild koltséget: bérleti dijak, gépkoltség,
kozteriilet foglalas, lizemi préba, probaiizem stb.

A véllalasi ar tartalmazza tovabba a garancidlis koltségeket, beleértve a szavatossaggal
kapcsolatos koltségeket, a 1étesitmény teljes korti lizemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-
atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok beszerzésének koltségét a
szerzOdésben meghatarozott mértékl teljesitési garancia nyujtasaval kapcsolatban felmertild
valamennyi koltséget, az uto-feliilvizsgalati eljarason vald részvétel és az esetlegesen
jelentkezd hibak megsziintetésének koltségeit, valamint minden olyan munka ¢€s tevékenység
koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem keriilt meghatarozasra, azonban a létesitmény
kiviteli tervnek megfelelé megvaldsitdsdhoz és ezzel Osszhangban allo rendeltetésszerii
lizemeltetéséhez sziikséges.

A Villalkozé a fenti aron feliil semmilyen tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely kikotés
vonatkozik az inflacios €s egyéb arvaltozasokra is.

4. Fizetési feltételek

A Vallalkoz6 1 darab részszamlat és 1 darab végszamlat jogosult kiallitani az alabbiak szerint:.

1. részszamla: az altalanos forgalmi ado nélkiili szerzddéses érték legalabb 33
%-4t elérd megvaldsult teljesités esetén nettd vallalkozasi dij 33 %-a,

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, €s hianytalan, eredményes miiszaki
atadasa utdn a vallalkozasi dij fennmarado 67 %-a

A Vallalkoz6 a miszaki ellenér altal teljesitésigazolassal ellatott, 4 db (1 eredeti + 3 masolat)
példanyban benyujtott szamlajaban feltlintetett 6sszeget a Megrendeld a teljesités igazolastol
szamitott 15 naptari napon beliil 4tutalja a Vallalkozd ... vezetett
................................................. szamu szadmlajara.

Banki atutalason kiviil egyéb fizetési mod nem alkalmazhato.

A miiszaki ellendr teljesitésigazolast csak 2 példanyban atadott szamlatervezet ellendrzése és
igazolasa utan ad.

A Villalkozo az elvégzett munkdkat munkarészenként a megadott miiszaki-szamlazasi
titemtervnek megfelelden, a teljesitéshez kotott miiszaki tartalmi szamla szerint szamolhatja el.

A végszamla benyUjtasanak feltétele a befejezett miiszaki atadéas-atvételen til egyrészt a
kiépitett technologiai rendszerek, telepitett berendezések iizembe helyezési, miikodési
engedélyei, masrészt a 1étesitmény engedélyének megkéréséhez sziikséges, hidnypotlasra nem
szoruld dokumentécid, mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre allasa.

Amennyiben a miiszaki ellendr teljesités igazolasanak kiadasat kdvetden a szamla benyujtasara
3 munkanapon tal kertil sor, tigy a fizetési hataridd a szamla kézhezvételétdl szamitottan veendd
figyelembe.

Pénziigyi teljesitésnek a Megrendeld szdmlajanak a megterhelése mindsiil.



A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelének a vallalasi ar kifizetésére csak
szabalyosan kiallitott és benyljtott szamlak esetén van lehetdsége, amennyiben a vallalkozasi
szerzOdésben szabalyozott egy¢éb feltételek is teljesiilnek.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitasara jogosult.
5. A teljesités biztositékai

A késedelmes teljesités egyarant vonatkozik a részhataridds €s a véghataridos teljesitésekre is.

A véghatariddvel és részhataridével kapcsolatos, a Vallalkozonak felrohatd késedelem esetén
a Vallalkozo a hatarid6 lejartat kovetd naptol kezdédéen napi 100.000 Ft-ot kitevo késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek, ami azonban nem haladhatja meg a nett6 3.000.000 Ft
-ot.

A kotbér a Vallalkozo késedelembe esésétol kezd6dden esedékes.

A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelonek a kotbért meghaladd kara
érvényesitésére fennallo jogait.

A Villalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a szerzddés alairdsat kovetd 3 banki napon beliil a teljes
nettd szerzédéses ellenértek 5 %-anak megfeleld Osszegben a Megrendeldé — mint
kedvezményezett részére — teljesitési biztositékot nyujt.

A Megrendeld a teljesitési biztositék teljes dsszegének igénybe vételére jogosult az aldbbiak
szerint:

* a jelen szerzddésben rogzitett, a Vallalkozét a teljesités idOpontjaig terheld
kotelezettségeknek Vallalkozo részére felrohatdé magatartdsa miatti késedelmes és/vagy nem
teljesitése esetén a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal,

* a jelen szerzédésben rogzitett, a Vallalkozot a teljesités idOpontjaig terheld kotelezettségek
hibas teljesitése esetén (mindségi kifogasok) a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal.

A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben a fentiek szerinti teljesitési biztositék nyujtasara az eldirt hataridében nem keriil
sor, gy a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl azonnali hatallyal elallni.

A Villalkoz6 koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket (tomorségi vizsgélat, nyomas
proba, stb.) folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossagokat haladéktalanul
megsziintetni és a kapcsolodo intézkedéseket az épitési naploban rogziteni. A bizonylatok az
épitési napld mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkezd karok észlelése esetén a Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhdritasi tevékenységet és a karok enyhitésére vonatkozo intézkedést megtenni, valamint
a Megrendeldt értesiteni, a vonatkozo bejegyzést az épitési naploba megtenni.

A Villalkozora vonatkozo garancidlis és szavatossagi id6 kezdete a szerzddés teljesitésének
idépontja, ami megfelel a jelen szerz6dés szerinti teljesitést igazold, az dtadas-atvételrdl késziilt
jegyzokonyv keltével.



A Vallalkozét az altala végzett munkdkért a jogszabalyban meghatarozott idétartamra
szavatossagi kotelezettség terheli. A Vallalkozo az altala elvégzett munkakra 60 honap jotallast
vallal, és a kotelez6 alkalmassagi idokre vonatkoz6 eldirdsokat is teljesiti.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6 alatt olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra vezethetok vissza,
akkor ezeket a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitasara azonnal téritésmentesen €s egészében
koteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben a Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitisnak, Ggy a
Megrendelonek joga van a munkat a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni €s a hibas
teljesités jogkovetkezményeit alkalmazni

6. Teljesitési hataridok

- A kivitelezés kezdetének id6pontja e szerzddés hatalyba 1épését kovetd nap.

- Az elvégzett munkalatok rendeltetésszer(i miikodésének atadasi hatarideje: 2022. december
ho 15. nap.

- Befejezési hatarido (a projekt rendeltetésszerii mitkodésének atadasi hataridejéhez hozzaadott
15 nap, amely id6tartam az utdlagos tereprendezés, fiivesités, levonulds tevékenységeit
foglalhatja magaba): azaz 2022. december ho 30. nap.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozasi Szerzddés teljesitésével
kapcsolatban, a munkdk megkezdését és az anyagok beszerzését, a vallalkozasi szerzddés
alairasat kovetden, oly mdédon kezdi meg, hogy a jelen pontban megjeldlt kivitelezés kezdési
hatérideje napjan, a munkateriilet atadas-atvételét kovetden, az épitési munkat azonnal
megkezdhesse.

Hatariddre teljesit a Vallalkozo, ha a jelen pontban rogzitett hatarnapig (befejezési hatarido) az
épitési munkat mennyiségi hidny és mindségi kifogas nélkiil befejezte, a munkateriiletrdl
levonult, az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban, szabvanyokban, miiszaki
eldirasokban, az esetleges hatosagi hatirozatban, az ajanlattételi felhivasban, az ajanlati
dokumentacioban és a vallalkozasi szerzdésben eldirtaknak, tovabba ha a befejezési hataridore
a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezddik.

A Villalkoz6 jogosult a jelen pontban megjeldlt teljes befejezési hataridd eldtt is befejezni a
munkat, illetve a miiszaki atadas-atvételi eljarasra — melynek lebonyolitasa annak
megkezdésétdl szamitott 7 naptari napon beliil torténik — is sor keriilhet korabbi idépontban.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkavégzés soran keletkezd esetleges vitak (miiszaki-
, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruhazas megvalositasat, nem ad(hat) - nak alapot a
hataridé modositasara.

7. A Megrendelo jogai és kotelességei
A Megrendeld miiszaki ellendrzést biztosit a kivitelezési munkak figyelemmel kisérése

c€ljabol. Ennek soran vizsgalja, hogy a munkavégzés az épitési engedélyben, a kiviteli tervben,
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illetve — az esetleges valtoztatasokat kovetéen — a tervez6i modositasoknak megfeleléen tortént-
e. Az ellendrzés tényét a muszaki ellendr az épitési naploban rogziti.

A Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai eldirasoknak megfeleld
szavatolt I. mindségi osztalyt, hiba-, és hiAnymentes teljesitést fogad el.

A bontasi munkalatok soran kiemelt régi tavvezeték csovek €s szerelvények, a Megrendeld
tulajdonat képezik és elszallitasarol is a Vallalkozé gondoskodik.

8. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

Az épitési kivitelezési munkakat az atadott kiviteli tervek €s a Vallalkozo altal készitett miiszaki
itemterv alapjan kell végezni, figyelemmel a mellékelt kdzmikezel6i nyilatkozatokra,
allasfoglaldsokra, a kiviteli tervhez kapcsolodo tervezdi modositasokra.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitési helyszinrdl, el6zményekrdl és minden olyan egyéb
koriilményekrdl, amelyek befolyasoljak a munkak elvégzését, befejezését, az dllagmegovast, a
szerz6dés eldirdsainak betartasat teljes korlien tdjékozodott, a kivitelezés alapjat képezd
terveket teljes koriien feliilvizsgalta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansagi tényezot a
lebonyolitott beszerzési eljaras soran tisztazott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerzddés
targyat képezd munkaknak a szerzddésben vallalt feltételekkel hataridére torténd kivitelezését
befolyasolhatna vagy akadalyozna. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6désben
foglaltak szerzddésszerti teljesitésének elmulasztisa esetén a fenti koriilményekre (igy tobbek
kozott a tervek hidnyossdgaira, nem megfeleld voltara, a kivitelezési tevékenységet érintd
koriilmények ismeretének hianyara) nem hivatkozhat.

A Villalkoz6 jelen szerzddés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a szerzédésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozodan teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat, mely a
targyban szereplé feladatok megvalositdsahoz és a létesitménynek a szerzédésben
meghatarozott miiszaki tartalommal torténd hidnytalan kivitelezéséhez sziikséges, ideértve az
épitett kdrnyezet (ut, parkolo, parkositds) megvaldsitasat is.

A Villalkozé kotelezettsége a munkalatok elvégzéséhez kapcsoldoddé minden engedély
beszerzése, kivéve a bontasi engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a
Vallalkozo6t terhelik.

A Vallalkoz6é a munkakezdést, valamint a miiszaki vezetdjének adatait koteles bejelenteni a
Megrendeldnek.

A Villalkoz6 a vonatkozd jogszabalyok elbirasainak megfeleléen a munkateriilet atadas-
atvételének napjatol kezdve épitési naplot vezet. Az épitési naploban irdsban rdgzit minden
olyan kortilményt, mely a megvalositassal kapcsolatos. A naploba vald bejegyzésre csakis a 10.
fejezetben meghatarozott, illetve az altaluk megbizott személyek jogosultak. A Felek 7 napon
beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben
azonnali értesités feltételével.



A Villalkozo jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokat jegyzokonyvben (épitési naplo)
rogziteni. A munkateriilet atvételére egy litemben a szerz6déskotéstdl szamitott 3 munkanapon
beliil a Felek altal egyeztetett idépontban kertil sor.

A munkdk csak érvényes munkateriilet atadéas-atvétel és a munkalatok megkezdéséhez
sziikséges engedélyek birtokaban kezdhetdk.

Az eltakarasra keriil6 — késébb kibontds nélkiil nem megvizsgalhatd — munkarészek
elfedésének idopontjardl a Vallalkozo 2 nappal kordbban e-mail és telefon Utjan értesiti a
Megrendeld miiszaki ellendrét. Az értesitést az épitési naploba mellékletként csatolni kell.

A Villalkozo6 az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben 1évo jogszabalyok,
rendeletek szerinti szavatossagot vallal.

A Villalkozd kotelessége az épitkezéshez sziikséges ideiglenes viz és elektromos energia
vételezésének egyeztetése a kozmil iizemeltetokkel. Az esetleges almérék kiépitése és a
fogyasztas koltsége a Vallalkozot terheli.

A beton és bitumen valamint a veszélyes hulladékok a Megrendeld nevére kiallitott korabban
megkért befogado nyilatkozatok alapjan keriilnek elszallitasra.

A hulladékok elszallitasanak bonyolitasa a Vallalkozo kotelezettsége.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a munkdkat az érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai
eldirasoknak megfelelden szavatolt 1. osztalyll mindségben, hiba-, és hidnymentesen végzi és 1.
osztalyu, hiba-, és hidAnymentes anyagokat épit be. A vallalasi 6sszege az 1. osztalyu, hiba-, és
hianymentes teljesitésre vonatkozik.

A beépitett anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. mindsitéshez sziikséges
mindségi bizonylatokkal, illetve tantsitvanyokkal kell rendelkeznie, beépités eldtt a miiszaki
ellendrnek be kell mutatni, azok elfogadasa végett.

A Villalkozo teljes felelosséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és
egyéb dolgok védelméért a munkateriilet 4tadasatol kezd6dd idéponttdl a hasznalatbavétel
napjaig.

A Villalkoz6 koteles a munkavégzés sordn a kornyezetvédelmi, munkavédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eldirasokat
szigorian betartani.

A Villalkozé6 az 4altala, vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsdban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania
minden torvényt, illetve altalanos érvényii jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.



A Vallalkoz¢ koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés, tovabba mentesiteni minden
felel0sség alol, ami barmely — jelen szerzodés alapjan 6t terheld — kotelezettség megszegésére
tekintettel a Megrendeldnél felmertil vagy vele szemben érvényesitésre kertiil.

A Villalkozonak ¢és alvallalkozoinak az anyagok ¢és eszkozok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok mutargyai karosodast €s sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezet-karosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség €s kovetkezmény.

A Villalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Gsszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést, amelyek
a beruhazas védelmére, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek;

- megtenni az dsszes €sszerl 1€pést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil
a beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a
személyek, kdzvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, €s az ¢ tevékenységének kovetkezménye.

A kozmiivekben és a ndvényzetben okozott kdrok helyredllitdsa vagy ennek koltsége a
Villalkozot terheli. A hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbdl eredd karokat is a Vallalkozo
koteles megtériteni, illetve a bekdvetkezett kart megsziintetni.

A Villalkozo kételes gondoskodni a kivitelezési teriilet felelds 6rzésérdl és a vagyonvédelemrol
a munkateriilet atadasatol a miiszaki atadéas-atvételéig.

A munkateriileten végzett munkéak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelds, igy
kiilonosen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaért.

Az épitéshez sziikséges ,felvonuldsi energidk" és vizhalozat kiépitése sajat koltségére a
Villalkoz6 feladata. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz8dés targyat képezd épitési
kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges kozmiicsatlakozasok kiépitésének feltételeit
megvizsgalta, az azok kiépitéséhez sziikséges valamennyi engedély beszerzését és a kiépités
elvégzését sajat koltségére és veszélyére vallalja. Az engedélyek kiadasdhoz sziikséges
tulajdonosi nyilatkozatok, illetve az engedélyezési eljardsban benyujtasra keriild
dokumentumok aléirasat a Megrendeld késedelem nélkiil biztositja. A 1étesitmény 4tadasaig a
kozmiivek haszndlataval kapcsolatban felmertiild valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkoz6 jogosult — a nyertes ajanlata szerint — alvallalkozokat alkalmazni. Amennyiben a
Villalkozé barmilyen munkavégzésére alvallalkozot vesz igénybe, koteles azt legkésobb a
munka megkezdése el6tt irasban bejelenteni a Megrendeldnek.

A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozok munkajaért tigy felel, mintha azt maga végezte
volna.

A Villalkoz6 alvallalkozoja:

Név, cim Munkavégzés jellege



A Villalkozo kételes az alkalmazottait megkiilonboztetd jelzéssel ellatott munkaruhaval ellatni.

A Villalkoz6 a munkateriileten hétf6-vasarnap 7 érakor kezdheti meg a munkat €s azt 19 oraig
kell befejeznie. A Vallalkozé legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajjal jard
feladatokat valdsitsa meg.

A munkateriilet 4taddsakor a Vallalkozonak érvényes, a jelen beruhazas egészére vonatkozo
teljes korli, minden kockézatra kiterjedd (all risks tipusu) biztositassal kell rendelkeznie, a
miszaki atadasig terjedd iddszakokra. A  megkotott  épités-szerelési  biztositas
felelosségbiztositasi fejezete tekintetében min. 5.000.000 Ft/karesemény ¢és min. 40.000.000
Ft/éves kartéritési limittel bird biztositasi szerzodést kell kotni. A feleldsségbiztositasi kdtvény
eredeti példanyat vagy hiteles masolatat, valamint a biztositasi dij befizetésének igazolasat a
szerz8déskotést kovetd 3 munkanapon beliil koteles a Véllalkozo6 atadni a Megrendeld részére.

A kivitelezés folyaméan a Vallalkozo koteles a munkateriiletet biztonsagos jelzéssel ellatva
biztositani.

A Villalkoz6 a f6losleges vallalkozoi eszk6zok, tobbletanyagok, tovabba tormelék és hulladék
anyagok elszallitasarol koteles gondoskodni.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az épitési teriileten csak a visszatoltésre keriild fold
tarolasara van hely, ennek megfelelden a kiemelt felesleges foldet és a nem hasznosithatd
tormelékanyagokat a sajat koltségén koteles elszallitani.

A Villalkoz6 felelés a munkateriilet rendjéért alvallalkozoi tekintetében is.

crer

példanyban elkésziti, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv lezarasaval egyidejiileg
Megrendeld részére atadja, a beruhazas mindségi bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentaciok
ataddsdnak hidnydban az atadas-atvételi eljards meghitsul. Az atadasi dokumentédcionak
tartalmazni kell minden szerkezeti gépészeti valtozasokat, illetve azok szakhatosagi
engedélyezését. Amennyiben a Vallalkoz6 a jelen szerzddés alapjaul szolgald kozbeszerzési
eljaras keretében olyan technologiara, termékre tett ajanlatot, melyet a Megrendeld az ajanlat
részeként elfogadott, de a kivitelezés alapjaul szolgal6 tervdokumentéci6 alapjan engedéllyel
nem rendelkezik, a sziikséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettségét képezik
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azzal, hogy ezek koltségét és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének késedelme,
meghitsulasa nem eredményezheti a jelen szerzédésben rogzitett teljesitési hatarido
elmulasztasat.

A Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatban a Megrendeldt mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatasa a Vallalkozot terheli.

A Vallalkoz6 a teljesités idopontjardl 7 nappal korabban készre jelentd levél forméjaban értesiti
a Megrendel6t, aki ennek alapjan gondoskodik a miiszaki atadéas-atvételi eljaras 6sszehivasarol.

A teljesitési hataridobe a miiszaki atadas-atvétel (iizemi proba, sikeres probaiizem) ideje is
beleszamit. A sikertelen atadas-atvételi eljaras meghiusuldsanak kovetkezményei a Vallalkozot

terhelik.

Vallalkozo koteles a munkavédelmi elOirasokat betartani, a munkavédelmi, balesetvédelmi
kovetelmények betartasaért, a biztonsagos munkafeltételek biztositasaért teljeskorli é€s
kizarolagos feleldsséget vallal. Felek e korben a Tavho Kft feleldsségét kizarjak

A Villalkoz6 a sikeres miiszaki dtadas-atvétellel teljesit.

A jotallasi vagy szavatossagi id0 alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossadg, hiba
megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé 5 munkanapon beliil nem intézkedik, vagy a
megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, a Megrendel6 jogosult a
hibat, hianyossagot a Vallalkoz6 koltségére és kockdzatara megsziintettetni.

9. Miiszaki atadas-atvétel, birtokba adas
A Vallalkozo legkésObb az atadas-atvételi eljarason koteles bemutatni a Megrendel6nek a
kovetkezé dokumentumokat 3 példanyban:
- kivitelezoi és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok
- épitési-bontasi hulladék-nyilvantarto lap
-jotallasi dokumentumok (hasznélati, ilizemeltetési, kezelési és karbantartasi
utasitdsok, nyomasproba, mérési és megfeleld tartalmt vizsgalati eredmények,
jegyzokonyvek, mindsitd iratok, jotallasi jegy €s hitelesitési jegyzokonyv)
- beépitett anyagok megfeleldségi igazolasai, mindségi tantsitvanyal.
A Villalkoz6 az elvégzett munka ellenértékének megfizetését kdvetd 5 napon belill — a

birtokbaadas soran — koteles atadni a Megrendeldnek 2 példanyban a miiszaki atadas-atvétel
soran bemutatott dokumentumokat, tovabba az épitési naplopéldanyt és mellékleteit.

A megfeleldségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat a Vallalkozo az érintett anyagok
beépitése eldtt bemutatja a miiszaki ellendr részére. E tényt az épitési naploban rogziteni kell.
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A Villalkozo értesitésében megjelolt atadas-atvételi idépontban a Megrendeld koteles az
elvégzett munkat megvizsgalni. A vizsgéalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat
hibajegyzékben rogzitik.

Amennyiben a kijavitdshoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatot, igy a Megrendelo az atadas-atvételt megtagadhatja. Ebben az esetben
a Vallalkoz¢ koteles 1) atadas-atvételi idopontot kijeldlni. E pothataridére a Vallalkozo koteles
sajat koltségére a hibakat és hianyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

Ha a Vallalkozo a péthataridore a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el, ugy azt a
Megrendeld harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a Vallalkozd szadmldjanak
0sszegébol levonja.

Az atvétel nem tagadhato meg a k6zmii olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, melyeknek a
kijavitasaval, potlasdval jar6 munkdk nem akadalyozzak a koézmii rendeltetésszerii ¢€s
biztonsadgos hasznalatat.

A birtokbaadéstdl szdmitva a megadott jotallasi id6tartamon beliil 12, 36 és 60 honap elteltével
garancialis bejarason a munkat 0jbol meg kell vizsgalni.

10. Kapcsolattartas

A szerzddo felek kijeldlik képviseldiket e szerzodés targyat képzé munka vonatkozasaban. A
képviseldk a megbizoik nevében jogosultak eljarni e szerz6dés targyat képezd munkat érintd
Osszes ligyben.

Megrendeld képviseldi:
Volgyesi Viktor tel: 30/446 6244
email: volgyesi.viktor@vacholding.hu

Meszlényi Gabor tel: 20/260-5858

email: meszlenyi.gabor@vacholding.hu

Villalkozo képvisel6i:

Lo telr.
email:................... @i, hu
2 felelds miiszaki vezeto tel: ...................
email: .....................l. () hu

A szerz0do felek a kovetkez6 hivatalos értesitési formakat fogadjék el:

- épitési naploba bejegyzés
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- postai levél
- fax
- e-mail

Minden héten egy eldre egyeztetett idopontban a Megrendeld és a Vallalkozd megbeszélést tart
a végzett munkarol és a kozvetleniil kovetkezo feladatokrol.

11. A szerz6dés modositasa, megsziinése

A Villalkozéasi Szerzédést a Szerz0dé Felek ko6zO0s megegyezéssel, kizarolag irasban
modosithatjak.

Amennyiben a Vallalkoz6 a munkateriilet dtadasat kovetd 3 munkanapon beliil a kivitelezést
nem kezdi meg, a Megrendeld a szerzddéstdl elallhat és kartéritést kdvetelhet.

Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerz6désszerli kotelezettségeit, és a
lemaradas mértéke — a Vallalkozonak felrohatd okbol — meghaladja a 20 napot a miiszaki
iitemtervben eldirtakhoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddéstdl elallni. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarad6 vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik
személy altal a Véllalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran
az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik.

Ezen tulmenden koteles a Vallalkoz6 a Megrendeld részére a ténylegesen felmertiild karokat is
megtériteni.

A Megrendeld a szerzddéstdl akkor is eldllhat, ha a Vallalkoz6 vagyondval kapcsolatosan a
csOdeljaras meginditasat kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan koriilmény mertil fel, amely a
szerzOdés teljesitését nyilvanvalé modon meghilsitja, vagy veszélyezteti.

A 30 napon tuli késedelem esetén a Megrendeld elallasi joganak gyakorlasdhoz nem kételes az
érdekmulast bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pothataridét szabott és a Vallalkoz6 azt is
elmulasztotta.

Bérmilyen jogcimen szlinik meg jelen szerzédés, a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a munkatertiletet 5 napon beliil a Megrendel6 birtokaba adja.

12. Zaro rendelkezések

A Szerzddd Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi szerzddés — ide nem értve a teljesitési biztositék
nyujtasara vonatkozo kotelezettséget tartalmazo rendelkezéseket, melyek a jelen szerzddés
felek altal torténd aldirasaval hatalyba 1épnek — a Szerz6dd Felek altali alairast kovetden a
teljesitési biztositék nyljtasat igazoldé dokumentum Megrendeld altal torténd kézhezvételének
napjan lép hatdlyba. Amennyiben a szerz0désben meghatarozott teljesitési biztositek nyujtasara
a szerzddésben foglalt hataridon beliil nem kertil sor, ugy a Megrendel6 kartéritési igényének
érvényesitése mellett jogosult a szerzodéstdl elallni a Vallalkozohoz intézett egyoldalu
nyilatkozattal.
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A Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy a vallalkozasi szerz6dés a szavatossagi, illetve
jotallasi ido leteltével sziinik meg, amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi 1d6 lejarta elott felmertilt,
¢s a vallalkozasi szerzodésben rogzitett moédon a Megrendeld altal jelzett hibak kijavitasra
keriilnek, és azt a Megrendeld atveszi. Amennyiben a hibak kijavitasa, illetve a Megrendeld
részérdl torténd atvétele nem torténik meg, Gigy a szerzddés hatdlya a Megrendeld altal torténd
atvételig meghosszabbodik.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozasi szerzddésben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik sordn az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetdve.

A Szerz6do Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a kozpénzek felhasznalasaval,
a koztulajdon hasznalatdnak nyilvanossdgaval, atlathatobba tételével ¢és ellendrzésének
bdvitésével Osszefiiggd egyes torvények modositasardl szold 2003. évi XXIV. térvény alapjan
az Allami Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult ellendrizni a
rendelkezésiikre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzodésszerl felhasznalasat.

A Szerzdd6é Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolo 1989. évi
XXXVIIL térvény 2. §-dnak (9) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék
vizsgalhatja az dllamhdztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket €s az allamhdaztartas
alrendszereinek vagyonat érintd szerz6déseket a Megrendeldnél, a Megrendeld nevében vagy
képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dd
feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért feleldsek, tovabbd a szerzddés
teljesitésében kozremiikodo valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan a Megrendel6 a netto 5 millio
Ft-ot elérd, vagy azt meghaladd értékii szerzodések jogszabalyban eldirt tartalmi elemeit
koteles a jogszabalyban és a sajat szabalyzataban eldirt modon kdzzétenni.

A Szerz6do Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a Vallalkozasi Szerzddés végrehajtasa soran
felmeriild vitas kérdéseket elsésorban peren kiviil kivanjak rendezni.

A véllalkozasi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk.
¢és a Kbt., valamint a Szerz6dd Felek jogviszonyéra vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok és
mas, egyéb kotelezd erejli rendelkezések irdnyadok.

A Szerz6dd Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a vallalkozasi szerz6dés barmely
kikotése érvénytelennek vagy hatdlytalannak bizonyulna, az a vallalkozési szerz6dés egyéb
rendelkezéseit nem érinti. A Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben az
érvénytelenség, hatdlytalansdg okat orvosolni lehet, igy mindent megtesznek az adott
szerz6désrész érvényben, illetve hatdlyban tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy
hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel az adott szerzédésrész
szellemének és gazdasagi célkitiizéseinek.

A véllalkozasi szerz6dés és dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A vallalkozasi
szerz8dés megkotése utan az ligyvitel, és a Szerz6dd Felek kozotti egyiittmiikodés nyelve a
magyar nyelv, beleértve kiilonosen a vitds ligyek rendezését, a napi ligyeket (tervek,
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jovahagyasok, technologiai leirasok, ¢épitési naplok, felmérési naplok, szamlék,
jegyzokonyvek) €s minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

A Felek megallapodnak, hogy e szerzodés teljesitése sordn a kozottiik felmeriild — és az eldzdek
szerint peren kiviil nem rendezhetd — jogvitak eldontésére a perértéktdl fliiggden a Vac Jarasi
Birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

A vallalkozasi szerzodést a Szerz0d6é Felek annak elolvasasa, gondos attanulméanyozésa és
megértése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot egyetértden elfogadtak és alairasra
jogosult, illetve felhatalmazott képviseldik hat (6) példanyban (melybdl négy példany
Megrendel6t, kettdé példany Vallalkozot illeti) fenntartasok nélkiil, az alabbiakban megjelolt
keltezéssel irtak ala azzal, hogy a vallalkozasi Szerzddés helyesen, pontosan ¢és teljes kortien
tartalmazza tigyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.

Vac, 2022 coveveeiineieinniennnens ho.......... nap.

Megrendeld Villalkozo
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Vallalkozasi szerzodeés ,,A” melléklete

Kornyezetvédelmi elvaras a Vallalkozéval szemben

1.) Az elvaras megfogalmazasanak célja, hogy a Vallalkoz6 a kivitelezés soran a
kornyezetvédelmi szempontok €s eldirasok figyelembevételével jarjon el.

2.) A munkavégzés helye céljabol csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és miikddtetni,
amely hasznalata soran és hasznalaton kiviil sem szennyezi a kornyezetet, ¢s amely biztonsagos
lizemeltetésre alkalmas, 1égszennyezése az adott berendezésre eldirt hatarértéket nem haladja
meg.

3.) Amennyiben a vallalt feladat teljesitése soran hulladék, vagy veszélyes hulladék keletkezik,
a Vallalkozo koételes gondoskodni annak helyszini taroldséara alkalmas hulladékgytijté edényzet
helyszinre torténd telepitésérdl és elszallitasarol.

4.) Veszélyes hulladékok kezelése a tobbi hulladéktol elkiilonitetten, a szelektiv gytijtés
szabalyait betartva, ,,veszélyes hulladék™ felirattal ellatva, hulladékfajtdk szerint elkiilonitve
kell tarolni, hogy kizarja a kdrnyezet szennyezését és veszélyeztetését.

Veszélyes hulladékok:
- Hézagkitolté anyagok, hajtogazos flakonok
- Szigetel6 anyagok kdzetgyapot, iiveggyapot
- Festék maradékok, rongy, papir, elhasznalt festékes szerszdmok
- Ragasztomaradékok, miigyanta
- Oldoszerek,
- Bitumenlemez hulladék
- Mianyag folia
- Elhasznalt szigetel6anyag
- Aszfalt és bitumen térmelék
- Olajjal, vagy mas vegyi anyagokkal szennyezett talaj

5.) Biztositani kell, hogy a veszélyes anyagok, hulladékok a csapadékviz csatornaba, éldvizekbe
ne kertilhessenek.

A szallitd koteles karelharitd szervezetet haladéktalanul értesiteni.

Amennyiben a veszélyes hulladék a talajt szennyezik, a szennyezett talajt ki kell emelni €s
veszélyes hulladékként kezelve elszallitani.

Ez a Vallalkoz6 koltsége és felelOssége.
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Amennyiben a szerzddéses tevékenység végzése soran a Vallalkozdé a kovetelmények
teljesitésével kapcsolatban barmilyen akadalyt észlel, koteles azt azonnal jelezni a Megrendeld
részérdl kijelolt kapcsolattartdjanak.

Vac, 2022 €V ceveveieiiinnnienanancenns ho........nap

Vallalkoz6 Megrendelo
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