VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol
név: Vac Varos Onkormanyzata
szekhelye: Marcius 15. tér 11.
képviseli: Fordds Attila polgarmester
ad6szama: 15395429-2-13
bankszamla szama: OTP Bank 11742094-15395429
a tovabbiakban: Megrendel6

masrészrol;
név: Construm Beruhazo és Kivitelezé Kft.
szekhelye: 2000 Szentendre, Szentlaszléi Gt 36-38.
levelezési cime: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.
cegjegyzékszama: 13-09-103836
addigazgatasi szama: 12913480-2-13
képviseli: Tatrai Tibor Uigyvezet6
a tovabbiakban: Vallalkoz6
mint: Szerz6dd Felek kozbtt az alulirott napon, az alabbi feltételek mellett.

1. A szerzédés elé6zménye

1.1. A Megrendelé 2010. szeptember 13-an koézbeszerzési eljarast inditott a
,KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0002 Vac Foutca-Fétér 1l/1. Utemének keretében a volt
s6rhaz vendeglé és az érintett homlokzatok atalakitasa, korszersitése,
akadalymentesitése, pergolak kialakitasa” cimi( projekt kivitelezése targyaban (HL
2010/S 180-274420). Az eljaras nyertese a Vallalkoz6 lett, akivel a munka
elvégzésere a Megrendel6 2010. december 20-an szerzédést kotdtt (a
tovabbiakban: korabbi szerz6dés).

1.2. A Vallalkozé a korabbi szerzédés szerint folytatja a tevékenységét. Ennek
soran olyan kiegeszitd épitészeti munka elvégzése valt szilkségessé, mely a korabbi
szerz6dés megkodtésekor nem volt elére lathato.

Ennek megvalésitasara a Megrendelé 2011. aprilis 12-én a 125. § (3) bekezdése a)
pontjaban foglaltak szerint hirdetmény nélkili targyalasos kézbeszerzési eljarast
inditott, melynek nyertese a Vallalkozo.

2. A szerzodés targya

2.1. A Vallalkoz6 a korabbi szerz6dés szerint elvallalta a vaci volt sérhaz vendégld
(Vac, Furdd u. Hrsz: 3147) és az érintett homlokzatok atalakitasat, korszerisitését,
akadalymentesitését, pergolak kialakitasat, a tervdokumentacioé és a jogerds épitési
engedély szerint meghatarozott médon.

A kivitelezés megkezdését kdvetben, az elvégzett bontasi, feltarasi munkak soran
kerllt megallapitasra, hogy a terveken szereplé valaszfal szakasz — a tervektél
eltéréen — féfal. A megmarado6 régi falazat tébb szakszer(itlen nyilasbefalazast
tartalmazott, am ezt a tényt csak a vakolat leverése utan lehetett megallapitani.
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Szilkségessé valik az elkerilt fofal szakasz elbontasa, a szakszer(itlen, nem
megfeleld kifalazasok javitasa, szakszer( kifalazasa, a féfalhoz torténé bekoétése. A
féfalak a tobbszori atépités, atalakitas kévetkeztében kiilénb6z6 anyagul, nagyon sok
kilbnb6z6 id6szakban készilt falszakaszbél allnak, ezért miiszakilag sziikségessé
valik a vakolas el6tt rabichald beépitése.

Az aljzatbeton megbontasakor egy nem hasznalt befalazott pincének a
szakszer(tlendl, deszkaval lezart pinceledob6 nyilasa — a deszka elkorhadasa miatt
— leszakadt. Itt szikségessé valik a nyilas lezarasa, és mivel ez a tervezett WC
helyiségben van, elengedhetetlen 2,2 m? monolit vb. lemez készitése, a kapcsolddd
munkakkal egyutt.

A munka tovabbi pontos leirasat a dokumentacié mellékletében atadott koliségvetési
kiiras tartalmazza, mely a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan és szikségszert
mellékletét képezi.

2.2. A Viéllalkozé kijelenti, hogy a munkara adott ajanlatat a teriilet és a munka
miszaki tartalmanak teljes ismeretében adta meg.

3. Adij

3.1. A Felek a 2. pontban szerepld munka egydsszegii atalanyaras ellenértékét
netté 495.431 Ft + Afa, azaz Négyszazkilencvenotezer négyszazharmincegy
forint + afa 6sszegben jeldlik meg. A Felek rogzitik, hogy jelen épités-szerelési
tevékenység épitési hatdésagi engedély-koteles, ezért a forditott adézas hataly ala
esik.

3.2. A 3.1. alpont szerinti 6sszeg a kbzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati
felhivasban és dokumentacidéban el6irt és részletezett, |. oszalyl min&ségben
elvégzett munkékra vonatkozik, s tartalmazza a Vallalkozénal felmeriilé valamennyi
esetleges koltség fedezetét is. (Beleértve a hatosagi eldirasoknak megfeleld
biztonsagi intézkedések raforditasait, a munkaterllet és k&érnyékének
tisztantartasahoz sziikséges 6sszes intézkedés és rendelés koltségeit, a csomagolé-
, hulladék-, veszélyes hulladék- és maradék anyagok elszallitasi és lerakéhelyi
koltségeit, az esetleges forgalomtechnikai kéltségeket és a munkateriileten bell
kiépitendd6 viz-, szennyviz-, gaz-, csapadékviz halézat és villamos energia
ellatdsahoz — semminemd tovabbi koltségtéritést, vagy tébblet vallalkoz6i dijat nem
igényelhet.

4. A teljesités helye és ideje
4.1. A teljesités helye (épitési munkaterilet): Vac, Fiird6 u. (hrsz: 3147).
4.2. A teljesités kezdete a szerz6déskotést kdvetd nap, azaz: 2011. majus 14.

4.3. A teljesités befejezése: 2011. majus 28.
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A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak mindenképpen feltétele a felvett hiba
és hianylista 100 %-os kijavitasa és az atadas atvételi dokumentacio teljeskoriisége.
Az atadas-atvétel lezarasanak hatarideje: 3 nap.

4.4. A Véllalkoz6 a jelen szerzbdes 4. pontjdban megadott hatarid6ktél nem
jogosult eltérni.

5. Fizetési feltételek

5.1. A Megrendel6 kijelenti, hogy az épitSipari tevékenység ellenértékének pénzigyi
fedezetével rendelkezik.

5.2. A kifizetésekre alkalmazni kell a Kbt. 305. §-aban el6irtakat.
5.3. A Vadllalkozé elbleget nem igényelhet.

A Villalkozé a miszaki ellenér altal teljesitésigazolassal ellatott, 4 (1 eredeti + 3
masolat) példanyban benyujtott szamlajaban feltiintetett 6sszeget Megrendel6 a
teljesités igazolastol szamitott 45 naptari napon belll atutalja OTP Banknal vezetett
11742094-15395429 szamlajarél a Vallalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél
vezetett 10918001-00000005-53550009 szamlajara. Banki atutalason kivil egyéb
fizetési mdéd nem alkalmazhaté.

A miszaki ellenér teljesitésigazolast csak 2 példanyban atadott szamlatervezet
ellenérzése és igazolasa utan ad.

5.4. A teljesitések igazolasara a Vallalkozo teljesitésigazolas kérelmére a
Megrendel6 5 munkanapon belll koteles nyilatkozatot tenni. Fizetési késedelem
esetén a Megrendelé a jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat
fizetésére koételezhetd.

5.5. A Viéllalkoz6 altal kiallitott szamiat a Megrendel6 a — a beérkezést kdvetben —
ellenérzi. Ha a Megrendel6 a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét
kifogasolja, akkor az errdl szo6ld értesitést kdvetben — a nem vitatott tételek
tekintetében — a Vallalkozé kételes haladéktalanul G szamlat kibocsatani. A vitatott
tételek vagy részek Osszege vonatkozasaban a Megrendel6 és a Vallalkozé
egyeztetni kételes.

5.6. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés keretében teljesitend6, havonta nettd
médon szamitott 200.000 forintot meghaladé kifizetések az ad6zas rendjérdl sz6l6
2003. évi XCII. Toérveny (Art.) 36/A §-anak hatalya ala esnek. Ennek értelmében
Megrendel a Véllalkozénak a teljesitésért abban az esetben fizet, ha a Vallalkozo a
kifizetés id6pontjaban szerepel a kodztartozasmentes adézédi adatbazisban, vagy
ennek hianyaban a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsilé egyittes addigazolast mutat be, vagy kild meg. Az ilyen
igazolas megfeleld idében valé bemutatasnak vagy megkiildésének elmulasztasabol
eredd fizetési késedelem a Megrendelbnek fel nem réhatd, azutan késedelmi kamat
fel nem szamithaté. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ha az altala bemutatott vagy
megkuldétt egylttes adoéigazolas koztartozast mutat, a Megrendelé a kdztartozas
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erejéig az Art. szerint visszatartja a kifizetést.

6. Altalanos rendelkezések

6.1. A Megrendelbnek sajat alkalmazottai kézil meg kell nevezni legalabb egy
személyt, aki a Megrendel6 meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld
szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
szilkséges intézkedést megtenni, a Vallalkozé képvisel6jével a kapcsolatot tartani,
arra vonatkozé igény felmeriilése esetén a szerz6désmoédositast — annak
el6feltételei fennallasa esetén — elékésziteni. A képviseld személyét a Megrendel6
megnevezheti a vallalkozasi szerz6désben, vagy idérél-idére értesiti a Vallalkozot
képviselbje személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérdl.

6.2. A Megrendelének meg kell biznia legalabb egy megfeleld szakképesitéssel
rendelkezé személyt a miszaki ellenéri teenddk elldtasaval. A miszaki ellen6érnek
nincs joga a Vallalkozé6t barmely szerz8déses kotelezettsége alél felmenteni, vagy a
Megrendelb nevében szerzbdéses kotelezettséget vallalni.

6.3. A Megrendeld kételessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa legkésébb
a munkakezdési hataridé napjan.

6.4. A Megrendel6 a munkak miszaki ellendrzesét a 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendeletben elbirtaknak megfeleléen végzi, ennek tényét és észrevételeit az Epitési
Naploba bejegyzi. A Megrendel6 ellenérzése a munkavégzést nem akadalyozhatja.

6.5. Az uté-felllvizsgalati eljarast a jotallasi idétartam alatt évente a Megrendelé
kesziti eld és hivia meg arra a Vallalkozét. A meghivét az eljaras megkezdésének
napjat megel6zéen 8 nappal kell megkildeni. A Megrendel6 az eljarasrél a
meghivottak jelenlétében jegyzOkdnyvet vesz fel, melyben feltlinteti a hibajegyzéket
és a reésztvevbknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzékdnyv
régziti a Vallalkozé altal elismert hibak kijavitasara és a hianyok pétlasara vallalt
hataridét.

6.6. A Véllalkozénak a munkakat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell
kiviteleznie. A  Vallalkozo kotelessége gondoskodni a feligyeletrél, a
munkavégzésrél, annak iranyitasarél, azokrél az anyagokrdl és eszkdzokrél,
amelyek a szerz6désszerl teljesitéshez szikségesek, tovabba a 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasarol.

6.7. A Véllalkozo képviselOje a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott személy,
vagy szervezet aki, illetbleg amely a Vallalkoz6 meghatalmazasa alapjan jogosult a
Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeinek teliesitése és jogai gyakorlasa
erdekében minden szikséges intézkedéseket megtenni, a Megrendel6
képviselbjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozd igény felmeriilése esetén a
szerzbédesmodositast el6késziteni. A képviseld személyében torténd valtozasrdl a
Véllalkoz6 koteles a Megrendelét 24 éran beldl irasban (levélben vagy faxon)
tajékoztatni.
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6.8. A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai kézill meg kell biznia az ajanlataban erre
a feladatra megnevezett személyt, mint felelés miiszaki vezetét az épitésvezetdi
teenddk ellatasaval, aki megfelel 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6éirasainak. Az
épitésvezetd személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozé koteles Megrendeldt
24 6ran belll értesiteni.

6.9. A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendelé 6sszes a munkakra vonatkozé
szakszer{l utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfuiggesztésére
vonatkozé rendelkezését is.

6.10. A Vallalkoz6 koételes a sajat koltségén a munkak megvaldsitasa, valamint a
hibak kijavitdsa folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését, a munkavégzéshez
megfeleld szaml betanitott munkaerd folyamatos rendelkezésre allasat, koteles
gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartdsarél. Az
alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és baleset-elharitasi, valamint
tlizvédelmi el6irasokat ismerniiik kell. A Vallalkozé koteles betartani, illetbleg
betartatni a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, egészségigyi
szabalyokat.

6.11. A Vallalkoz6 az ajanlata szerinti 10% alatti alvallalkoz6t vehet igénybe, az
alabbi munkanemekre:

- helyszini beton- és vasbeton munkak,

- falazas és egyéb kém(ives munkak,

- vakolas és rabicolas.

6.12. A Vdllalkozé koteles a Megrendel6 szamara a munkak miszaki ellendrzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz szikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

- A munkatertilet atvételétdl a Véllalkozo koteles épitési naplot vezetni a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen.

- A munka teljesitése soran az épitési napléban kell a feleknek minden a munkéak
megvaldsitasaval, a Megrendel6 helyszini ellenérzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét régziteni.

- Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak a vallalkozasi szerzé6désben miszaki
ellendrként és épitésvezettként feltlintetett személyek.

- A Megrendel6 jovahagyasa a Véllalkozé, mint szakvallalat teljes kor( felelésségét
nem csoOkkenti, és nem mentesiti az egyébként sziikséges engedélyek és
jovahagyasok beszerzése aldl.

6.13. A Megrendel6 és minden altala meghatalmazott személy szamara minden
ésszerl idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes
olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak
vagy el6készitik a teljesitéshez. A Vallalkozé kdteles minden segitséget biztositani
ehhez alvallalkozéinal és beszallitéinal is.

6.14. A Vallalkozé koteles legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendelével
minden ellen6rzés és vizsgalat idépontjat és helyét a Szerz6dés elbirasai alapjan. A
Vaéllalkozé kételes a Megrendelbnek tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazé
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolati példanyban.
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6.15. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az
ellen6rzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzes nem
felel meg a szerzédésnek, a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, valasztasa
szerint vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozza - arleszallitast jogosult alkalmazni.

6.16. A Vallalkozénak a korabbi szerz6désre vonatkozé teljes korl, minden
kockazatra kiterjed® (all risks tipusu) biztositasat erre a szerzddésre is
vonatkoztatnia kell.

6.17. A Vallalkoz6 koételes biztositani a munkak megvaldsitdsa soran — az
ajanlataban ismertetett — képzett és tapasztalt vezetbket és iranyitokat, tovabba
szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a Vallalkozé szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében térténd teljesitése érdekében szikséges.

6.18. A Vallalkozo koteles biztositani minden — a munkdk megvalésitasahoz
szlkséges — arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozéi eszkdzt és minden egyéb dolgot,
legyen az ideiglenes vagy allandé jellegui.

6.19. A Vallalkoz6 miiszaki ajanlata tartalmazza a munkak Gtemezésére vonatkoz6
részletes Utemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési hatarid6 is.
Véllalkozé az Utemtervben megadott munkakezdési hataridd szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére be kell azt fejeznie.

6.20. A Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovetéen felelés a munkak megfeleld
elvégzéséért, az ahhoz szilkséges Osszes mlszer, eszkdz, berendezés eés
munkaerd biztositasaért. Ha a munkak elérehaladasa soran barmely helyzet, szint,
méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a
Viéllalkozonak — ez iranyu felszolitasra — sajat koltségén kell azt helyrehoznia.

6.21. A Vallalkozé az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellenér engedélyével
takarhatja el. A munkarészek megfeleléségét a Vallalkozénak tanusitania kell. Az
el6irt mindéség elérése a tovabbépités feltétele. A Vallalkozé a miszaki ellenért az
eltakaras megkezdésérél 3 nappal korabban irasos formaban koételes értesiteni
(levélben vagy telefaxon).

6.22. Vita esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és
helyredllitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allaspontja téves volt.

6.23. A Megrendel6 a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt
barmikor jelezheti a hiAnyossagokat a Vallalkozdnak.

6.24. A Vallalkozé koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani,
melyek a Szerzédéstél eltérnek és a Vallalkozé érdekkérében felmeriilt barmely
hibara vezethetdk vissza.

6.25. Ha a Viéllalkozé késlekedik ezeknek a hibadknak a kijavitasaval vagy a

hatralévé munkak befejezésével, vagy miiszaki Gtemtervéhez képest 5 naptari napot
meghaladé késedelemben van, a Megrendelé jogosult a szerzédést felmondani,
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jogosult tovabba a Vallalkozé kéltségén azok elvégzésére, késedelmi kotbér
érvényesitésére, és a szerzdédésszegés egyéb jogkovetkezményeinek (teljesitési
garancia) alkalmazasara.

6.26. A Felek megallapodnak, hogy az ajanlatiételi dokumentaci6 mdiszaki
leirasaban megjelélt szabvanyok, mliszaki el6irasok alkalmazasat magukra nézve
kotelezdnek fogadjak el. A jelen kézbeszerzés keretében megvalésulé munkaknak
meg kell felelnie az ezekben meghatarozott kévetelményeknek.

6.27. A Vallalkozé a beépitend6 anyagokat és az alkalmazott technologiakat koteles
a Megrendelbvel véleményeztetni és jovahagyatni.

6.28. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett

munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

- A jelen szerz6désben és a vonatkozé szabvanyban, miiszaki elirasban el&irt
min&séglinek kell lennie,

- A megfeleléség igazolasahoz szikséges mindségi tandsitvanyokat az épitési
termékek mdiszaki koévetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint
forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003.
(I. 25.) BM-GKM-KvwWM egyittes rendeletben elbirtaknak megfeleléen be kell
szereznie illetve annak hianyaban a Megrendelé altal elbirt vizsgalatokat kell
elvégezni az elékészités, a gyartas helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek
megfeleldéségéért a Vallalkozénak kell helytalinia.

- Amennyiben a Vallalkozé6 a kivitelezés soran a kiviteli tervekben foglaltaktd! eltérd,
alternativ megoldasokat kivan alkalmazni, azt csak dokumentaltan, és a miiszaki
ellendr jovahagyasaval jogosult megtenni.

6.29. Az 6sszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaltatnia sajat kdltségén, ha annak
biztositasat a szerz6dés, szabvany, mlszaki eldiras vagy alkalmazasi engedély irja
eld.

6.30. A Vadllalkoz6 viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzédés,
szabvany vagy miszaki elbiras ir el6, vagy a szerzédésszer(i teljesitéshez
nyilvanvaléan sziikséges.

6.31. Ha barmely — a jelen szerz6désben vagy szabvanyban, miszaki leirasban
nem eldirt, de a Megrendel6 altal elrendelt — vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy
az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az elbirasoknak,
akkor a vizsgalatok kéltségét a Vallalkozé viseli, ellenkezé esetben a Megrendel6 a
Viéllalkozénak az ezzel felmerilt igazolt kéltségeit megtériti.

6.32. A Megrendelbnek joga van — a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul — a
gyartas vagy az el6készités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket
és berendezéseket, amelyeket a jelen szerz6dés alapjan szallitanak. Ha azok
eléallitAsa nem a Vallalkozé teriiletein térténik, a Vallalkozé koteles a Megrendels
részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést és vizsgalatot az
érintett helyeken.

6.33. Az ellen6rzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozét
semmilyen szerzddés szerinti kotelezettsége aldl.



6.34. A Vallalkozé a vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki eléirasok szerinti legmagasabb
mindségi szinthez tartozé teljesitést vallal. A Vallalkozé az elvégzett munkajanak
mindségét tanasitani kételes.

6.35. A Vdllalkoz6 koteles megovni és kartalanitani a Megrendel6t minden igénnyel
és peres eljarassal szemben, amely barmely tulajdon-, szabadalmi jog, védjegy,
védett név, vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel barmely vaéllalkozéi
tevékenység kovetkeztében.

6.36. A Véllalkozonak az anyagok, és eszkdz6k mozgatasat agy kell végrehaijtani,
hogy a szallitds soran hasznalt utak és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A szallitd Gtvonalak kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével,
javitasaval és helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Véllalkozé
feladata és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran
eléidézett minden karért, igy kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a
Véllalkozoét terhel minden felelésség, és viselnie kell a kovetkezményeit.

6.37. A Vaéllalkozé vallalia, hogy a beruhazas kivitelezése és megvalédsitasa,

valamint a hibak kijavitasa folyaman

- sajat koltségén biztositja a munkaterillet 6rzését,

- sajat koltségén biztositja a dolgozok egyéni és kollektiv védéfelszerelését,

- a munkaterileten biztositja a tisztasagot és a rendet,

- a koérnyezet védelmére a munkateriileten és azon kivil megteszi az 6sszes
ésszer(i intézkedést a beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkerili a személyek, a kdzvagyon és masok karat és sériulését, amelyet a
légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményezhet a tevékenységének
kovetkezményeként.

6.38. A beruhazas kivitelezése folyaman a Vallalkozé kételes a munkaterlletet
szabadon tartani minden szikségtelen akadalytél és minden vallalkozéi eszkozt,
tébblet anyagot, amely mar nem szikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék
anyagot el kell tavolitania a munkateriletrél. A Vallalkozé, alvallalkozbinak
tekintetében is felelés a munkaterileti rendért.

6.39. A Vaéllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt
tevékenységével kapcsolatban a Megrendeld altal igénybevételre kerlild6 tamogatas
felhasznalhatésagahoz szilkséges nyilatkozatok és igazolasok kidllitasaban
kozrem(ikoédik, biztositja az eléirasoknak megfeleléen vezetett épitési naplét, a
leszallitott anyagok szallitéleveleit, a gyari miibizonylatokat, minéségi-megfeleléségi
bizonylatokat, kivitelez6i nyilatkozatokat és mas egyéb okmanyokat.

A Viéllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt
tevékenységével kapcsolatban a Megrendel6 altal benyudjtandé beruhazas
elérehaladasi jelentések Osszeallitasaban kézremlkodik, €s az ehhez sziikséges,
altala készitendd dokumentumokat elkésziti.

6.40. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként
koteles a Megrendeld részére atadni:

- négy példany megval6sulasi tervdokumentaciét,

- minéségtanusitvanyokat,
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- kivitelezdi nyilatkozatot,

- felelés miszaki vezetdi nyilatkozatot,

- hulladékkezelési dokumentacioét,

- az engedélyben szerepld érintett szakhatsagok nyilatkozatait,

- az épitési napld vonatkoz6 oldalait, garancialeveleket,

- teljesitésigazolast,

- atalanyaras szerzd6dés alapjan készitett szamla szamladsszesitéjét és a
szamlarészletezd kimutatast.

6.41. A Vallalkozé kételes a bontasi anyagokat, hulladékokat és kérnyezetkarositd
anyagokat a kérnyezetvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni,
azokat a megfelel6 lerakéra elszallitani, az eldirt kézlekedési és munkahelyi rendet
betartani, a felvonulasi terlletet az épités befejezése utan eredeti éllapotra
helyreallitani.

6.42. A Megrendelé koételes a Vallalkoz6 szadmara, az altala megrendelt egyéb
feladatok teljesitésére, Uitemterv szerint a munkatertletet biztositani.

7. A teljesités igazolasa

7.1. A miszaki specifikaciéban eldirt adatok és feltételek, valamint az ajanlatban
szerepld tételek ellenbérzése utan — az épitési napldé alapjan — teljesités igazolas
kiallitasaval igazoljadk a Felek a munka teljesitését. Itt kell régziteni a hianyokat,
hibakat és azok javitasara adott hatarid6t, egyéb feltételt.

7.2. A szerzb6désnek meg nem felel6 teljesités esetleges elfogadasa a Megrendel6
részér6l nem jelent lemondast a szerz8désszegésbdl eredé igények
érvényesitésérol.

8. Jotallas és szavatossag

8.1. A Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezé6 munkdra az atadas-atvétel
befejezésétdl szamitva 36 honap jétallast vallal.

9. Szerz6désszegés

9.1. Ha a Véllalkoz6 késedelmesen teljesit, vagy a Megrendel6 utasitasainak nem
tesz eleget, illetve barmilyen mas mdédon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségeit, a Megrendelé a szerzddésszegés tényét irasban, rogziti és
hatarid6 tlzésével felhivja a Vallalkozét a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a
Véllalkoz6 a Megrendel6 altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden
elvarhatd lépést a szerz6désszegés megszintetésére, a Megrendel6 azonnali
hatallyal felmondhatja a szerz6dést, és a jelen szerzédésben foglalt
jogkdvetkezmeényeket alkalmazhatja.
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9.2. Ha a Vallalkozé a jelen szerz6dést megszegi, kartéritési felelésséggel is
tartozik, amennyiben neki felrohaté okbdl nem szerz6désszerlien teljesit. A
Vaéllalkozo felel8ssége alvallalkozéi teljesitésére is teljeskdrien kiterjed.

9.3. Ha a Vallalkozé6 nem teljesit a jelen szerzé6dés 4. pontja szerinti hataridére
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér 6sszege a netté vallalasi ar 1
%-a késedelem minden napjara, de maximum 20 %-a. Amennyiben a Megrendel6
késedelmes teljesitésbdl adédd kara meghaladja a vallalkozoi dij 20 %-at, Ggy a
Megrendel6 jogosult a véghataridé be nem tartasa esetén a Véllalkozéval szemben

a kotbér oOsszegén felul kartéritési koveteléssel élni. A Szerz6dbé Felek

megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a késedelmi kotbér Osszegét a

Vallalkozé vallalkozéi dijaba, valamint a nyujtott teljesitési biztositékaba is

beszamithatja. A hatarid6-tullépés annyi munkanapra nézve igazolt:

- ameddig, az épitkezés haladasat akadalyoz6 késedelemért Megrendelé felelds,
feltéve, hogy a Vallalkozé a Megrendel6 figyelmét kifejezetten felhivta az ezzel jar6é
hataridé-tallépésre.

- amennyi ideig a Vallalkozé vis maior miatt az épitési munkak folytatasaban
akadalyozva van. Csak a kdvetkezok tekintenddk vismajornak: habora, féldrengés,
egyéb katasztréfa, arviz (azonban a munkagddérben felgyulemlett csapadék miatt
magas talajvizszint vagy vizallasszint nem szamit vismajornak), sztrajk. A 3 napnal
rovidebb rendkivili idéjarasi viszonyok vagy egyéb rendkivili kérilmények nem
indokolhatjak a hataridé hosszabbitasi igényt.

9.4. Nem a szerz6désben meghatarozott mindségl teljesités esetén
értékcsokkenést is alkalmazhat a Megrendel6.

9.5. A meghiusulasi koétbér a nettod vallalkozéi dij 25 %-a, amit a Megrendeld jogosult
a szerzdédés Vallalkozo hibajabdl, vagy szerzédésszegése esetén érvényesiteni.

10. Ertesitések és képvisel6k

10.1. A Szerz6dé Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést
vagy mas kozlést irdsban kotelesek megkiildeni a masik fél részére, amely akkor
tekintendd kézbesitettnek, ha azt személyesen adjak at a cimzettnek; vagy postan
ajanlott kiildeményként kildték meg a cimzettnek és cimzett az atvételt igazolta;
illetve telefaxon vagy e-mail-en kerult elkiildésre és az atvételt visszaigazoltak.

10.2. A Megrendel6 kapcsolattarté(i)nak neve, cime, telefonszama:
név: Buchwald Imre

cim: 2600 Vac, Dr. Csanyi krt. 47.

tel.: 30/942-0984, fax: 27/313-770

A Megrendel6 miszaki ellendrének neve, cime, telefonszama:
név: Buchwald Imre

cim: 2600 Vac, dr. Csanyi L. krt. 47.

nyilvantartasi szama: MUE-E1-13-12043/2011

tel.: 30/942-0984, fax: 27/313-770

ok
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A Vallalkozo kapcsolattarto(iynak neve, cime, telefonszama:
név: Agardi Laszl6 ugyvezetd

cim: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.

tel.: +36-1-321-4073, fax: +36-1-413-6448

A Vallalkozé felel6s mlszaki vezetbjének neve, cime, telefonszama:
név: Skerhak Tamas (MV — EP/A — 01-63105/2014.05.21)

cim: 1062 Budapest, Andrassy ut 61.

tel.: +36-30-698-4437, fax: +36-1-413-6448

10.3. A Felek az el6z6ekben megnevezett kapcsolattartok személyében vagy a
megadott elérhetéségekben bekdvetkezett barmely valtozast kotelesek 24 6ran belll
jelezni a masik félnek, mely tajékoztatast a valtozastél szamitott 3 napon belll
irasban is kotelesek megismételni.

10.4. A Megrendelé tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a projekt egészére kiterjedd
projekt- és palyazatmenedzsment feladatokat a Vaci Varosfejlesztd Kft. latja el.
Vallalkozé koételes a projektmenedzsment szervezettel egytittm(ikédni, szdmara a
kért informacidkat megadni, az 4ltala kezdeményezett egyeztetéseken,
munkamegbeszéléseken részt venni. A projektmenedzsment szervezetet Megbizo
felhatalmazza jelen szerz6dés vonatkozasaban a szamiak atvételére, illetve azok
megfeleléségének ellenérzésére. A projektmenedzsment szervezetet
kapcsolattartéja: Buchwald Imre (tel./fax: 27/313-770).

11. Titoktartas

11.1. A Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés tartalmi
rendelkezései nyilvanosak.

Megallapodnak abban is, hogy a szerz6dés teljesitése soran barmely fél tudomasara
jutott olyan informacidk, amelyek a masik fél mult, jelen vagy jovébeli fejlesztéseire,
Uzleti tevékenységeire, termékeire, szolgaltatasaira, vagy technikai ismereteire
vonatkoznak, Uzleti titoknak minéstlnek és azokat a szerz6d6 felek bizalmasnak
mindsitik.

11.2. A masik fél bizalmas informaciojar6l tudomast szerzé fél azt kizarélag a
Szerz6dés teljesitése soran hasznalhatja fel, a masik fél elbézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkul azt harmadik féllel nem koézolheti, nyilvanossagra nem
hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

11.3. A jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a Szerz6dés megsziinését kdvetd
korlatlan ideig fennmarad.

12. Vegyes és zaro6 rendelkezések

12.1. A Vallalkozé koételezettséget vallal arra, hogy a foglalkoztatasra vonatkozé
jogszabalyi el6irasokat betartja, alvallalkozbival betartatjia. A foglalkoztatasi

szabalyok megsértése esetén a Megrendelé azonnali hatallyal jogosult a szerz6dést
felmondani.
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12.2. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szamla benyujtasanal az egyes
adétérvények modositasardl szold 2007. évi CXXVI. térvény 185. §-aval modositott
ado6zas rendjérdl sz616 2003. évi XClI térvény 36/A § alkaimazasa kételezé.

12.3. A Viéllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 beruhazashoz
kapcsol6dd marketing munkajat lehetéségeihez képest segiti, igy kildondésen — de
nem kizarolagosan — lehetévé teszi, hogy a balesetvédelmi elbirasok betartasa
mellett az épitési helyszinen tudésitasok késziljenek, az épitési terlleten fénykép-
és filmfelvételt és készitsenek.

12.4. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben adataiban valtozas
kovetkezik be, azt irasban haladéktalanul kézli a Megrendelével.

12.5. Amennyiben a Szerzédés barmely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerzdédés
egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek ezen
rendelkezés nélkil a szerz6dést nem kotétték volna meg. Amennyiben ellentmondas
van jelen szerz6dés és a kdzbeszerzés soran kiadott dokumentacié kézott, ugy
muiszaki kérdésekben a dokumentacid, jogi kérdésekben jelen szerzédés
rendelkezései az irAnyadodak.

12.6. A itt nem szabalyozott miiszaki és egyéb kérdésekben a korabbi szerz6désben
foglaltak az irAnyadok

12.7. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertlé vitas
kérdéseket egymassal targyaldsos Uton rendezik. Amennyiben a targyalas nem
vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras
szabalyai szerint bir6sagi uton érvényesitik. Per esetén Felek megallapodnak a Vaci
Varosi, illetbleg hataskére hidnyaban a Pest Megyei Bir6sag illetékességében.

12.8. A szerz6dés modositasara csak a szerz6dd felek mindenkori cégjegyzésre
jogosult tisztségviselbi jogosultak és a modositast mindenkor irasban kell régziteni.
A Szerz6dé Felek egyezben rogzitik, hogy jelen szerz6dés csak irasban
modosithatd a Kbt. 303. §-a alapjan.

12.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari
Torvénykonyvrél szol6 1959. évi IV. térvény, a Kbézbeszerzésekrél sz6ldé 2003. évi
CXXIX. térvény, az épitési napldrél és a kivitelezési dokumentacié tartalmardl sz6lo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a vonatkoz6 egyéb jogszabalyok, valamint az
ajanlati felhivas, a dokumentacié és a Vallalkozé ajanlatanak rendelkezései az
irdnyadok.

12.10. A Megrendelé hozzajarul, hogy a Vallalkozé beszedési megbizast nytjtson
be ajanlatkérd pénzforgalmi szolgaltatéjahoz az alabbi feltételek egyidejl teljesilése
esetén:

- a megrendeléként szerz6d6 fél altal igazolt szerzddésszerii teljesités esetén a
hataridé eredménytelen elteltét kévetdéen, a szerzé6désben meghatarozott médon
és tartalommal val6 teljesitésétél szamitott legkésébb hatvan napon belill az
ellenszolgaltatast teljesitése nem toértént meg;
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- térvény eltéréen nem rendelkezik;

- a Felek az ellenszolgaltatas halasztott, illetbleg részletekben torténé teljesitésében
nem allapodtak meg;

- a Kbt. 54. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglaltak
megvalésulnak.

A Felek a Szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan helybenhagyélag alairjak.

Vac, 2011. majus 13. AdésZam 1 egZéBSZlo' (t 36-3g,

MEGRENDEL VALLALKOZO
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