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1. A SZERZODES TARGYA

Ferik Ttnde tigyvezetd igazgatd

Vac varos telepiilésrendezési eszk6zok targyalasos eljaras keretében térténé moédositasa -
kiilénleges teriilet kijelolése a 20038 hrsz-u teriileten — (a tovabbiakban: tervezési munka).

A tervezési munka nem vonatkozik a teleptilésrendezési eszk6z6k egységes szerkezetbe foglalasara.

2. TERVEZESI DIiJ

Tervezot a tervezési munka elvégzéséért

990.000,- Ft, azaz Kilencszazkilencven-ezer forint tervezési dij,
267.300,- Ft, azaz Kétszazhatvanhétezer-haromszaz forint AFA (27%),
Osszesen:

1.257.300,- Ft, azaz Egymilli6-kétszazotvenhétezer-haromszaz forint illeti meg.

A tervezési dfjat a mindenkor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott mértékd altalanos forgalmi
ado terheli.

3. A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat az 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerz6dés nem
vonatkozik a munka elvégzéséhez sziikséges, az 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra,
dokumentaciok elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére.




3.2. Tervez6 koteles mindazon hatésagokkal, szakhatosagokkal, kézmuszolgaltatokkal, valamint
egyéb érintett szervekkel a munkakoézi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket a munka jellege sziikségessé tesz.

3.3. Tervezd koteles, egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal, az 6nkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagli és testileti tléseken, lakossagi férumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmertlt kérdésekre valaszolni.

4. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési munkat a tervezésre vonatkozo
mindenkori hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek
hianyaban a kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan végzi el.

4.2. Amennyiben a szerz6dés megkotését kovetSen hatalyba 1épett jogszabaly a szerzédés
megvaltoztatasat teszi szikségessé, ugy a szerz6dé felek a szerz6dést ezen 1j jogszabalynak
megfelel6en modositjak.

4.3. Tervezd Kkijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez szikséges ,,vezets tervezs”
jogosultsagu tervezével rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatasat.

4.4. Tervezd a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelelé tervezoi
jogosultsaggal rendelkezd tarstervezS(ke)t és/vagy szakagi tervezS(ke)t alvallalkozéként igénybe
venni, akik munkdjanak illeszkedéséért teljes kord felel6sséggel tartozik, de azok szakmai
tartalmaért minden tervezé Onalléan felelds. A koézremikodéként bevont tervezé(k) munkajanak

ellenértékét a jelen Szerz8dés szerinti tervezési dij - kozvetitett szolgaltatas dijaként - magaban
foglalja.

4.5. Tervezé megftelelben teljesit, ha a szerz6dést annak feltételei szerint teljesitette, a szerz6dés
targyat képez6 Tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a szikséges dokumentacidkat
Megrendel6 és Beruhazo részére atadta, és azt a Megrendel6 és Beruhazo hianytalanul atvette.

4.6 Tervezd a Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolas birtokaban részszamlakat illetve végszamlat
allit ki, amelyet megkiild a Beruhazonak.

5. BERUHAZO KOTELEZETTSEGEI

5.1. Beruhazé kotelezettsége, hogy a 2. pontban meghatarozott tervezési dijat a Tervezé altal a
Megrendel6 teljesitési igazolasa birtokaban kiallitott részszamlak illetve végszamla alapjan, a szamla
atvételétsl szamitott 8 napon belil a Tervez6 bankszamlajara megfizesse.

5.2. Beruhazo kotelezettsége, hogy céljairél Tervez6t és Megrendeldt teljeskorien tajékoztassa.

5.3. Beruhaz6 vallalja, hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultacidkon részt vesz, a
terv elkészitése soran Megrendel6vel és Tervezével teljeskorien és konstruktivan egytttmikodik,
az elkészult munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igényl6 kérdésekben sziikség esetén allast
foglal, Tervez6 részére utasitast ad.

5.4. Beruhazé és Megrendel6 a jovahagyasukkal készilt tervezési megoldast utélag nem
kifogasoljak.

5.5. Beruhazé kizardlag a hatalyos jogszabalyoknak megfelelé tervezési utasitasokat adhat,
Tervez6 csak az ezekkel 6sszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Beruhazo
szakszeridtlen, vagy célszerdtlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban koteles jelezni Beruhazo
felé. Felek ezt kovetéen kolcsondsen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentacidk tartalma
jogszerl és szakszerd legyen. Amennyiben Beruhazoé az altala adott utasitast Tervez6 tajékoztatasa
ellenére fenntartja, 4gy az abbdl szairmazé mindennemt karért Beruhazo teljes kort felel6sséggel
tartozik. Tervez6 ebben az esetben jogosult a szerz6déstdl elallni.




6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
0.1. Megrendel§ koteles a tervezés elvégzéséhez sziitkséges adatokat szolgaltatni:

- Telepiilésfejlesztési dontés, Partnerségi egyeztetés szabalyairdl szolo képviselStestiileti dontés

- Kapcsolddo tervel6zmények

-a teleptlésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleptlésfejlesztési stratégiardl és a
teleptilésrendezési eszkozokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekr6l
sz0l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint kiemelt fejlesztési tertiletté nyilvanitasrol
520616 képvisel6-testiileti dontés.

0.2. Megrendel6 koteles Tervezd szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.

0.4. Megrendel§ vallalja, hogy a tervezéshez szitkséges adatigény felmeriilését6l szamitott 8 napon
belil az adatokat Tervezdé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgiltatdsi kotelezettség
elmulasztasabol ered6 mindennemt kévetkezmény kizarolag Megrendel6t terheli.

0.5. Megrendeld vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz,
a telepllésfejlesztési  koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarél és a
teleptilésrendezési  eszk6zokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl
314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet) alapjin
szitkséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészitése soran Fejlesztével és Tervezével
teljes korGen és konstruktivan egytttmikodik, az elkészilt munkarészekkel kapcsolatban és a
dontést igénylé kérdésekben sziikség esetén allast foglal, KépviselStestiileti dontés szitksége esetén
14 napon belil dont, Tervezd részére utasitast ad.

0.6. Megrendel§ a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utdlag nem kifogasolja.

0.7. Megrendel§ vallalja, hogy a terv atvételét koveté 8 munkanapon belill a terveket atvizsgalja és
megfelel6ség esetén teljesitési igazolas alafrasaval igazolja a szerz6désszerti teljesitést, vagy
indokolja annak elmaradasat.

7. ATELJESITES HATARIDEJE ES A DiJAZAS UTEMEZESE

7.1. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd jelen szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendel§ adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdédik.

7.2. A teljesités Utemezését, az egyes munkarészeinek szallitandé példanyszamat a 2. sz melléklet
tartalmazza.

7.3. A mellékletben rogzitetteken felill igényelt tobbletpéldanyokat Tervezd jogosult leszamlazni.

8. A DI] ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

8.1. A munkadij kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt titemezés szerint, a torténik. Megrendel6 a
terv atvételét koveté 8 munkanapon beltl a terveket atvizsgalja és teljesitési igazolas alafrasaval
igazolja a szerzédésszer teljesitést. Az alairt teljesitési igazolas birtokaban, vagy annak
indokolatlan hianyaban a 8. napon a szerz8dés 6.7. pontban alapjan a Tervezd
részszamlakat illetve végszamlat allit ki Beruhazé részére, amelyet megkiild Beruhazénak
aki a szamla 6sszegét a szamla atvételétdl szamitott 8 napon belil kételes Tervezé OTP Bank
Rt-nél vezetett 11703006-29906053 szamu szamlajara atutalni.

8.2. A tervdokumentaciét Megrendeld és Beruhazé mindaddig nem hasznalhatja, amig Fejleszt
a szamlaban megjelolt tervezési dij 6sszegét ki nem egyenlitette.




8.3. Abban az esetben, ha Megrendeld a szerz6déstdl elall, vagy a tervez6i munkat Tervezének
fel nem réhaté okokbdl sziineteltetni kell, Tervezd jogosult az addig elvégzett Tervezési munka
készultségi foknak megfelel6en aranyos ellenértékére.

8.4. Amennyiben Beruhazé a 8.1. pont szerint fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti, ugy
Tervezd teljesitési hatarideje a késedelem id6tartamaval egyez6 idStartammal hosszabbodik.

8.5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés teljesitése Megrendel6 érdekkorében
fennall6 okbdl vagy egyéb, nem a Tervezé érdekkorébe esé okbol hat honapot meghaladéan
tervez6i tevékenység végzése nélkil szinetel, Tervezd jogosult jelen szerzédés feltételeinek
(kulonosen tervezési dij, teljesités hatarideje) Megrendel6vel torténé ésszert ujratirgyalasara a
megvaltozott  korilmények  figyelembevételével. Amennyiben a  szerzédés  feltételeinek
ujratargyalasa Felek kozott nem vezet eredményre, gy Tervezd jogosult jelen szerzédést egyoldalu
nyilatkozattal felmondani.

9. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1. Tervezd késedelmes teljesitése esetén Beruhazot késedelmi kotbér illeti, mely az adott
tervfazis tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfazis tervezési
dijanak 10%-a. Tervez6 hozzajarul, hogy Beruhazo a késedelmi kotbér Gsszegét a végszamlabol
levonja.

9.2. Amennyiben Tervezd teljesitésére vonatkozé hataridé tdllépésének oka nem réhatéd fel
Tervezének, vagy ha a Megrendel6 vagy Beruhazé érdekkorébe tartozé egyéb ok, illetve
Megrendel$ vagy Beruhaz6 mulasztasanak kovetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerz6désben megallapitott hataridék Tervezdt nem kotik, és a teljesitési hatarideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.

10. SZERZOI1 JOG

10.1. Tervezd altal készitett alatamaszté munkarészek kizarolagosan egy meghatarozott célt
szolgal6 eszkozok. Tervezd altal készitett alatamaszté munkarészek szellemi alkotasnak
mindsilnek, amelynek szerzdje és a tervek tulajdonosa Tervezd, Megrendel6, Beruhazé vagy egyéb
személy a Tervez6 hozzajarulasa és egyideji megfelel6 dijazasa nélkiil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendeld és Beruhazé jogosult a tervek (tObbszorozésére is alkalmas) masolatait
megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jovahagyasahoz, illetve azzal Osszefiiggésben
tajékoztatoként felhasznalni.

11. EGYEBEK

11.1. Felek kotelesek a johiszemiség és tisztesség kovetelményének megfelel6en, kolesondsen
egytttmikodve eljarni.

11.2. Megrendel6 és Beruhazo a jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszik, hogy Tervezs
tevékenységének fontos eleme az tgyfeleivel torténd kapcsolattartdas. E korben az adatkezelés
jogalapjanak mingsil az Eurépai Uni6é 2016/679 szamu adatvédelmi rendelete 6. cikke alapjan a
hozzajarulason tal a szerzédés teljesitése is. Erre tekintettel Megrendel6 és Beruhazé a jelen
szerz6dés alairasaval hozza is jarul, hogy 6t, torvényes képviselGjét vagy az altala megadott egyéb
kontakt személyt Tervezs jelen szerz6dés teljesitéséhez szitkséges kommunikacion tul tajékoztassa
aktualis  ajanlatair6l, hireir6l jelen szerz6désben megadott email-cimeken vagy egyéb
elérhetéségeken.

11.3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéskotéskor elére nem lathaté (a 2. sz.
mellékletben nem rogzitett), de a tervezés soran sziikségessé vald tervezési munka esetén a
szerz6dést irasban médositjak.

11.4. MegrendelS a tervegyeztetéseken és a sziikséges helyszini bejarasokon valé részvétellel,
tovabba az esetleges Megrendel8i utasitasok, kiegészitések ¢és allasfoglalasok megtételével




Matkovich Ilona polgarmestert bizza meg (telefon: 0627 513 400), Beruhazo6 részérdl a
kapcsolattarté Virsinger Laszlo (telefon: +3630 222 0102), illetve Tervezd részérdl a kapcsolatot
Ferik Tiinde tigyvezetd, vezetd telepiilésrendezd tervezd (telefon: 20/913-8575) biztositja.

11.5. A szerz6édésben nem szabadlyozott kérdésekben, igy kilontGsen a szerzédésszegés
jogkovetkezményei, a szerz6dés modositasa és megszinése tekintetében a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.

11.6. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6déssel sszefliggésben kialakult vitajukat els6sorban
békés uton, egyezteté targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalasok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon belil nem vezet eredményre, ugy a Felek
jogvitajukra a Budai Kozponti Kertleti Birdsag illetve a Budapest Kornyéki Torvényszék
kizarélagos illetékességét kotik ki a per targyatdl, illetve a pertargy értékétdl fuggsen.

11.7. Jelen szerz6dés az 1. és 2. sz. mellékletével egyiitt érvényes.

Vic, 2020. .........

Megrendeld Beruhazoé Tervezd
Matkovich Ilona Virsinger Viktor Ferik Ttnde
polgarmester Benitrans VZM tgyvezetd




1. SZ.MELLEKLET - PENZUGYI UTEMEZES

MUNKARESZ Tervezési dij Tervezési id§

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

Megalapozo vizsgalat
Teleptilésszerkezeti terv modositasa

/////

700 000,- + AFA 8 hét

II. EGYEZTETESI ELJARAS

Partnerségi egyeztetés

Térgyalasos eljaras anyaginak elkészitése | 200 000,- + AFA 2 hét

Egyeztetd targyalas

Egyeztetés eredményeinek atvezetése 2 hét

III. JOVAHAGYAS

Jovahagyas el6készitése

Jéviahagyott tervdokumentacid 100 000,- + AFA 2 heét

2. SZ.MELLEKLET - TARTALMI RESZELTEZES ES HATARIDOK

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. MEGALAPOZO VIZSGALAT

2. TELEPULESSZERKEZETI TERV MODOSITASA

Telepiilésszerkezeti terv moédositasa a valtozassal érintett teriiletre
M=1:10.000 méretaranyban vagy a megértéshez sziikséges mélységben
Telepiilésszerkezeti leiras modositasa

3. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA

Jovahagyand6 munkarészek:

a)
b)

Szabalyozdsi terviap médositasa a valtozassal érintett tertletre

M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez szitkséges mélységben

Helyi Epitési Szabilyzat (HESZ) mddositisa

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény, az orszagos
teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolé 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet,
valamint a telepilésfejlesztési dokumentumok a telepiilésfejlesztési koncepciérol, az integralt
teleptilésfejlesztési  stratégiardl és a  telepilésrendezési  eszk6zokrdl,  valamint — egyes
telepilésrendezési  sajatos jogintézményekrdl szolé 314/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet

el6irasai alapjan

Alatamaszt6 szakagi munkarészek

a)
b)
)
d)
Y
7
g

Telepiilésrendezési javaslat
Viltozdssal érintett teriiletek
Tajrendeziési javaslat

Zoldfeliileti rendszer fejlesztése
Kozlekedést javasiat

Kozmitvesitési és hirkizlési javaslat
Kirnyezeti hatdsok




Hatdrid6: a3 adatszolgiltatistol sdamitort 8 hét
Dokumentailas: 1 nyomtatott példany munkakizi anyag
ag, onkormdnyzat véleményezése céljabol
II. EGYEZTETESI ELJARAS
1 Partnerségi egyeztetés lefolytatisa
2. Tdrgyaldsos eljaras anyaganak elkészitése

Hatarid6: az onkormdnyzat vélemeényezését kivetd 2 hét
Dokumentailas: 1 pl. papir alapii + 1 CD + az dllamigazgatisi
egyextetési eljdrdshoz, szlikséges sxamii példany
3. Egyeztetd tirgyalis
Egyeztet6 targyalason valo részvétel
4. Egyeztetés eredményeinek dtvezetése
Véglegesitett tervdokumentacié Gsszeallitasa az egyeztet6 targyalas jegyzOkonyve, valamint az
Allami Féépitész zard szakmai véleménye alapjan

Hatdrid6: az egyextetd tdrgyalds jegyzokinyvének kézhez vételét kovetd 2 hét
Dokumentilds: 1 elektronikus példiny

I11. JOVAHAGYAS

1. Jovihagyas elokészitése
Képvisel6-testiileti elfogadasra el6készitett dokumentacio

2. Jovahagyott tervdokumentacio
Jovahagyast kovetd véglegesités

Hatiridd: a képuiseli-testiilet jovibagydsat kovetd 2 hét
Dokumentilds: 2 pl. papir alapii + az dllamigazgatisi
egyextetési eljdrdshoz, szlikséges szami CD




