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Sain:

az alulirott napon és helyen tervezési szerz&dést kotnek az alabbi feltételekkel:

1. A TERVEZESI SZERZODES TARGYA

", Yac-Eszakkelcti varoskapu” lakéteriiletének rendezési tetv mdédositisdnak elkészitése, a
jelen szerrz6dés szerinti tartalommal. (a tovibbiakban: Tervezési munka)

1.1. A TERVEZESI MUNKA

1. MUNKAKOZI DOKUMENTACIO

I.1. MEGALAPOZO VIZSGALAT — ALATAMASZTO JAVASLAT
Az épitett koémyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL totvény, az otszagos
teleptilésrendezési és épitési kdvetelményckrdl sz6ld 253/1997. (XTI, 20.) Korm. rendelet elirdsait
szem eldtt tartva; a telepiilésfejlesztési dokumentumok a telepulésfejlesztési koncepci6rdl, az -
integralt tclepiilésfejlesztési stratégiardl ¢s a  telepilésrendezési eszkdzskrdl, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézménycksdl szolo 314/2012. (X1 8) Kowm. rendelet eldirisai

alapjan készitve.

1. 1. HRLY7FTRFRLTARO és HELYZETELEMZO MUNKARESZ
1. Telepuléshalozati 6sszefliggések, a teleptilés helye a teleptiléshalézatban, térségi kapcsolatok
2. Az agglomericids teriiletrendezési tervekkel vald Gsszefiiggések vizsgalata
3. A telepiilés telepiiléstendezési tervi elézményeinek vizsgalata (2011-t8])
4. A hatalyban 1év6 telepiilésrendezési eszk6z0k megallapitasai, megvalésult elemek
5. A teriilet és kézvetlen kérnyezetének human infrastruktirija (oktatds, egészségligy stb.)




6. Zoldfelilleti rendszer vizsgilata, a zéldfeliilet ellitottsig értékelése, konfliktusai és problémai
7. Az épitett kGrnyezet vizsgalata
7.1. Teruletfelhasznalas vizsgalata
7.2. az ingatlan-nyilvantartasi adatok alapjan,
7.3. A telekstruktiita vizsgilata, telekmorfologia és telekméret
7.4. tulajdonjogi vizsgalat
7.5. Bpiiletillomany és kdrnyezet vizsgilata az aktudlis foldhivatali adatok alapjan:
funkcié, kapacitis (intézményi ellitottsag, funkcionlis és ellatasi kapcsolatos)
beépitési jellemz8k (beépitési mod, beépitési mérték, strliség)
magassag, szintszam, tetéidom
telepiiléskaraktet, helyi sajatossagok: utcakép, térarany, jellegzetes éptilettipusok
az épitett és természeti kornyezet értékei
7.6. Az épitett koryezet konfliktusai, problémai

8. Kozlekedés
8.1. Kozt kozlekedés
8.2. Koz0sségi kozlekedés
8.3. Kerékparos és gyalogos kozlekedés

8.4. Parkolas

I 2. HELYZETERTEKELO MUNKARESZ

A tényleges allapot értékelése, tovibbi a szélsGséges, a telepiilési kornyezettel szemben timasztott
4ltalinos kovetelményeknek ellentmondé, problematikus  témakorok kiemelése. A telepiilés
adottsigainak, lehetSségeinek és a fejlesztés korlatainak &sszefoglalasa.

A telepiilés és kornyezetének fejlesztését befolyasolo kiilsG és bels6 tényezSk Ssszefoglaléd értékelése.

1.2. TELEPITESI TANULMANY ES BEEPITESI TERV
1. A médositas soran elérends célok sszefoglaldsa, a szabilyozis e célb6l médositandé elemeinek

~ Osszefoglalasa
2. Szabalyozasi koncepeid — javaslat a szabilyozas médositasara
3.A javasolt beépités, valtozis varhaté infrastrukturalis igényei kozlekedés, kozmiufejlesztés, human
infrastruktiira fejlesztése, igénye
4. A javasolt beépités, viltozis virhaté kornyezeti hatasai, révid dsszefoglald

5.-
6. Beépitési terv a 314/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti tartalommal

A munkakézi komplett (1.1, -1.2) dokumenticié bemutatisa a helyi épitészeti-miiszaki
tervtandcson, majd elfogadist kovetben betetfesztése a Gazdasdgi és Vdrosfejlesztési

Bizortsdy (GVB), illetve a Képviseld-testiilet (KT) elé

Hatdrid8: a tervrandisi bemutards a serbdéskarésid] sgdmtont 12 héren beliil

(a Lerviandcs el a munkakizi anyagot a focpitésszel legalidbb kétszer kell egyestetni)
lerviandcsi elfogadis utdn ferjestendd be a dokumentdcid a soron kivetkesd GV'B és KT dlésre
Dokumentdlds: 1 pld. papir alaps +1 elektronikus példiny munkakizs anyag

az, onkormdnyzat véleményegése céljabol




II. EGYEZTETESI ELJARAS

1. Partnerségi egyeztetés lefolytatisa
Tervdokumentacié megjelentetése 6nkormanyzati honlapon kezelhetd formaban

Lakossagi f6rumon valé részvétel, a terv bemutatasa (digitalis formaban)
2. Végso szakmai véleményezés anyagdnak elkészitése a Gazdasdgi és Virostejlesztési
Bizottsdg (GVB), és a Képviself-testiilet (KT) elé
HatdtidG: a partnerségi egyextetés inditdsdt kivetd 4 hét
Dokumentdlds: elektronikusan

3. Pest Megyei Allami f5épitész elé benyijtis — titgyaldsos eljirds
Dokumentilds: 2 pld. papir alapsi + 1 pld. CD-n

IIL.JOVAHAGYAS
1. Jovihagyis elokészitése
Képvisel6-testiileti elfogadasra el6készitett dokumentacié

Hatdrid6: az Allami Féipitésy 3416 sqakmai véleményét kivet 2 hét
Dokumentdlds: elektronikusan

2. Jovdhagyott tervdokumenticio

Jovahagyast kovets véglegesités v
Hatdrid: a képviseli-testiilet jovihagydsdt kovetd 2 hét

Dokumentilds: 2 pld. papir alapi + 1 CD

*T'ovabbi példinyok rendelése a tervezd és a megbizé kézott megallapodas alapjan lehetséges

2. TERVEZESI DiJ

Tervezbt a Tervezési munka clvégzéséést

1.880.000 Ft, azaz  egymilliG-nyolcszaznyolcvanezer forint tervezési dij,

507.600 Ft, azaz ~ Otszazhétezer-hatszaz forint AFA (27%),
Osszesen:
2.387.600 Ft, azaz kétmilliG-haromszaznyolcvanhétezer-hatszaz forint illeti meg.

A tetvezési dijat a mindenkor hatilyos jogszabilyokban meghatirozott mértéki dltalanos forgalmi

adé terheli.
3. A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat az 1.1 pont tartalmazza. A szerz6dés nem vonatkozik a
munka elvégzéséhez szikséges, a tervezési munka leirisaban nem rOgzitett feladatokra,

dokumenticidk elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére.

3.2. Tervezd koteles, munkatészenként 1-1 alkalommal, az onkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsigi és testilleti tléseken, lakossigi férumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmerilt kérdésekre vilaszolni. Digitdlis bemutatasi lehetéséget az 6nkormanyzat

biztosit.




4, TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tetrvezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezdi munkat a tervezéste vonatkozo
mindenkori hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitisok, szabvanyok ... stb), ezek
hianyaban a kialakult szakmai kévetelmények és gyakorlat alapjan végzi el

4.2. Tervezd kijelenti, hogy a tervezési munka elkészités¢hez sziikséges ,vezets tervezd”
jogosultsagt tervezével rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadilyozna feladatainak ellatasat.

4.3. Tervezd a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelelS tervezdi
jogosultsiggal rendelkez8 tirstervezd(ke)t és/vagy szakigi tetvezS(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, azok személyét az 6nkormanyzatnak elézetesen bejelenteni, akik munkajanak illeszkedéséért
teljes korh felelosséggel tartozik, de azok szakmai tartalmaért minden tervezd onallban felelés. A
kézremtkodbként bevont tervez4(k) munkajanak ellenértékét a jelen Szerzédés szerinti tervezési
dij - kozvetitett szolgaltatas dijaként - magaban foglalja.

4.4. Tervezd megfeleléen teljesit, ha a szerz8dést annak feltételei szerint teljesitette, a szerzGdés
targyat képezé Tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a szikséges dokumenticidkat
Megtendels részére atadta, és azt a MegrendelS hidnytalanul atvette.

5. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
5.1. Megrendel6 kotelezettsége a tervezési munka idOtartamara Onkormanyzati f6épitész
alkalmazisa, s a fGépitészi feladatok ellitdsa, valamint hogy céljair6l Tervezdt teljes koren

tajékoztassa.

5.2. Megrendel§ koteles a tervezés elvégzéséhez sziikséges alabbi adatokat szolgaltatni:
- digitalis foldhivatali alaptérkép,
- telepiilésfejlesztési dontés, partnerségi egyeztetés szabalyairdl sz616 dontés,

- hatalyos telepiilésrendezési eszkézok digitalis allomanya,
- hatalyos telepiilésfejlesztési koncepcio, integralt teleptlésfejlesztési stratégia,

5.3. Megtendel§ koteles Tervez§ szamira a tervdokumnentaciok elkészitéséhez, illetve az ltala
vallalt egyéb szolgaltatisok teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciét,
felvilagositast, utasitast megadni.

5.4. Megrendels vallalja, hogy a tervezéshez szikséges adatigény felmertlésétol szamitott 15
napon belil az adatokat Tervezd rendelkezésére bocsitja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasabol eredé mindennemi kovetkezmény kizarélag MegrendelGt terhels.

5.5. Megrendeld villalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzulticidkon részt vesz,
a tetv elkészitése soran TervezGvel teljeskorlien és konstruktivan egyuttmiikodik, az elkészilt
munkarészekkel kapcsolatban és a dontést 1gényld kérdésckben szukség csctén allast foglal - illetve
KépviselStestiileti dontés sziiksége esetén a soron kovetkezd tlés alkalmaval dont -, az eldkészitett
onkormanyzati valaszokrél dont, Tervez részére utasitast ad.

5.6. Megrendel$ kizardlag a hatalyos jogszabalyoknak megfelels tervezési utasitasokat adhat, a
Tervezd csak az ezekkel dsszhangban levd észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben
McgrendelS szakszerttlen, vagy célszertlen tervezési utasitist ad, azt Tervezd irdsban koteles
jelezni MegrendelS felé. Ilelek ezt kdvetSen koleséndsen tdickednek arra, hogy a tervezési
dokumenticidk tartalma jogszer( és szalkszerG legyen. Amennyiben Megrendelé az 4ltala adott
utasitist Tervezs$ tajékoztatisa ellenére fenntartja, Ugy az abbdl szirmazé mindennemd karért
Megrendeld teljes kord felelosséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzédéstdl

elallni.




5.7. Megtendel6 az atadott tervdokumentaciét az atadastdl szamitott 15 munkanapon beliil
szakmailag ellenérzi, és esetleges észrevételeit a Tervezdvel irasban, vagy egyeztetés keretében
kozli. Tetvezd az elfogadott észrevételek alapjan a tervdokumenticiot kiegésziti, médositja, a
miuszakilag sziikséges idén belil a Megrendelé részére leszallitja. Amennyiben 15 munkanapon
beliil Megrendeld észrevételt nem tesz, a tervdokumentaciét elfogadottnak kell tekinten.

6. A TELJESITES HATARIDEJE ES A DIJAZAS UTEMEZESE,

6.1. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd jelen szerzGdés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendel adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdodik.

6.2. A szerz3dés teljesitésének hatarideje, a teljesités litemezése:

I. MUNKAKOZI DOKUMENTACIO A szerz3déskotéstdl
Megalapozé vizsgalat-alatamaszté javaslat 50% szamitott
2. Telepitési tanulmany és beépitési terv 12 hét a tervtanacsi
beadas
II. EGYEZTETESI ELJARAS A sartacrséod
1. Partnerségi egyeztetés o partnerseet
2. Végsé szakmai véleményezési anyag elkészitése 30% egyeztetés inditasit
kévetd 4 hét
I1I. VEGLEGES DOKUMENTACIO Az Allami Féépitész
1. Joévahagyas elokészitése 20% zard szakmai
2. Jévahagyott tervdokumentacid véleményét kovetd
4 hét

6.3. Tetvezd koteles a munkakozi és a végleges tervdokumenticiét a tervezési munka leirasanal
szerepld példinyszimban 4tadni. Ezen felil igényelt tobbletpéldanyokat Tervezd jogosult

Megrendelfinek a tényleges masolati kdltségekkel leszamlazni.
7. A DiJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

7.1. Megj:end({]('; a4 tervdokumentacid atvéieldt koverd 15 napon heli tﬂ]jcsfl‘és igﬂ'/.(')]:fml allit ki.
Tervezs a teljesitésigazolas alapjan a 15. napon jogosult szamlat kidllitani, melyet megktld
Megrendelének, aki a szamliban szereplé Gsszeget a szamla kézhezvételét kveté 45 napon belil
koteles atutalissal klegyenhtem S S

7.2. A tervdokumenticidt Megrendelo mifdaddig nem hasznilhatja, amig a szdmlaban megjelslt
tervezési dij Osszegét | k1 nem egyenlitette. "

7.3. Abban az esetben, ha MegrendelS a szerz8déstdl elll, vagy a tervez3i munkat Tervezdnek
fel nem réhaté okokbdl szineteltetni kell, Tervezd jogosult az addig elvégzett Tervezési munka

késziltségi foknak megfeleléen aranyos ellenértékére.

8. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

8.1. Tervezd késedelmes teljesitése esetén MegrendelSt késedelmi kotbér illeti, mely a nettd
tervezési dijanak 0,25%-a naponta. Tervez8 hozzajirul, hogy Megrendel§ a késedelmi kétbér
Osszegét a végszamlabodl levonja.




8.2. Amennyiben Tervez§ teljesitésére vonatkozé hataridé tullépésének oka nem réhat6 fel
Tetvezdnek, vagy ha az Megrendel6 érdekkorébe tartozd egyéb ok, illetve Megtrendeld
mulasztasinak kévetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen szerzédésben megallapitott
hatarid6k Tetvezdt nem kotik, és a teljesitési hatarideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

9. SZERZOI JOG

9.1. Tervezd altal készitett dokumentumok szellemi alkotasnak mindsiilnek.

9.2. Megtendel§ jogosult a dokumentumok (t6bbszorozésére is alkalmas) masolatait megtartani,
és azokat a tovabbi egyeztetéseihez, munkathoz felhasznalni.

10. EGYEBEK

10.1. Felek kotelesek a johiszemiiség és tisztesség kovetelményének  megfeleléen, kolcsonosen
egyuttmikodve eljarni.

10.2. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéskotéskor elore nem lathatd, a tervezési munka
leirisaban nem rogzitett, de a tervezés soran sziikségessé valé tervezési munka esetén a szerzédést
irdsban mddositjak.

10.3. Megrendel§ a tetvegyeztetéseken és a sziikséges helyszini bejarasokon val6 részvétellel,

tovabbi az esetleges Megrendel6i utasitasok. kiegészitések és allasfoglalaisok megtételével Zoldi
Péter fGépitészt bizza mee (telefon: 1), illetve Tervezd részérdl a kapcsolatot Korényi

Andras (telefon: ) biztositja.

10.4. A szerz&désben nem szabalyozott kérdésekben, igy kilontsen a szerz6désszegés
. jogkovetkezményei, a szerz6dés médositasa és megsziinése tekintetében a Polgari Torvénykonyv

rendelkezésel az iranyadok.

10.5. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédéssel Osszefiiggésben kialakult vitajukat elsésorban
békés uton, egyeztets targyalisok utjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztetd
targyalisok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon belil nem vezet eredményre, Ggy a Felek
jogvitdjukra a Vici Jarasbirosag illetve a Budapest Kornyéki Torvényszék kizardlagos illetékességét
kotik ki a per targyatdl, illetve a pertargy értékétdl fiiggden.
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Korényi és Tarsai Epitész Kft.
Korényi Andras tigyvezetd
Tetvezd

Dr. Zsidel Szilvia
jegyz4, mint ellenjegyzd
Vac Varos Onkorményzat




