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Tisztelt Képvisels-testiilet!

Az épitett kornyezet alakitisirdl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) 30/A §
rendelkezik a befektetéi kezdeményezésre késziils telepiilésrendezési eszkézok médositasanak
eljarasi rendjérdl, és az azt megalapoz6 telepiilésrendezési szerzdés megkotésérdl,

A CBA Dunakanyar Invest Kft, mint Tulajdonos/épittets  Telepitési Tanulmanytervet
készittetett a Volgyzugoly Mthely Kft—vel a Vic Hrsz.: 3198/2 ingatlanra vonatkozé
teleptilésrendezési eszk6z6k modositisa targyaban. Az ingatlan a 2600 Vic, Széchenyi utca 9.
szam alatt taldlhat6 Tizes csemege uzlet.

A Telepitési tanulmanytervben foglaltak szerint a Tulajdonos/ epitteté a Tizes csemege iizlet
belsé udvarit teljes mértékben — raktirozasi céllal — beépitette a foldszinten, az tizlethez
csatlakozéan. A hatalyos szabalyozisi terv szerinti épitési mutatdk ezt nem teszik lehetévé. A
raktarra vonatkoz6 épitéshatésagi eljaras lefolytatasa érdekében a terepszint feletti beépitést 70%-
16l 90%-ra, a zéldteriileti mutatét 10%-16l 0%-ra kérelmezi a Tulajdonos/épittetd médositani.
Tébblet parkolé-igény a raktirozasi céli terillet névelése 4ltal az orszagos telepiilésrendezési és.
¢pitési kévetelményekrdl sz6lé 253/1997. (XIL 20) Korm. rendelet (OTEK) szerint nem
keletkezik, a telepiilésrészte a beruhazis megvalsitasa szdmottevé tobblet-terhelést nem
eredményez.

Amennyiben a  Képvisels-testillet 2 Telepitési tanulmanytervet befogadja, Telepitési
Tanulmanytervhez kapcsolédé Haromoldalt telepiilésrendezési szerz6dés alairhaté. A szerzédés
alairdsit kovetSen a telepiilésrendezési eljirds megindithats. A telepiilésrendezési eszkézok
modositasinak megrendeldje és az cliaris lefolytatéja az Onkormanyzat, a teleptlésrendezd
tetvez$ a Volgyzugoly Mihely Kft., a teljes kéri koltségvisel pedig a CBA Dunakanyar Invest
Kft.

A kovetkezS telepiilésrendezési eszkézok moédositisa a2 Hiromoldald telepiilésrendezési
szerz6dés szerinti feladat:

Telepulésszerkezeti Terv, jovahagy6 hatirozat szama: ................. /2017,

Vac Viros Onkorményzat Képvisel6-testiletének .......... /2017, (oo ) szamu
onkormanyzati rendelete Vic Viros Helyi Epitési Szabalyzatarél

Az elbzetes egyeztetések szerint a Beruhazé teljes korien vallalja a telepiilésrendezési eszkdzok
készittetésének koltségeit.

A Haromoldali telepiiléstendezési szerzédés-tervezet a Képvisel6-testiilet jovahagyasaval
alairhato, az alairist kovetSen a telepiilésrendezési eljarast az Onkormanyzat meginditja.

A telepiilésfejlesztési  koncepci6rol, az integralt telepulésfejlesztési stratégiarél és a
teleptilésrendezési eszkozokedl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz616
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés ¢) pontja szerint:

(6) A relepiilésrendesisi esskiz egyestotise tdrgyaldsos eljdrds szerint tirtinsk, amennyiben a lelepiilésrendesési
eskOY, készitése vagy midositdsa

@) ()

b)(..) ' ,

¢) a képurseli-testiilet dintésével kiemelt Sejlesstés terdiletté nyilvanitott teriileten, beruhdsds megvaldsitasa miatt
indokoll.

Wde a Dunakanyar szive
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A beruhiz6 CBA Dunakanyar Invest Kft. kérelmet nyujtott be arra vonatkozéan, hogy az
C)nkorményzat az épitési beruhazias mielSbbi meginditisa érdekében a Vic Hrsz.: 3198/2
ingatlant kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvanitsa.

A Telepiilésrendezési szerzddésben vallalt kapcsolédd beruhazasok mind a befektets, mind az
Onkormanyzat szempontjabol  kézosségi  céla  fejlesztés megvalositasit  szolgaljak, a
teleptilésrendezési cljards idGtartamanak leréviditése: a targyalasos eljarasi forma kereteinek
megteremtésce k6zos érdek.

Kerem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az elSterjesztést megtargyalni, és a Haromoldal
telepulésrendezési szerzGdés alairasara, a telepilésrendezési eljaras meginditasara, tovabba a Vic
Hrsz.: 3198/2 ingatlan kiemelt fejlesztési teriletté nyilvanitasira iranyul6 hatarozati javaslatokat
jovahagyni sziveskedjék.

Vac, 2017. november 15.

6 Tisztelettel:

f6épitész

Hatarozati Javaslat

1. Vac Viros ()nkorményzat Képvisel6-testillete a Vic, 3198/2 hrsz.-u ingatlanra a
Vélgyzugoly Muhely Kft. 4ltal 2017. november héban  elkészitett Telepitési
tanulménytervet befogadja, és felhatalmazza a Polgarmestert a Vac Hrsz.: 3198/2 ingatlan
— Tizes csemege - Ovezeti elirasainak modositasa targyaban a Haromoldala
telepulésrendezési szerz$dés alairasara.

Megrendeld: Vic Varos Onkorményzat
Koltségvisel6: CBA Dunakanyar Invest Kft.
Telepilésrendezé tervezd: Vélgyzugoly Mihely Kft.

. Vac Viros Onkormanyzat Képvisel6-testilete felhatalmazza a Polgarmestert - a
Haromoldalu telepiléstendezési szerz3dés alairasit kévetden - a telepiilésrendezési eljaras
lefolytatasara a Vac Hrsz.: 3198/2 ingatlan Gvezeti elirasainak modositasa targyaban.

2. Vic Varos Onkorményzat KépviselS-testiilete a CBA Dunakanyar Invest Kft. kérelmére a
Vac Hrsz.: 3198/2 mgatlanra vonatkozd telepiilésrendezési eszkézok modositasa, és az
ingatlanon megvalésult épiiletbévités epitéstigyi eljarasanak lefolytatisa érdekében az
ingatlant kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvanitja.

Hataridg:
a telepiiléstendezési tervezési szerzdés alairasara: 2017, november 30.;
a telepiilésrendezési cljards meginditasara: 2 Hiromoldald teleptlésrendezési szerzdés
alairasit kévetd napon.

FelelSs: Polgirmestert, f6¢pitész

Vide a Dunaka nyar §giee
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Viac Véaros Onkormanyzat

Virosteileszicst és Norvezenvedelmi Bizousig

KIVONAT
a Varosfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag
2017. november 14-én megtartott ulésérdl késziilt jegyz6konyvbal

Targy: A Vac, hrsz.: 3198/2 ingatlannal kapcsolatos telepiilésrendezési dontések — Tizes
csemege

99/2017. (XI. 14.) sz. Varosfejlesztési és Kornvezetvédelmi
Bizottség hatarozata

1. Vac Viros Onkorményzat KeépviselS-testilete  Viarosfejlesztési és Kornyezetvédelmi
Bizottsiga javasolja a Keépvisel6-testiletnek, hogy a Vic, 3198/2 hrsz.-G ingatlanra a
Volgyzugoly Mihely Kft. altal 2017, november héban  elkészitett Telepitési
tanulmanytervet fogadja be, és hatalmazza fel a Polgarmestert a Vac Hrsz.: 3198/2
ingatan - Tizes csemege - Ovezeti elGirasainak modositasa targyaban a Haromoldaly
teleptlésrendezési szerzadés alairasara.

Megrendels: Viac Viros Onkormanyzat
Koltségvisels: CBA Dunakanyar Invest Kft.

Teleptlésrendez3 tervezs: V olgyzugoly Mihely Kft.

2. Vac Viros Onkormanyzat KépviselS-testiilete  Virosfejlesztési  és Koémyezetvédelmi
Bizottsiga javasolja a KépviselS-testiiletnek, hogy hatalmazza fel a Polgarmestert - a
Haromoldald telepiilésrendezési szerzGdés alairisat kovetGen - a telepiilésrendezési eljaras
lefolytatasira a Vac Hrsz.: 3198/2 ingatlan Gvezeti eléirasainak médositdsa targyaban.

3. Vac Vairos Onkorrnényzat Keépviselo-testilete  Virosfejlesztési  és Koérnyezetvédelm:
Bizottsiga javasolja a KépviselS-testilletnek a2 CBA Dunakanyar Invest Kft. kérelmére a
Vac Hrsz.: 3198/2 ingatlanra vonatkozé teleptlésrendezési eszkozok modositasa, és az
ingatlanon megval6sult épuletbévités épitésiigyi eljarisanak lefolytatisa érdekében az
ingatlan kiemelt fejlesztési teriiletté nyilvanitisat.

Hataridég:
a telepiilésrendezési tervezési szerzddés alairdsdra: 2017. november 30.;
a telepiilésrendezési eljaras meginditasara: a Haromoldalu teleptlésrendezési szerz6dés
alairasit kovetd napon.
FelelGs: Polgirmester, f&épitész

K.m.f.

Kriksz Istvan s k.
a bizottsag elndke

A kivanat hiteléa)

Kovics Timea
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TELEPULESRENDEZESI TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Vac Varos (")nkorma'myzata
székhelye: 2600 Viac, Marcius 15. tér 11
adoszama:15731330-2-13

képviselGie: Fordés Attila polgarmester
a tovabbiakban, mint Megrendeld,

CBA Dunakanyar Invest Kft.
székhelye: 1025 Budapest, Csatarka 1t 58,
adoszama: 22941228-2-41
cégjegyzékszima: 01-09-945689

kepviseli: Dudas Istvanné ugyvezetd

a tovabbiakban mint Fejleszté,

¢s a

Volgyzugoly Miihely Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
székhelye: 2083 Solymar, Bimbé u. 20.

levelezési cime: 1024 Budapest, Kaplar u. 7.

addszama: 13634333-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-106145

bankszamlaszama: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Ttinde ugyvezets igazgatd

A tovabbiakban, mint Tervez§

kozott az alabbi feltételekkel:

1. ASZERZODES TARGYA

Vic véros telepiilésrendezési eszkozok targyaldsos eljaras keretében t5rténé moédositasara
— az ¢épitési Gvezeti paraméterek (megengedett legnagyobb beépitettség, legkisebb
zéldfeliilet) megvaltoztatasara a 3198 /2 hrsz-u ingatanra vonatkozbéan

(a tovabbiakban: tervezési munka).

A tervezési munka nem vonatkozik a teleptlésrendezési eszkozok egyseges szerkezetbe foglalisara.

2. TERVEZESI Dij

Tervezdt a tervezési munka elvégzéséért

1.000.000,- Ft, azaz  egymilli6 forint tervezési dij,

270.000,- Ft, azaz  kettdszazhetvenezer forint AFA (27%),

Osszesen;

1.270.000,- Ft, azaz  egymillié-kettGszazhetvenezer forint illed meg.

’

A tervezési dijat a mindenkor hatilyos jogszabalyokban meghatirozott mértékl altalinos forgalmi

adoy terhelh.

3. ASZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat a 2. sz. me

lléklet tartalmazza. A szerz6dés nem

vonatkozik a munka clvégzéséhez sziikséges, a 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra,
dokumenticiok elkészitésére, szakvéleményck stb. beszerzésére, és nem terjed ki a fGépitészi

feladatokra.




3.2. Tetvez$ koteles mindazon hatésagokkal, szakhat6sagokkal, kozmiszolgaltatékkal, valathint
egyeb érintett szervekkel a munkakézi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket 2 munka jellege szlikségessé tesz.

3.3. Tervez8 koteles, egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal, az onkormanyzat ltal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagi és testiileti uléseken, lakossigi forumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmeriilt kérdésekre valaszolni.

4. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a tervezési munkat a tervezésre vonatkozd
mindenkori hatilyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek
hidnyaban a kialakult szakmai kévetelmények és gyakotlat alapjan végzi el.

4.2. Amennyiben a szerzédés megkotését kovetSen hatalyba lépett jogszabily a szerzédés
megvaltoztatasat teszi szitkségessé, ugy a szerz8dd felek a szerzédést ezen 4 jogszabalynak
megfeleléen modositjak.
43, Tervezd kijelent, hogy a tervezési munka elkészitéséhez sziikséges ,vezets tetvezd”
jogosultsagu tervezével rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatdsat.

4.4. Tervezd a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelelé tervezdi
jogosultsiggal rendelkezd tarstervezé(ke)t és/vagy szakagi tervezG(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, akik munkajanak illeszkedéséért telies kord feleldsséggel tartozik, de azok szakmai
tartalmaért minden tervezd énalldan felelds. A kozremlikodéként bevont tervezé (k) munkajanak

ellenértékét a jelen SzerzGdés szerinti tervezési ij - kozvetitett szolgaltatas dijaként - magaban
foglalja.

4.5. Tervez6 megfelelGen teljesit, ha a szerzddést annak feltételei szerint teljesitette, a szerzédés
targyit képezd tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a szitkséges dokumenticidkat
Megrendeld részére atadta, és azt a Megrendels hianytalanul atvette.

5. FEJLESZTO KOTELEZETTSEGEI

51. Felek rogzitik, hogy az allamigazgatasi szervek, kozremikods szervezetek dltal a
telepiilésrendezési eljatasban elsirt tbblet dokumentacidk (pl. hatasvizsgalatok, teriiletrendezési
eljarasi dokumentaciok, stb.) elkészitésének minden koltsége a Fejlesztét terheli.

5.2. Fejlesztd kotelezettsége, hogy céljairdl Tervezdt és MegrendelGt teljes koriien téjékoztassa.

5.3. Fejleszt8 és Megrendel vallalja, hogy a tervezéshez szukséges adatigény felmeriilésétdl
szamitott 8 napon belil az adatokat Tervezd rendelkezésére bocsitja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasabol eredé mindennemd kovetkezmény kizarélag Fejlesztét terheli.

54 FejlesztS villalin, hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, 2 konzulticickon részt vesz, a
terv  elkészitése sorin Megrendeldvel és TervezGvel telies korden és  konstruktivan
egyuttmikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést 1génylé kérdésekben
sziikség esetén dllist foglal, Tetvez§ részére utasitist ad.

5.5. Fejlesztd az 1. és 2. szimt mellékletben rogzitett munkarészek jévahagyasanak megtagadasit a
részére Tervez8 altal, tajékoztatasul megkildott dokumenticiok alapjan, a Megrendel§ 4ltali
teljesités igazolasdig, irdsban kézolheti Tetvezével. Fejleszt6 a jovihagyisival késziilt tervezési
megoldast utélag nem kifogasolja. '

5.6. Fejleszts kizardlag a hatilyos jogszabalyoknak megfeleld tervezési utasitisokat adhat, Tervezd

csak az ezekkel Osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejleszté

szakszeritlen, vagy célszeritlen tervezési utasitist ad, azt Tervez6 irasban koteles jelezni Fejlesztd

felé. Felek ezt kovetben kolesondsen torekednek arra, hogy a tervezési dokumenticidk tartalma

jogszerl és szakszerd legyen. Amennyiben Fejlesztd az altala adott utasitast Tervezd tajékoztatisa

ellenére fenntartja, gy az abbél szarmazé mindennemd karért Fejleszt6 telies kord felelosséggel
tartozik. Tervez3 ebben az esetben jogosult a szerz6déstd] elallni.




6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

6.1. Megrendel6 kotelezettsége a tervezési munka idGtartaméra onkormanyzati fGépitész
alkalmazasa, s a f6épitészi feladatok ellatasa.

0.2. Megrendel§ koteles a tervezés elvégzéséhez szikséges adatokat szolgaltatni:

- Tervezési tertlet digitalis alaptérképe, digitalis szintvonalallomany

- Telepulésfejlesztési dontés, partnersegi egyeztetés szabalyairdl sz616 képviselStestileti
dontés

- bejlesztési szandékok, vonatkozo tervek, tanulmanytervek (amennyiben rendelkezésre
allnak)

- Hatalyos telepulésrendezési eszkozok

0.3. Megrendel§ koteles Tervezd sziamara a tervdokumenticiok elkészitéséhez, illetve az iltala
vallalt egyéb szolgiltatasok teljesitéséhez sztikséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciét,
felvilagositast, utasitast megadni.

6.4. Megrendel§ vallalja, hogy a tervezéshez szukséges adatigény felmeriilésétsl szamitott 8 napon
belil az adatokat Tervezd rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgiltatisi kotelezettség
elmulasztasabdl eredd mindennemi kovetkezmény kizarélag Megrendel@t terheli.

0.5. Megrendel§ vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzulticiokon részt vesz,
a  telepiilésfejlesztési  koncepciérol, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiardl  és  a
teleptilésrendezési  eszk6z6kedl, valamint egyes telepiiléstendezési sajatos jogintézményekrél
314/2012.(X1.8)) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 314/2012 (X1.8) Korm. rendelet) alapjan
sziikséges egyeztetési folyamatot megszervezl, a terv elkészitése sorin Fejlesztével és Terverdvel
telies korden és konstruktivan egyittméikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a
dontest igényls kérdésekben sziikség esetén alldst foglal, KépviselStestilleti dontés sziksége esetén
30 napon belul dént, Tervezd részére utasitast ad.

6.6. Megrendel§ a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolja.

0.7. Megrendel§ kizarolag a hatalyos Jogszabalyoknak megfelel$ tervezési utasitasokat adhat, a
lervezd csak az ezekkel osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben
Megrendel szakszertitlen, vagy célszerltlen tervezési utasitast ad, azt Tervezd irasban koteles
jelezni Megrendeld felé. Felck ezt kévetden kélesdnésen torekednek arra, hogy a tervezési
dokumentaciok tartalma jogszerli és szakszerd legyen. Amennyiben Megrendelé az altala adott
utasitast Tervezd tajékoztatisa ellenére fenntartja, Gigy az abbédl szarmazé mindennemd karért
Megrendeld teljes korl felelSsséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzddéstd!
elallni.

0.8. Megrendel§ az dtadott tervdokumentacidt az atadastdl szamitott 15 napon belil szakmailag
ellendrzi, és esetleges észrevételeit a Tetvezével irasban, vagy egyeztetés keretében kozli. Tervezd
az elfogadott észrevételek alapjin a tervdokumenticiot kiegésziti, modositja, a miszakilag
szukséges idén belill 2 Megrendel§ részére leszallitja. Amennyiben 15 napon beliil Megrendeld
észrevételt nem tesz, a tervdokumenticiét elfogadottnak kell tekinteni.

7. ATELJESITES HATARIDEJE ES A DiJAZAS UTEMEZESE
7.1. Felek megillapodnak abban, hogy Tervezs jelen szerzGdés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendeld és Fejlesztd adatszolgaltatasi kotelezettségénck teljesitésével kezdédik.
7.2 A teljesiteés utemezését, az egyes rhunkarészcmek szallitand6 példanyszamat a 2. sz melléklet
tartalmazza.

7.3. A mellékletben rogzitetteken felill igényelt tobbletpéldinyokat Tervezd jogosult Fejlesztd
részére leszamlazni.

8. A DIJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA




8.1. Megrendel§ a tervdokumenticié itvételét kivetd 15 napon beliil teljesités .igazolast allit ki.
Tervezd a teljesitésigazolis alapjin, vagy annak hiinyaban a 15. napon a szerzédés 6.8. pontja
alapjan jogosult szamlat kisllitani, melyet megkiild Fejleszt6nek, aki a szamliban szerepl6 Osszeget
15 napon belul kételes atutalassal kiegyenliteni.

8.2. A tervdokumenticiét Megrendel§ és Fejleszt6 mindaddig nem hasznilhatja, amig Fejlesztd a
szamlaban megjeldlt tervezési dij osszegét ki nem egyenlitette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendels vagy Fejlesztd a szerzédésté] elall, vagy a tervez6i munkat
Tetvezbnek fel nem réhaté okokbol szineteltetni kell, Tervezd jogosult az addig elvégzett
Tervezési munka késziiltségi foknak megfeleléen arinyos ellenértékére.

8.4. Amennyiben Fejleszts a 8.1. pont szerint fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti, ugy
Tervezé teljesitési hatarideje a késedelem idStartamaval egyez6 idStartammal hosszabbodik.

9. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1. Tervez8 késedelmes teljesitése esetén Fejleszt6t késedelmi kotbér illet, mely az adott
tervfazis tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfizis tervezési
dijanak 10%-a. Tervez8 hozzajarul, hogy Fejlesztd a késedelmi kétbér Osszegét a végszamlabol
levonja.

9.2. Fejlesztd fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervezt késedelmi kamat
illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

9.3. Amennyiben Tervezd teljesitésére vonatkozé hataridé tallépésének oka nem réhaté fel
Tervezének, vagy ha az Megrendeld vagy Fejleszt§ érdekkérébe tartozé egyéb ok, illetve
Megrendel8 vagy Fejleszt mulasztisinak kovetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerzGdésben megillapitott hataridék Tervez8t nem kotik, és a teljesitési hatarideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.

10. SZERZO1 JOG

10.1. Tetvezs altal készitett alitdmaszté munkarészek kizar6lagosan egy meghatirozott célt
szolgilo  eszkozok. Tervez§ dltal készitetr alitimaszté munkarészek szellemi alkotisnak
mindsilnek, amelynek szerzdje és a tervek tulajdonosa Tetvezd, Megrendels, Fejleszt§ vagy
egyeb személy a Tetvezd hozzajarulasa és egyideji megfelel$ dijazasa nélkiil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendelé és Fejleszts jogosult a tervek (tSbbszorozésére is alkalmas) masolatait
megtartani, €s azokat a tervek egyeztetéseithez és jévéhﬂgy{lséhoz, illetve azzal osszefliggésben
tajékoztatoként felhasznalni.

11. EGYEBEK

11.1. Felek kotelesek a johiszemiség és tisztesség kévetelményének megfelelGen, kolesondsen
egyuttmiikodve eljarni.

11.2. Felek megallapodnak abban, hogy a szerz3déskotéskor elére nem lathaté (a 2. sz
mellékletben nem régzitett), de a tervezés soran szitkségessé valo tervezési munka esetén a
szerzodést irasban médositjak.

11.3. Megrendel$ a tervegyeztetéseken és a sziikséges helyszini bejirdsokon val6 részvétellel,
tovabba az esetleges Megrendeldi utasitisok, kiegészitések és allasfoglalisok megtételével
Breczné Zsigmond Jolan féépitészt bizza meg (telefon: 30/485-9814), Fejlesztd részérdl a
meghatalmazott kapcsolattarté Ternai Péter (telefonszam: +36-30 942 4024, e-mail: ternai@t-

- onlinehu), illetve Tetvezd részérdl a kapesolatot  Ferik Tiinde iigyvezets, vezetd
telepiilésrendez§ tervezd (telefonszam: +36-20 913 8575) biztositja.

114 A szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben, igy kilondsen a szerzOdésszegés
jogkGvetkezményei, a szerz8dés modositisa és megszunése tekintetében a Polgari Torvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.




11.5. Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzGdéssel Osszefliggésben kialakult vitdjukat elsGsorban
békés uton, egyezteté targyalasok utjdn kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztets
targyalasok kezdetétSl szamitott 30 (harminc) napon belill nem vezet eredményre, gy a Felek
jogvitajukra a Budai Kézponti Keriileti Birosag illetve a Budapest Kornyéki Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki a per targyatdl, illetve a pertargy értékétdl fuggden.

11.6. Jelen szerz8dés az 1. és 2.. sz. mellckletével egyutt érvényes.

Vac, 2017, ... ..

Megrendel6 Fejlesztd Tervezd




1. SZ.MELLEKLET - PENZUGYI UTEMEZES

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

Jovahagyott tervdokumentaci6

Megalapozé vizsgilat| 700.000,- + AFA 8 hét
Helyi épitési szabalyzat médositasa
Il. EGYEZTETESI ELJARAS
Partnerségi egyeztetés
Véleményezési anyag készitése 200.000,- + AFA __________ 2 het _________
""""" Egyertetés, cgyeztetés eredményeinek doveretioe| 2 hét
Egyeztetés lezirasa, végsG szakmai véleményezés 2 hét
III. JOVAHAGYAS
Jovahagyis elSkészitése 100.000- + AFA 2 hét




2. SZ.MELLEKLET - TARTALMI RESZELTEZES ES HATARIDOK

I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. MEGALAPOZO VIZSGALAT . L
2. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA

Jovéhagyandé munkarészek:

a)
b)

Szabdlyozdsi terviap modositasa a valtozéssal érintett teriiletre

=1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez szikséges mélységben
Helyi Epitési Szabdlyzat (HESZ ) médositdsa
Az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérsl sz6lo 1997. évi LXXVIIL. torveny, az orszagos
teleptilésrendezési és épitési kovetelményekrél széld 253/1997. (X11.20.) kormanyrendelet,
valamint a telepiilésfejlesztési dokumentumok a telepiilésfejlesztési koncepcidrél, az integralt
telepllésfejlesztési stratégiarél és a telepiilésrendezési eszkozokrél, valamint egyes
teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrsl széld 314/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet elgirasai
alapjan

Alatamaszto6 szakagi munkarészek

a)
b)

c)
d)
e)
N
8)

Il. EGY
1.

2.

Telepiilésrendezési javaslat
Vdltozdssal érintett teriiletek
Tdjrendezési javasiat
Zoldfeliileti rendszer fejlesztése
Kozlekedési javasiat
Kozmiivesitési és hirkéziési Jjavaslat
Koérnyezeti hatdsok
Hatdridé: az adatszolgéltatdstol szamitott 8 het
Dokumentalds: 1 elektronikus példany munkakézi anyag
az Onkormdnyzat véleményezése cél jabal

EZTETESI ELJARAS

Partnerségi egyeztetés lefolytatdsa
Tdrgyaldsos eljdrds anyagdnak elkészitése

Hatdridé: az onkormdnyzat véleményezését kivets 2 hét
Dokumentalads: 1 pl. papir alapd + 1 CD + az dllamigazgatdsi
egyeztetési eljdrdshoz sziikséges szému példany

Egyeztetd tdrgyalds
Egyeztetd targyalason vald részvétel

Egyeztetés eredményeinek dtvezeteése
Véglegesitett tervdokumentacié Osszeallitasa az egyeztets targyalas jegyzékonyve, valamint az
Allami F6épitész zard szakmai véleménye alapjan

Hataridé: az egyeztets targyalds jegyzékonyvének kézhez vételét kdvetd 2 hét
Dokumentalds: 1 elektronikus példdny

. JOVAHAGYAS

1. Jovdhagyds elékészitése

Kepvisels-testiileti elfogadasra elékészitett dokumentacio

2. Jévdhagyott tervdokumentdcié

*Tovabbi

Jovahagyast kovetd véglegesités
Hatdridé: a képvisels-testiilet Jjévadhagydsdt kovetd 2 hét
Dokumentalds: 2 pl. papir alapu + az dllamigazgatdsi
egyeztetési eljdrdshoz sziikséges szému CD*

példanyok rendelése a tervezd és a megbizo kozotti megallapodas alapjan lehetséges
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