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T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

amely létrejött egyrészről a  

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. 

 

Székhely:   2600 Vác, Zrinyi utca 9. 

Cégjegyzékszám:  13-09-072931 

Adószám:   12165591-2-13 

Pénzforgalmi számlaszám:   11742094-20154620-00000000 

Képviseletében eljáró személy neve:  Völgyesi Viktor, ügyvezető 

Statisztikai számjel:  12165591-3530-572-13 

Naplóügyfél jel (NÜJ):   470791488 

 

, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a 

a neve vagy megnevezése:   […] 

cím, székhely:   […] 

elérhetőség:   […] 

adószám:   […] 

Tervező Tervezők nyilvántartása szerinti  

nyilvántartási száma:   […] 

pénzforgalmi számlaszám:   […] 

képviseletében eljáró személy neve,  

megnevezése címe/székhelye:   […] 

képviselő eljáró személy elérhetősége: 

nyilvántartó cégbíróság neve:   […] 

cégjegyzékszám:   […] 

, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

 

(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttes említésük során: felek) kötöttek egymással az 

alábbi feltételek szerint: 

 

I.ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő TAVHO01-93116103 számon regisztrált pályázatokat nyújtott be a „Távfűtési 

rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése” megnevezésű pályázati 

felhívásra. 

2. A támogatás intenzitása 100%, a támogatás módja: utófinanszírozás. 

3. A támogatás intenzitása a projekt megvalósítás során változhat. Amennyiben a Támogatási 

szerződés akként kerül módosításra, hogy a támogatás intenzitása megváltozik, akkor a 

Megrendelő erről írásban tájékoztatja a Tervező, és e tájékoztatással a szerződés az 

értesítés keltének napján módosul a módosított támogatási intenzitásra. 

4. Megrendelő, mint ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le „Műszaki ellenőri és 

tervezési szolgáltatás beszerzése” tárgyában (továbbiakban: „Beszerzési Eljárás”).  

5. A fenti Beszerzési Eljárás részeként beérkezett ajánlatok értékelését követően Megrendelő 

Tervező ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, az 1. „Tervezési szolgáltatás beszerzése” 

részben, így felek a Beszerzési Eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és 

Tervező ajánlata tartalmának megfelelően szerződést kötnek egymással a jelen szerződés 
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és a II. Fejezet szerint hozzá kapcsolódó mellékletek szerint (továbbiakban együttesen: 

„szerződés”). 

6. A fenti beszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően a Megrendelő 

a Tervező ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként így Felek a törvényes határidőn belül 

szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötnek egymással. 

7. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7) pont alapján szerződő hatóságnak minősül. 

 

II.SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

1. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege 

tartalmazza. A beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek 

a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak ellenére, hogy fizikailag nem 

kerülnek csatolásra ahhoz (továbbiakban: Szerződéses Okmányok). 

2. A Szerződés meghatározott tartalma: 

2.1. A felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét képezi Tervező ajánlata, így a 

nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Tervező 

kötelezettségét képezik. 

2.2. A felek megállapodnak, hogy Tervező köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni. 

Tervező – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés 

időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi 

szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a 

változás hatályának megjelölésével.  

2.3. A felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

3. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 

3.1. Megrendelő által ajánlatkérőként kiadott, eljárást megindító felhívás és egyéb beszerzési 

dokumentumok; 

3.2. kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került; 

3.3. Tervező, mint nyertes ajánlattevő nyertes ajánlata. 

4. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott dokumentumok fizikailag ugyan nem 

kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét fél számára ismert azok 

tartalma. 

5. A 2.3. pontban meghatározott dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó 

bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája 

– a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást – a következő: a (I.) szerződés törzsszövege; 

a (II.) kiegészítő tájékoztatás – amennyiben arra sor került; (III.) eljárást megindító felhívás 

és egyéb közbeszerzési dokumentumok; (IV.) Tervező nyertes ajánlata. 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés törzsszövege és a műszaki leírás között 

ellentmondás áll fenn, úgy a műszaki leírás rendelkezéseit tekintik a felek irányadónak. 

 

III.A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

1. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Tervező pedig elvállalja a  

• 2600 Vác, Damjanich utcai távhővezeték 6-os és a 22-es akna között 

• Végponti nyomáskülönbség szabályozás, és hőközponti dpV szabályozók 

telepítése  

• Hőközponti DDC-k cseréje, okos kiolvasás  
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• Hőközponti fűtési és HMV szivattyúk cseréje  

 megvalósítani tervezett Beruházással (továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a vonatkozó 

jogszabályoknak, a jelen Szerződésnek és a Beszerzési Eljárás dokumentumainak 

megfelelő, a jelen fejezetben meghatározott tervezőmunkák teljeskörű elvégzését és 

átadását.  

2.  A tervezőmunkák kiterjednek a Beruházás különböző tervfázisaiban elkészítendő 

tervdokumentációk elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére és 

feladat ellátására is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, továbbá amelyek 

a Szerződésben és mellékleteiben nincsenek specifikálva, de azzal összefüggésben a 

Tervező feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartoznak, illetve a 

feladatok természetéből adódóan a Beruházás teljes körű megvalósításához szükségesek, 

illetve ahhoz szükségesek, hogy a megvalósított, illetve a Beruházással érintett valamennyi 

építmény és a Beruházás eredményeképpen létrejövő létesítmény a használatbavételre 

vonatkozó engedélyeket megkapja, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

legyen.  

3. A Tervező tervezési feladataihoz kapcsolódó általános rendelkezések: 

3.1. Tervező részletes tervezési feladatait jelen szerződés mellékletét képező beszerzési eljárás 

dokumentumai tartalmazzák. 

3.2. Tervező feladata, hogy Megrendelőt minél szélesebb körben tájékoztassa, a Megrendelő 

döntéseit javaslataival támogassa.  

3.3. A tervdokumentációk, illetve az egyes tervfázisok részletes tartalmi és formai 

követelményeit a jelen Szerződés mellékletei és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.  

3.4. Tervező által vállalt tervezési tevékenység: valamennyi szakágra kiterjedő generáltervezés. 

4. Az egyes tervezési feladatok: 

4.1. Tervezési előkészítő feladatok elvégzése: 

4.1.1. A tervezési előkészítési feladatok keretében a Tervező köteles a tervezést előkészítő 

munkálatokat elvégezni. E körben a Tervező köteles ellenőrizni és – amennyiben 

szükséges – elvégezni, valamint az Ingatlan adottságaival kapcsolatos mindennemű 

bizonytalanság kiküszöböléséhez szükséges mértékben kiegészíteni minden, a 

tervezési feladatokhoz és a Beruházás sikeres megvalósításához szükséges 

vizsgálatot, felmérést, és azt megfelelően dokumentálni.  

5. Kiviteli tervek elkészítése: 

5.1. Tervező feladatát képezi a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások és 

volumen alapján, a hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a 191/2009. (IX.15.) 

Korm.rendeletnek és a hatályos műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek – 

ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek 

elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is – 

megfelelően elkészített, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció (a 

továbbiakban: Kiviteli tervek) elkészítése.  

5.1.1. A kivitelezési dokumentációnak tartalmazni kell a terv megvalósítása során a 

kivitelező és felelős műszaki vezető kötelező feladatait, intézkedéseit. Fel kell hívni 

a kivitelező figyelmét olyan feladataira, melyek elmulasztása hátránnyal vagy 

büntetéssel jár (pl. a hulladék elszállítás, e-közmű feladatok, kitűzések, 

szakfelügyeletek, munkavégzéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások, 

balesetveszélyek stb.). 

5.1.2. A kivitelezési dokumentáció szakági anyagait egymástól jól elkülöníthető 

tervcsomagokban kell elkészíteni. Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a 

tervdokumentáció egyes szakági tervcsomagjait külön egységként kezelje, azaz 

különálló (köz)beszerzést folytasson le adott komplett, de rész csomagok 

felhasználásával. 
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5.1.3. A Tervek részét képező műszaki leírások tartalmának összhangban kell lenni a 

tervrajzokkal, és hivatkozniuk kell a rajzra. A Terveknek követhető és az adott 

tervlapokkal összhangban lévő tervjegyzéket kell tartalmaznia, tervmódosítás 

esetén a tervjegyzéket is módosítani kell. A műszaki leírások tartalma nem lehet 

hiányos, nem tartalmazhat nem megvalósítható megoldást. 

5.2. Költségvetés elkészítése: 

5.2.1. Tervező feladatát képezi a Kiviteli tervek alapján az árazatlan és árazott tételes 

költségvetési kiírás elkészítése. 

6. Utófelülvizsgálati eljárásban való közreműködés 

6.1. A Tervező, a Megrendelő írásbeli értesítése alapján, a megjelölt időpontban, szakmailag 

közreműködik a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy éven belül 

megtartott utófelülvizsgálati eljárás lefolytatásában. Ennek során Megrendelőval együtt, 

szemrevételezéssel, működés közben megvizsgálja az elkészült létesítményt. A vizsgálat 

eredményétől függően felhívja Megrendelő figyelmét az esetleges mennyiségi, minőségi 

hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja Megrendelő 

észrevételeit, segít megjelölni az általa érvényesíthető szavatossági igényeket (hibák 

kijavítása, kijavítás módja, nem működő részek cseréje, hiányok pótlása, ezek határideje, 

árengedmény stb.).  

6.2. A vizsgálat, valamint Megrendelő és a kivitelező által szolgáltatott adatok alapján segít 

ellenőrizni az elvégzett javításokat, pótlásokat. 

7. Egyéb feladatok: 

Tervező köteles a kivitelezéssel összefüggő (köz)beszerzési eljárás előkészítésében és 

lebonyolításában közreműködni azon kérdések tekintetében, melyekhez tervezői 

szakértelem szükséges. Ennek keretében különösen, de nem kizárólagosan közreműködik 

a gazdasági szereplők által kért kiegészítő tájékoztatások összeállításában, az ajánlatok 

értékelésénél és bírálatánál, az ajánlatok műszaki tartalmát érintő kérdések tisztázásában 

(pl. egyenértékűség vizsgálata). A feladatokról Megrendelő a kérdések beérkezését 

követően haladéktalanul tájékoztatja Tervezőt. Az ajánlatadással kapcsolatos kérdéseket 

Tervező köteles 2 munkanapon belül írásban megválaszolni. 

 

IV.MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat és 

dokumentumokat kellő időben Tervező rendelkezésére bocsátani, továbbá a Tervező 

részére rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. 

2. Amennyiben Tervezőnek olyan adatszolgáltatási igénye merülne fel a tervezés során, 

amely a Szerződés megkötésekor még nem ismert, a Megrendelő a Tervező írásbeli 

felhívásától számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni, 

amennyiben azok rendelkezésre állnak, vagy arról nyilatkozni, hogy a kért adatok nem 

állnak rendelkezésre. Ha jelen pont szerinti határidőn belül Megrendelő nem tesz eleget 

adatszolgáltatási, nyilatkozattételi kötelezettségének, úgy Tervező teljesítési határideje a 

megrendelői késedelem idejével meghosszabbodik. Erre az időre a Tervező nem esik 

késedelembe, feltéve, hogy a késedelemmel érintett adatok olyan adatok melyek hiányában 

a tervezés nem folytatható. Amennyiben az adatok nem állnak Megrendelő rendelkezésére, 

a Felek haladéktalanul egyeztetést tartanak azok lehetséges beszerzéséről és az ezzel 

kapcsolatos feladatok megosztásáról. 

3. Megrendelő jogosult figyelemmel kísérni a Szerződés teljesítését, a Tervező 

kezdeményezésére konzultáción, tervközi egyeztetésen, tervbírálaton vesz részt, és köteles 

az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges 

kérdésekben kellő időben állást foglalni. 
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4. Megrendelő a tervezési folyamat alatt – készültségi foktól függetlenül – munkaközi 

példányt kérhet véleményezésre. Ezirányú kérelem esetén Tervező a kérelem kézhezvételét 

követő 3 (három) munkanapon belül köteles véleményezésre átadni az adott terv 

munkaközi példányát. Megrendelő véleményét a Tervező köteles a teljesítés során 

figyelembe venni. 

5. A Megrendelő jogosult 

5.1. önállóan vagy Megrendelőlevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy 

Tervező teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza, 

5.2. bármely pótmunkát más Tervezővel elvégeztetni. 

6. A Megrendelő köteles Tervező részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni a Tervező 

szerződésszerű és igazolt teljesítése esetén. 

 

V.TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Tervező kijelenti, hogy közreműködőivel együtt rendelkezik a tervezési szerződéssel 

érintett valamennyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendeletben meghatározott tervezői jogosultságokkal, szerepel a beszerzési eljárás 

Ajánlattételi felhívásának 13.3. pontja szerinti szakmai kamarai névjegyzékben, az 

Ajánlattételi felhívás 13.4. pontjai szerinti szakemberek rendelkeznek az előírt szakmai 

tapasztalatokkal. 

2. Tervező köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályokkal, 

valamint a Szerződés előírásaival, így különösen a Beszerzési dokumentációban 

meghatározott követelményekkel összhangban, a kialakult, jó műszaki gyakorlatnak 

megfelelően, a legjobb tudása szerint, megfelelő gondossággal és körültekintéssel eljárva, 

a szakértelemmel rendelkező tervezőtől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon 

teljesíteni.  

3. A terveknek műszakilag kivitelezhető, mind a létesítés, mind az üzemeltetés szempontjából 

gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk. A terveknek alkalmasnak kell 

lenniük a Beruházás engedélyezésére illetve kivitelezésére, valamint arra, hogy a 

Beruházással kapcsolatos, a kivitelezésre irányuló (köz)beszerzési eljárás során az 

ajánlattevők egyértelmű és azonos megvalósításra tehessenek ajánlatot, és a tervek alapján 

a (köz)beszerzési eljárás eredményesen lefolytatható legyen, továbbá alkalmasnak kell 

lenniük a Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott, illetve egyébként felismerhető 

céljainak megvalósítására, igényeinek kielégítésére. 

4. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt a vonatkozó jogszabályok vagy a kötelező érvényű 

előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges 

módosításokat a Tervező köteles saját költségén a terveken átvezetni. A már megvalósult 

és a Megrendelő által elfogadott (rész)teljesítés vonatkozásában a Tervező köteles a 

teljesítés során a későbbi munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni. A 

jelen pont szerinti áttervezések díját a Tervezői Díj tartalmazza, az áttervezéssel 

összefüggésben a Tervező többletköltséget vagy többletdíjat a Megrendelővel szemben 

nem jogosult érvényesíteni. 

5. A Tervező felelős különösen a Tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós 

állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, azért, hogy a tervek alapján a 

kivitelezés az előzetesen becsült érték alapján megvalósítható legyen. Felelős továbbá a 

tervek készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 

szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, valamint a 

szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.  

6. Megrendelő különösen fontosnak tartja a jelen Szerződés szerint, hogy a Tervező az általa 

szolgáltatandó tervek elkészítése során a betervezésre kerülő szerkezetek, anyagok, gépek, 

rendszerek meghatározásánál a fenntarthatóság és a hosszú távú gazdaságos üzemeltetés 
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lehetőségének biztosítására figyelmet fordítson. A Megrendelő ezen elvárása kapcsán 

fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerint egyes műszaki megoldás, szakági 

rendszer, illetve konkrét termék és anyag vonatkozásában véleményt nyilvánítson, illetőleg 

a jelen Szerződés szerinti keretek között utasítsa a Tervezőt. Megrendelő a jelen pont 

szerinti jogosultságának gyakorlása során úgy köteles eljárni, hogy az ne eredményezze 

jelen Szerződés teljesítésének késedelmét vagy ellehetetlenülését. 

7. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát, a tervek megvalósítási helyszínét 

és a Megrendelő szerződéses céljait megismerte, a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, jogosultságokkal és 

szakemberekkel rendelkezik.  

8. Felek rögzítik, hogy Tervező teljesítése akkor teljes körű és szerződésszerű, ha a jelen 

Szerződés szerint ellátandó feladat, illetve az ennek alapján létrejött eredmény valamennyi 

jogszabályi feltételnek, vonatkozó és kötelezően alkalmazandó szabványnak és műszaki 

előírásnak megfelel, rendelkezésre állnak a Beruházás teljes körű megvalósításához 

szükséges tervek és engedélyek, valamint az építmény műszakilag kivitelezhető és a 

megvalósítást követően rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas. A 

tervdokumentációnak Engedélyezési tervek esetében alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 

illetékes hatóság az építési, illetve egyéb engedélyt megadja, Kiviteli tervek esetén pedig 

a Beruházás műszakilag kivitelezhető legyen.   

9. Amennyiben a Tervező által készített valamely tervben hibák, elhagyások, ellentmondások 

vagy más hiányosságok merülnek fel, úgy azokat Tervező a kellékszavatossági és jótállási 

kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz észszerűen szükséges határidőben, 

bármilyen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás ellenére köteles kijavítani vagy 

kijavíttatni abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más 

hiányosságok a Megrendelő vagy bármely más harmadik személy által rendelkezésre 

bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak. 

10. Amennyiben a Szerződés szerinti bármely szolgáltatás nem felel meg a Szerződés szerinti 

feltételeknek, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket 

alkalmazni. Tervező az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha Megrendelő a 

hibás terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban 

elfogadta.  

11. A tervező felelős azért, hogy a Tervekben foglaltak megfeleljenek a jelen Szerződés 

hatálybalépésekor és a Tervek átadásakor hatályos magyar és európai uniós 

jogszabályoknak, a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint az általános és eseti 

előírásoknak, továbbá, hogy azok műszakilag pontosak és gazdaságosan megvalósíthatóak 

legyenek. A Tervező felel az általa készítendő Tervek műszaki megfelelőségéért és 

megvalósíthatóságáért, az általa bevont szakági tervezők és az építész tervező közötti 

egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

12. Az egyes tervezési feladatok ellátása során – az adott feladatokhoz értelemszerűen 

kapcsolódóan – a Tervezőnek maximálisan be kell tartania: 

12.1. a felhívásban előírt műszaki és szakmai elvárásokat, különös tekintettel a tervezési 

programban részletezett műszaki, szakmai elvárásokat, a megnevezett jogszabályokat, 

szabványokat; 

12.2. a magyar építészetről 2023. évi C. törvényben és a településrendezési és építési 

követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben 

(továbbiakban (TÉKA) foglaltakat. 

12.3. a vonatkozó szakmai ágazati jogszabályban előírtakat, 

13. Tervező kötelezettségei a tervezési feladatok ellátása körében:  

13.1. Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve elemzi a Megrendelő igényeit, feltárja az 

építmény megvalósításának kielégíthető körülményeit, gazdaságos kialakíthatóságát, a 

vonatkozó jogszabályok és a tervezési területre vonatkozó hatályos helyi szabályozáshoz 
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való alkalmazkodást, és Megrendelő egyetértésével pontosítja/kialakítja, véglegesíti a 

Tervezési programot. 

13.2. Nem hatósági engedélyköteles tevékenység vonatkozásában az ezt alátámasztó hatósági 

igazolások és vélemények beszerzése, valamint a tervezési program alapján minden 

lényeges szakágra kiterjedő, a beruházás megvalósításához szükséges, teljeskörű, 

valamennyi szakági munkarészt tartalmazó kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, 

amely tartalmazza minden lényeges megoldás bemutatását tervvel, műszaki leírással, 

igazoló számításokkal, költségszámítással. A tervdokumentáció minden munkarészét 

olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéshez, a kivitelezéshez, az építési 

szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez szükséges, és melyben 

lehetővé kell tenni a műszakilag egyenértékű kiváltásokat. A kiviteli tervdokumentációt 

Tervező megküldi Megrendelőnek jóváhagyás céljából. A terv elkészítése akkor számít 

teljesítettnek, amennyiben az építtető által jóváhagyásra kerül. A kiviteli 

tervdokumentációt Tervező megküldi Megrendelőnek jóváhagyás céljából. A terv 

elkészítése akkor számít teljesítettnek, amennyiben az építtető által jóváhagyásra kerül. 

13.3. Építési engedélyköteles tevékenység vonatkozásában a projektben tervezett beruházás 

megvalósításához szükséges, teljeskörű, valamennyi szakági munkarészt felölelő, 

tervmélység szerinti tagolással készített engedélyezési, valamint kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza minden lényeges megoldás bemutatását 

tervvel, műszaki leírással, igazoló számításokkal, költségszámítással. A kiviteli 

tervdokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a 

megértéshez, a kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az 

ellenőrzéshez szükséges, és melyben lehetővé kell tenni a műszakilag egyenértékű 

kiváltásokat. Továbbá a feladat része az építési engedély beszerzése, illetve az ehhez 

szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés.  

13.4. A tervet a hatályban lévő, vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szakmai szabályoknak és 

szabványoknak, valamint az Ajánlattételi felhívás 3. pontjának és a tervezési programnak 

megfelelve kell elkészíteni. A tervnek tartalmaznia kell javaslatot a Megrendelő számára 

a teljesítés ütemezésére vonatkozóan. 

13.5. Ha a műszaki ellenőr, vagy releváns esetben a tervellenőr ellenőrzésének eredménye az 

engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció módosítását igényli, 

Tervező haladéktalan feladata a módosítás elvégzése és azt követően a módosított építési, 

létesítési engedély iránti kérelemre történő benyújtása. Tervező a Megrendelő által 

elfogadott tervdokumentáción a Megrendelő hozzájárulása nélkül lényegi módosítást 

nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez 

szakmai kötelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés során szükséges, ezen esetekben 

Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 

14. Alvállalkozó igénybevétele:  

14.1. A Tervező alvállalkozó bevonására jogosult. 

14.2. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe bevont 

munkavállalói, illetve igénybe vett alvállalkozói, közreműködői rendelkeznek a jelen 

Szerződés szerinti feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, 

engedélyekkel, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és szaktudással.  

14.3. A jogszerűen igénybe vett alvállalkozó, közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért 

a Tervező, mint saját magatartásáért felel. A jogellenesen igénybe vett közreműködő 

esetén felel mindazon hátrányos következményekért, amely e nélkül nem következett 

volna be. 

14.4. Tervező köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, 

teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó 

tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult. Tervező a közreműködőkkel 

köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a Megrendelő Szerződésben 
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foglalt jogainak érvényesülését. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely közreműködő 

alkalmatlansága a tervezői munkák során merül fel, úgy ebben az esetben Tervező a 

Megrendelő kérésére köteles a feladat ellátására alkalmas közreműködőt bevonni.  

 

VI.A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE ÉS HATÁLYBALÉPÉSE 

 

1. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésének helye: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. 

2. Felek a tervezési szerződést határozott időtartamra: a jelen szerződésben meghatározott 

feladatok teljes körű, hiba- és hiánymentes, szerződésszerű teljesítéséig, de legkésőbb a 

kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárását követően, a 

kivitelezett építményre vonatkozó használatbavételi engedélyben esetlegesen megjelölt 

hibák, hiányosságok megszüntetésére, szükséges további munkálatok elvégzésére 

vonatkozó kötelezés teljesítéséig és az ezzel összefüggő Megrendelői teljesítésigazolás 

kiadásának időpontjáig kötik. 

3. Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési dokumentációval kapcsolatos teljesítésre 

irányadó, átadás-átvételi eljárást magában foglaló, kötbérterhes teljesítési határidők 

(mérföldkövek) az alábbiak: 

3.1. első részteljesítés: Megrendelő által elfogadott felmérési és vázlatterv: a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 90 (kilencven) naptári nap. 

3.2. Végteljesítés: Megrendelő által elfogadott végleges, kivitelező kiválasztására alkalmas 

műszaki dokumentáció: A felmérési és vázlatterv Megrendelő általi elfogadását követően 

számított 60 (hatvan) naptári nap.  

3.3. Megrendelő általa 4.3.1. és 4.3.2. pontokban megadott teljesítési időtartamba nem értendő 

bele a megküldött dokumentumok Megrendelő általi jóváhagyásának folyamata, valamint 

a hatósági eljárások időtartama. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba 

lépését követően kezdődik.  
4. Tervező a teljesítését a jelen Szerződésben a megvizsgálásra, kijavításra, módosításra, 

jóváhagyásra meghatározott határidők figyelembevételével köteles ütemezni és a terveket 

legalább a vonatkozó teljesítési határidőt megelőző 20 munkanappal korábban köteles a 

teljesítés jóváhagyásra felajánlani.  

5. Felek rögzítik, hogy Tervező előteljesítésre jogosult. Tekintettel azonban arra, hogy a 

Megrendelő nem minden esetben képes az előteljesítés átadás-átvételével kapcsolatos 

megrendelői kötelezettségek teljesítéséhez szükséges erőforrások biztosítására, a Tervező 

az előteljesítésről minden esetben köteles legalább 5 (öt) munkanappal előre – illetőleg 

amennyiben az előteljesítés időpontjára tekintettel az eredeti határidőig hátralévő idő ennél 

rövidebb, úgy haladéktalanul – írásban tájékoztatni a Megrendelőt.  

6. Tervező a kivitelezés tárgyában megindított közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésével 

kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési eljárást/eljárásokat megindító felhívás 

megjelenéséig, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzés eredményeként megkötött Kivitelezési szerződés megkötése napjáig köteles 

nyújtani. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési szerződésben meghatározott tervezői 

művezetési feladatokat legkésőbb a Kivitelezési szerződés szerinti utolsó használatbavételi 

engedélyben rögzített kötelezés teljesítéséig, illetve - amennyiben az utolsó 

használatbavételi engedély kötelezést nem ír elő - az engedély jogerőre emelkedéséig 

köteles nyújtani. 

8. Tervező tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek különösen fontos érdeke fűződik 

ahhoz, hogy Tervező a részteljesítési és végteljesítési határidőket betartsa. Ezen érdeket 

különösen, de nem kizárólagosan a projektre vonatkozó Támogatási szerződésben 

meghatározott teljesítési mérföldkövek ténye alapozza meg.  
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9. Hatálybalépés 

9.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás – eltérő időpontban 

történő aláírás esetén az utolsóként aláíró fél aláírásának – napján érvényesen 

létrejön, a hatálybalépés feltételeként azonban kikötik a Megrendelő részére 

támogatási szerződésben vagy egyéb módon biztosított, a szerződés teljesítéséhez 

szükséges fedezet rendelkezésre állását (felfüggesztő feltétel). A szerződés azon a 

napon lép hatályba, amely napon a jelen beszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés okirat 

aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, és ezen tény 

Megrendelő általi közlése a Tervező által kézhezvételre kerül. 

9.2.Amennyiben a támogatási szerződés, vagy egyéb forrás biztosítása a szerződéskötés 

időpontját megelőzően aláírásra/rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a Szerződés 

hatályba lépésének napja a Szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a 

napja. 

9.3.A hatálybalépés elmaradása miatt a Tervező a Megrendelővel szemben semmiféle 

igényt nem érvényesíthet. 

9.4.A jelen pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a jelen 

pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és a Megrendelő egyoldalú 

nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva 

– saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli 

meg, hogy a tervezői díj teljes fedezetét biztosítani tudja. Megrendelő a hiányzó 

fedezet saját forrásból történő biztosításáról szóló döntésének meghozatalára 

legkésőbb a megkötött Szerződés valamennyi fél általi aláírásától számított 12 

hónapon belül jogosult. Ez utóbbi esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, 

amikor Megrendelő a hiányzó fedezet saját forrásból történő biztosításáról döntött 

és így a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és felhasználhatóvá válik és 

ezen tény Megrendelő általi közlése a Tervező által kézhez vételre kerül. 

9.5.Amennyiben jelen Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép 

hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést 

a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Felek minden további jogi aktusa 

nélkül – felbontja (Ptk. 6:212. § (1) bekezdés). Ebben az esetben a Tervező a 

Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

9.6.Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses ellenérték finanszírozásához szükséges 

támogatási szerződést még nem kötötte meg. 

9.7.Mindkét fél kijeleni, hogy 

• kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 

• a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, 

vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

• a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így 

részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan 

szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel. 

9.8.Tervező jelen szerződés aláírásával – a szerződés hatálybalépésétől függetlenül – 

véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben a szerződés 

hatályba nem lépéséből eredő valamennyi közvetlen és közvetett igényének 

érvényesítéséről. 
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VII.SZERZŐI JOGOK, A TERVEK FELHASZNÁLÁSA  

 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Tervező által átadott tervek szerzői jogi védelem 

alatt állnak. Tervező – összhangban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdésével –a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső 

műre – így különösen a Tervekre – vonatkozóan a 9. fejezet Vállakozói Díj (rész) 

Megrendelő általi megfizetésével egyidőben a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel, 

területi, időbeli, felhasználási módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, 

harmadik személy részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházható, illetve 

tovább engedélyezhető, az átdolgozásra is kiterjedő felhasználási engedélyt ad a 

Megrendelő számára.  

2.  A kizárólagos felhasználási engedély alapján a fenti pont szerinti műveket kizárólag a 

Megrendelő használhatja fel, Tervező további felhasználási engedélyt nem adhat, és – ide 

nem értve a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges további felhasználást – maga sem 

jogosult a művek felhasználására.  

3. Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja a 

Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, a felhasználási 

engedélyt nem korlátozzák területre, időtartamra, felhasználási módra vagy a felhasználás 

meghatározott mértékére vonatkozóan, továbbá a felhasználási engedély alapján a 

Megrendelő jogosult a felhasználási engedélyt harmadik személyre akár ingyenesen, akár 

ellenérték fejében átruházni, illetve a művek felhasználására harmadik személynek további 

engedélyt adni, valamint a felhasználási engedély alapján a Megrendelő kifejezetten 

jogosult a művek átdolgozására és arra, hogy a műveket nyilvánosságra hozza, kép- vagy 

hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel vagy elektronikus 

adathordozóra másolja. 

4. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A 

Megrendelő a Szerződés alapján létrehozott Terveket és minden szerzői jogi védelem alá 

eső művet a Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, 

időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, harmadik személyek 

számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolni, terjeszteni, 

számítógéppel, vagy elektronikus adathordozóval másolni, továbbtervezni, átdolgozni 

vagy ezek felhasználási  cselekményekre ellenérték nélkül vagy annak fejében harmadik 

személyeknek további engedélyt adni. Megrendelő jogosult továbbá arra is, hogy e 

felhasználási cselekményeket ne gyakorolja. A művek korlátlan felhasználása különösen 

magában foglal minden tevékenységet, amely a tervek megvalósításához, a 

megvalósításhoz szükséges partnerek kiválasztásához, a megvalósításhoz szükséges 

további tervek, dokumentációk létrehozásához, valamint Megrendelő igényei szerinti 

megvalósításhoz szükséges bármilyen módosításhoz, változtatáshoz a Megrendelő szerint 

szükséges. 

5. A felhasználási engedély magában foglalja a művek továbbtervezésére, átdolgozására és 

áttervezésére vonatkozó jogot. A Felek megállapodnak abban, hogy a műveket készítő 

tervezők személyhez fűződő jogaik vonatkozásában a mű integritásához fűződő jog 

kapcsán kifejezetten hozzájárulnak a tervek vagy az azok alapján kivitelezett építmény 

olyan megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű 

használatot befolyásolja. Felek ezzel a rendelkezéssel azt kívánják biztosítani, hogy az 

átdolgozásra kiterjedően is megszerzett felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse 

korlátját a tervezők személyhez fűződő joga. Ha a későbbiekben az esetleges áttervezés, 

átalakítás ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglalt 

kötelezettségvállalás ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés, 

átalakítás kapcsán az eredeti tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés 
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Megrendelővel szemben – különös tekintettel a fenti hozzájárulásra – nem támasztható, 

amennyiben valaki mégis ilyen igénnyel lép fel, arra az 5.7. pontban foglaltak az irányadók.  

6. Tervező szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervekre és egyéb szellemi alkotásokra 

vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen Szerződés 

szerinti jogszerzését, illetve a jelen fejezet szerinti felhasználási jog gyakorlását korlátozza, 

akadályozza, vagy kizárja, továbbá az által teljesített tervek alapján a további 

engedélyekhez szükséges tervezési munkát, kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná 

vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik személy a Megrendelőtől díjazást vagy 

kártérítést követelhet, valamint amely  a Megrendelő jogait sértené.  

7. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a tervek korábban semmilyen módon nem kerültek 

felhasználásra. 

8. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy bármely harmadik személy által a Megrendelővel 

szemben az 5.1. pontban meghatározott művekkel kapcsolatban támasztott bármilyen 

igény esetén a Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy által támasztott 

követelés alól mentesíti, az ilyen követelésekért teljes egészében helytáll, ideértve a 

Megrendelő felmerült jogi költségeit is. 

9. Tervező szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen Szerződés teljesítésében alkalmazottként 

vagy alvállalkozóként közreműködő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek 

eredményeképpen a Megrendelő a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi szellemi 

alkotás felhasználási jogát közvetlenül a Tervezőtől szerzi meg, továbbá amely a jelen 

fejezet rendelkezéseinek megfelel, függetlenül attól, hogy az adott szellemi alkotást 

eredetileg mely szerző hozta létre. Amennyiben Tervező a jelen pont szerinti vállalását 

bármely okból nem teljesíti, az abból eredő károkért vagy a Megrendelővel szemben 

harmadik személyek által a szellemi alkotások felhasználásával kapcsolatban támasztott 

követelésekért közvetlenül és teljes mértékben felel és helytáll. 

10. Tervező a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a 

Megrendelő részére átadott művek felhasználásának jogát visszavonja. Felek 

megállapodnak továbbá, hogy Tervező a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az 

Szjt 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a tervek átadásától számított 5 

(öt) évig nem gyakorolja.  

 

VIII.ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 

1. Tervező a teljesítését a VI. Fejezetben meghatározottak szerint jóváhagyásra felajánlja és 

a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő 

részére. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő szervezi meg Tervező jóváhagyásra 

felajánlását követően. Az átadás-átvételi eljárásra Tervező köteles biztosítani a felelős 

szakembereit, akikkel az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő együttműködik. 

2. Megrendelő a jóváhagyásra felajánlást követően a terveket, dokumentumokat, valamint az 

elvégzett egyéb feladatokat, szolgáltatásokat az általa meghatározott helyszínen – átadás-

átvételi jegyzőkönyv szerint – veszi át.  

3. Tervező az elkészített terveket és egyéb dokumentumokat a tervezési programban előírtak 

szerint köteles átadni a Megrendelő részére: 

4. A fenti rendelkezés a Megrendelő által jóváhagyott, illetve a jóváhagyásra felajánlott és 

tervközi egyeztetésre átadott tervekre egyaránt vonatkozik, azzal, hogy a jóváhagyásra 

felajánlott és a tervközi egyeztetésre átadott terveket a Tervező csak 1 (egy) példány 

elektronikus formában köteles átadni a Megrendelő részére, továbbá a tervközi 

egyeztetésre átadott tervek CD/DVD helyett elektronikus úton is megküldhetők 

Megrendelő részére. 

5. Megrendelő a jelen Szerződés szerint jóváhagyásra felajánlott és jóváhagyásra átadott 

terveket, dokumentumokat az átadástól számított 8 (nyolc) napon belül felülvizsgálja, és 
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szükség esetén a Tervezőt azok kijavítására, kiegészítésére, módosítására hívja fel, vagy a 

tervek, dokumentumok megfelelősége esetén azokat jóváhagyja. Megrendelő a tervek 

felülvizsgálatához szakértőt vagy szakértő testületet vehet igénybe, melyhez Vállakozó a 

jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 

6. Megrendelő felhívása esetén Tervező a felhívás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon 

belül köteles díjmentesen elvégezni a tervek, dokumentumok kijavítását, módosítását és 

azokat Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Tervező a kért javításokat, 

kiegészítéseket határidőben teljesíti, és azt Megrendelő jóváhagyja, úgy az adott 

(rész)teljesítés tekintetében Tervező teljesítése szerződésszerű. Amennyiben azonban 

Tervező teljesítése az ismételt megvizsgálást követően is hibás, hiányos, úgy beállnak a 

késedelem, illetve a szerződésszegés jogkövetkezményei. 

7. Felek rögzítik, hogy a tervek felülvizsgálatának, kijavításának, módosításának időtartama 

a teljesítési határidőbe beleszámít. A tervekre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben a 

Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a tervek megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt 

követelményeknek és alkalmasak-e az átadás-átvételre.  

8. Megrendelő a teljesítésigazolást a tervek, dokumentumok jóváhagyását követő 5 (öt) 

munkanapon belül állítja ki. Olyan szerződésszerű teljesítés esetén, amely nem tervek, 

dokumentumok átadásával valósul meg, Megrendelő a Tervező készre jelentésének 

kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül adja ki a teljesítésigazolást. Az első 

mérföldkő esetében, amennyiben a teljesítés szerződésszerű, a Megrendelő az általa 

jóváhagyott Engedélyezési terveknek az ETDR rendszerbe történő hiánytalan feltöltését 

követő 5 (öt) munkanapon belül adja ki a teljesítésigazolást. 

9. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására a mindenkori ügyvezető, akadályoztatás esetén 

az általa erre meghatalmazott személy jogosult.  

10. Amennyiben Felek között a teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 

eldöntéséig a Tervező részéről a Szerződés szerinti munkavégzés nem szünetelhet. 

 

IX.FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Tervezőt a Szerződés szerződésszerű teljesítése ellenében Tervezői díj illeti meg, amelynek 

összege ………………………… Ft + Áfa, azaz ……………………………….. forint + 

általános forgalmi adó egyösszegű, fix átalánydíj (a továbbiakban: Tervezői Díj); 

2. Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.  

3. Felek megállapodnak, hogy a Tervezői Díj magában foglalja a jelen Szerződés 

teljesítésének valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi 

Tervezői munka és egyéb szolgáltatás (utófelülvizsgálatban való közreműködés, 3.7. pont 

szerinti egyéb feladatok) ellenértékét, valamint a tervekre és valamennyi egyéb, a 

Szerződés keretében a Tervező által létrehozott szellemi alkotás Megrendelő általi 

felhasználására vonatkozó korlátlan és kizárólagos felhasználási engedély ellenértékét is. 

A felhasználási engedély ellenértéke a Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka, azzal, hogy 

amennyiben Tervező a terveket módosítja, ezért külön felhasználási díj nem illeti meg.  

4. Tervező a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Tervezői Díjon felül 

további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) Megrendelővel szemben nem 

támaszthat, egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel 

összefüggésben felmerülő költséget, kiadást és adót a Tervező köteles viselni.  

5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Tervező a többletmunka, illetve az ahhoz 

kapcsolódó költség ellenértékének megtérítésére nem jogosult, pótmunka esetén, a 

Megrendelő előzetes – a Tervező ellenértéket is tartalmazó írásbeli ajánlatát követő – 

írásbeli hozzájárulásával van mód. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a 15.11. 

pontban rögzített koncepcionális tervmódosítás, melyre Tervező 1 (egy) alkalommal 

köteles, nem minősül pótmunkának.  
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6. Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által lefolytatott 

Beszerzési Eljárás során a Tervező rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat – 

mint szakértő társaság – saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 

előírásokat ismeri. Tervező a Tervezői, valamint Művezetői Díjat ezen információk 

figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. Tervező 

kijelenti, hogy a Tervezői Díjat és különösen a felhasználási engedély ellenértékére 

vonatkozó díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azokat ennek megfelelően 

kifejezetten elfogadja.  

7. Felek rögzítik, hogy a Tervezői, valamint Művezetői Díj megállapítására a Beruházás 

várható nettó Beruházási költségére tekintet nélkül került sor. A hivatkozott Beruházás 

nettó Beruházási költsége a jelen Szerződés megkötésekor nem becsülhető meg pontosan. 

A fentieknek megfelelően Felek rögzítik, hogy a Tervezői, valamint Művezetői Díj a 

későbbiekben nem módosítható a Beruházás tényleges nettó Beruházási költségére 

hivatkozással. A Tervezői Díj fix átalányár, a Művezetői Díj pedig napidíj, amelyek 

függetlenek a nettó Beruházási költségektől, azaz a Tervezői, valamint Művezetői Díj 

összegét a Beruházás költségvetésében bekövetkező bármely változás nem befolyásolja.  

8. Felek rögzítik továbbá, hogy Tervezőnek a Tervezői, valamint Művezetői Díjat a 

Szerződés időbeli hatályára, az inflációra és arra figyelemmel kellett megajánlania, hogy a 

futamidő során a forint árfolyama, értéke változhat. Felek erre figyelemmel 

megállapodnak, hogy a Tervezői, valamint Művezetői Díjat utólagosan az inflációra, a 

forint árfolyamának változására figyelemmel nem módosítják.   

9. Tervező a teljesítés-igazolással elismerten elvégzett munkára eső ellenértéket jogosult 

számlázni.  

10. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában 1 (egy) darab részszámla 

és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:  

 

Számla sorszáma Számlázható összeg (a teljes nettó 

ellenérték %-a) 

Esedékessége 

1. részszámla 

nettó Tervezői Díj 50 %-a, azaz: 

………………………….Ft+ áfa, 

azaz ………………………..forint + 

általános forgalmi adó 

a szerződésszerűen teljesített, 

Megrendelő által elfogadott 

felmérési és vázlattervek 

Megrendelő részére történő 

átadását követően, a Megrendelő 

által kiállított teljesítésigazolás 

alapján 

Végszámla 

nettó Tervezői Díj 50 %-a, azaz 

……………………………Ft + 

áfa, azaz 

………………………….forint + 

általános forgalmi adó 

A szerződésszerűen teljesített, 

Megrendelő által elfogadott 

végleges, kivitelező kiválasztására 

alkalmas műszaki dokumentáció 

Megrendelő részére történő 

átadását követően, a Megrendelő 

által kiállított teljesítésigazolás 

alapján 

 

11. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervezői Díj fedezete a Szerződés hatálybalépésekor 

rendelkezésre áll. Megrendelő a fedezet Európai Uniós forrásból biztosítja. 

12. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap. 

13. A számlákat (rész-) teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A 

számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadóak. 
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Az előleg elszámolására Tervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezési szerint jogosult. 

14. A fizetési feltételek meghatározása során meg kell felelni az irányadó jogszabályok 

rendelkezéseinek, különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok 

figyelembevétele szükséges: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

rendelkezéseinek 

15. Kifizetői késedelem 

15.1. Amennyiben a Megrendelő a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül 

történő kifizetést felróható okból elmulasztja, úgy késedelmének időtartamára a Ptk. 

6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a 

behajtási költségátalányról szóló 2016. IX. törvény szerint e jogcímen fizetendő díjat 

köteles a Tervezőnek megfizetni. 

16. Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 

16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU 

Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Megrendelő elektronikus számlák 

fogadására kijelölt e-mail címe: vactavho@vactavho.hu 

 

X.SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

 

1. Késedelmi kötbér: 

1.1. A Felek a kötbérterhes tervleadási, valamint a Tervezői művezetéssel (a továbbiakban: 

Tervezői művezetés) kapcsolatos határidők Tervezőnek felróható késedelmes 

teljesítésének esetére késedelmi kötbért kötnek ki.  

1.1.1. Amennyiben Tervező a szerződésben meghatározott bármely kötbérterhes 

(rész)teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, és 

mulasztását kimenteni nem tudja - késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles 

Megrendelő számára fizetni, az alábbiak szerint: 

1.1.2. A tervezési feladatok esetében a késedelmi kötbér mértéke az általános forgalmi 

adó nélkül számolt teljes nettó Tervezési Díj 0,5 %-a a késedelemmel érintett 

minden megkezdett naptári napra, azzal, hogy Megrendelő késedelme Tervező 

egyidejű késedelmét kizárja. Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő 

késedelmi kötbér összesen nem haladhatja meg – az általános forgalmi adó 

nélkül számított – teljes tervezési díj 10 %-át. 

1.1.3. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, 

vagy a fizetendő késedelmi kötbér eléri a maximumát. Amennyiben a késedelem 

eléri a 20 (napot) napot, vagy a késedelmi kötbér eléri a kötbérmaximumot, úgy 

Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és jogosult a 

Tervezővel szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

1.1.4. Megrendelő a késedelmi kötbért az egyes határidők tekintetében külön-külön 

érvényesítheti Tervezővel szemben, ennek megfelelően a kötbér maximuma is 

külön-külön számolandó. Amennyiben Tervező több határidőt mulaszt el, úgy 

Megrendelő a késedelmi kötbérösszegeket valamennyi elmulasztott határidő 

tekintetében külön-külön érvényesítheti Tervezővel szemben. 

1.1.5. A késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti Tervezőt sem 

a szerződésszerű teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt 

bármely más kötelezettsége alól.  

1.1.6. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá Tervezőt a 

Megrendelőnek a Tervező késedelméből eredő, a megfizetett kötbért meghaladó 

mértékű igazolt kárának – így különösen a teljesítés meghosszabbodásából 
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adódó esetleges többletköltségek – megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. 

Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is 

követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

2. Meghiúsulási kötbér: 

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tervezési szerződésszerű teljesítés nélkül 

olyan okból szűnik meg, amelyért Tervező felelős, meghiúsulási kötbért kell fizetnie.  

2.2. A meghiúsulási kötbér mértéke: 

2.2.1. a kivitelezési dokumentáció Megrendelői jóváhagyása előtt bekövetkező 

meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számolt teljes nettó 

Tervezési Díj 20 %-a; 

2.2.2. a kivitelezési dokumentáció Megrendelői jóváhagyásától a (köz)beszerzés 

eredményeként megkötött kivitelezési szerződés megkötéséig terjedő időtartam 

alatti meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számolt teljes nettó 

Tervezési Díj 5 %-a; 

2.2.3. a (köz)beszerzés eredményeként megkötött kivitelezési szerződés megkötésétől 

annak teljesítéséig (a Kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétele) terjedő 

időtartam alatti meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számolt 

teljes nettó Tervezési Díj 2,5 %-a. 

2.2.4. Felek a tervezési szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 

Megrendelő Tervező szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől vagy azonnali 

hatállyal felmondja azt.  

3. Egyéb szerződésszegési kötbér: 

3.1. Tervezőt egyéb szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amelyért felelős, bármely 

egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és – amennyiben az 

orvosolható – azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn belül nem teszi 

szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. Amennyiben a szerződésszegés jellege olyan, 

hogy póthatáridő biztosításával nem orvosolható, úgy a fentieket póthatáridő biztosítása 

nélkül megfelelően alkalmazni kell. 

3.2. A kötbér mértéke a fentiek szerinti szerződésszegésenként nettó 100.000,- Ft, azaz százezer 

forint, amely ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő. A kötbér 

maximuma 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint. 

3.3. Az egyéb szerződésszegési kötbér a teljesítés során a következő esedékes részszámlából 

kerül levonásra.  

3.4. Megrendelő a Tervező ismételt – a szerződés időtartama alatt legalább 3 alkalommal 

történő – szerződésszegése esetén választása szerint dönthet a fenti pontok szerinti, vagy a 

súlyos szerződésszegésre vonatkozóan a 13.2. pontban rögzített jogkövetkezmények 

alkalmazása mellett.  

4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

4.1. Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a 

Tervező köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Tervező 

a felhívás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül érdemi – indoklással és 

bizonyítékokkal alátámasztott – alapos kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a 

Tervező részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik,  

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért 

a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; 

valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt 

jogosult Tervező felé tovább hárítani. Tervező köteles megtéríteni az általa 

szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei 

által jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést.  

4.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 

joglemondást Megrendelő részéről. 
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4.4. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelemi kötbér 

megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A Felek rögzítik, hogy 

meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését. 

5. Tervező köteles a Megrendelőnél a szerződésszegésből vagy szerződésen kívül eredő 

valamennyi kár megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő 15 napon 

belül a kötbér megfizetésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával. Fentiek 

megfelelően irányadóak a Ptk. szerinti személyiségi jogi sérelmekre is. 

6. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 

joglemondást Megrendelő részéről. 

7. Tervező köteles mentesíteni Megrendelőt a tájékoztatás Tervezői kézhezvételétől számított 

15 napon belül mindazon hátrányos jogkövetkezmények alól, amely a Tervező nem 

szerződésszerű teljesítéséből eredően harmadik személy a Megrendelővel szemben 

érvényesít.  

8. Tervező jogosult peres eljárás esetén – amennyiben erre jogi lehetőség van – a perbe a 

Megrendelő kérésére belépni, vagy Megrendelő pernyertességét a Megrendelő által kért 

jogszerű módokon egyébként elősegíteni. Ennek elmaradásából eredő valamennyi 

hátrányos következményért felelős Tervező. 

9. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 

 

XI.SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

1. Szavatosság 

1.1. Tervezőt a szerződésszerű teljesítéséért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti jog- és 

kellékszavatosság terheli. 

1.2. Tervező a szavatossági kötelezettségeinek köteles az erre történő felszólítás átvételét 

követő 10 (tíz) napon belül eleget tenni. 

1.3. Tervező a tervek megfelelőségéért, hibamentességéért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti 

jog- és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a tervek hibája 

miatt mindaddig érvényesíthetőek, amíg a tervek alapján kivitelezett szolgáltatás 

(építmény) tervhibáival összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. Tervező 

az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás terveket vagy 

dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy 

jóváhagyta. 

2.  Jótállás 

2.1. Tervező jótáll a Terveknek a szerződés teljesítésének időpontjában fennálló 

korszerűségéért, a hatályos jogszabályoknak és a tervezési szerződésnek való 

megfelelőségéért, valamint azért, hogy a kivitelezési dokumentáció az 2. számú melléklet 

szerinti Tervezési Programban meghatározott építési beruházás megvalósítására és a 

kivitelezésre alkalmas. A Jótállási Időszak kezdete: az adott terv átadásának napja. 

2.2. A Jótállási Időszak időtartama: a jótállási időszak kezdetétől számított 36+3 hónap. 

2.3. A Jótállási Időszak kezdete: a kivitelezésre vonatkozó használatbavételi engedélyben 

rögzített kötelezés teljesítésének igazolt napja, kötelezést nem tartalmazó használatbavételi 

engedély esetében az engedély jogerőre emelkedésének napja.  

2.4. A jótállás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan: 

2.4.1. arra, hogy a Tervező által átadott tervek és dokumentumok minősége a 

Szerződés, az alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, 

és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

2.4.2. arra, hogy az engedély kiadása érdekében a Tervező által készített vagy 

beszerzett valamennyi terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján az 

illetékes hatóság az engedélyt kiadja; 
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2.4.3. a Tervező által készített vagy beszerzett valamennyi terv és dokumentum 

alkalmas arra, hogy azok alapján a Megrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési 

eljárást megindítsa; 

2.4.4. arra, hogy a terveknek nincsen olyan hibája, amely a rendeltetésszerű használatot 

akadályozhatja. 

2.5. A jótállás alapján a Tervezőt terhelő kötelezettségek teljesítését – a Megrendelő 

felhatalmazása alapján – harmadik személy is jogosult közvetlenül a Tervezőtől követelni. 

Ebben az esetben Tervező a jótállás keretében végzendő szolgáltatásait e harmadik személy 

részére köteles nyújtani.  

2.6. A jótállási kötelezettség keretében Tervező a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott 

harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a 

tervek hibájának kijavítását megkezdeni és azt a felszólításban megjelölt – műszakilag 

észszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos – határidőre elvégezni. A Tervező a jótállás keretében 

köteles elvégezni mindazokat a módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy hatóság ír 

elő. 

2.7. Tervező a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 

nyújtja, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi időszak 

hosszától. 

2.8. A jótállási igény érvényesítésére jogosult eltérhet a Tervező által vállalt jótállás alapján 

fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől, 

azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően 

élhet.  

2.9. Amennyiben Tervező a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben nem 

tesz eleget, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult az adott feladatot a Tervező 

kockázatára és költségére mással jogosult elvégeztetni. 

3. Mentesség a jótállási és szavatossági kötelezettség alól 

3.1. Tervezőt nem terheli jótállási kötelezettség, ha: 

3.1.1. a jótállási idő eltelt, 

3.1.2. a kivitelezés során a kivitelezési dokumentációtól eltérnek, 

3.1.3. a kivitelezési dokumentációt Megrendelő áttervezi, vagy áttervezteti és a hiba az 

áttervezésből, vagy az átterveztetésből ered. 

3.2. Tervezőt nem terheli szavatossági kötelezettség, ha: 

3.2.1. a teljes kivitelezési dokumentáció Megrendelőnek való átadását követő 3 éven 

túl kezdődik meg a kivitelezés, és a Megrendelő nem kér korszerűségi 

felülvizsgálatot, 

3.2.2. a kivitelezés során a kivitelezési dokumentációtól eltérnek, 

3.2.3. a kivitelezési dokumentációt Megrendelő harmadik személlyel áttervezi, vagy 

áttervezteti és a hiba az áttervezésből, vagy az átterveztetésből ered. 

 

XII.KÁRTÉRÍTÉS, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  

 

1. Tervező köteles a jelen Szerződésben foglalt vagy jogszabályi előírásból eredő 

kötelességeinek megszegésével a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott 

károkat megtéríteni. Tervező szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes kárát köteles 

megtéríteni. Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is 

követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

2. A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidőben történő érvényesítése 

nem jelent joglemondást a Megrendelő részéről. 

3. Felelősségbiztosítás 

3.1. Tervező az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 

tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan 
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keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Tervező áll jogviszonyban és tevékenységükért 

kizárólagosan a Tervező a felelős. A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy 

felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3.2. Tervező a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban kijelenti, 

hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges, érvényes, az alvállalkozók 

(alvállalkozók, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő legalább 50.000.000,- 

Ft/káresemény, azaz ötvenmillió forint/káresemény és 100.000.000,- Ft/év, azaz százmillió 

forint/év összegű tervezői felelősségbiztosítással.  

3.3. Tervező bármikor jogosult a 12.3.2. pontban meghatározott felelősségbiztosítást 

módosítani vagy felmondani és egyidejűleg új felelősségbiztosítást kötni azzal, hogy az 

újonnan megkötött vagy módosított biztosítás nem lehet alacsonyabb összegű, mint a jelen 

szerződésben meghatározott biztosítás.  

3.4. Az újonnan megkötött vagy módosított biztosítás kötvényének másolati példányát a 

Tervező köteles a korábbi biztosítás hatályának elvesztését megelőzően Megrendelő 

részére átadni. 

3.5. A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti munka időtartamára kell 

vonatkoznia.  

3.6. Tervező kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama és a jótállás időtartama alatt 

rendelkezzen a fenti pont szerinti felelősségbiztosítással. 

 

XIII.SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI 

1. A Felek jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani (attól elállni) a másik 

fél súlyos szerződésszegése esetén, ha Szerződés fenntartása már nem áll a sérelmet 

szenvedett fél érdekében, figyelemmel a korábban leírtakra is. Ilyennek minősülnek 

különösen a jelen Szerződésben súlyos szerződésszegésként definiált szerződésszegések, 

továbbá minden olyan tevékenység vagy mulasztás, mely a Szerződés fenntartását, ill. az 

alapján a beszerzések megvalósítására vonatkozó szerződések megkötését (közvetlen 

megrendelés küldését ill. teljesítését) súlyosan elnehezíti vagy kizárja. Szerződésszegés 

esetén a sérelmet szenvedett fél köteles a szerződésszerű teljesítésre a szerződésszegő felet 

felszólítani, a szerződésszegés részleteit tartalmazó, az orvoslásra írásban felszólító 

értesítéssel. Amennyiben a szerződésszegő fél a kézhezvételét követően – az értesítésben 

meghatározott ésszerű határidőn belül – nem orvosolja a szerződésszegést, a Szerződés 

felmondható. Nem szükséges előzetes értesítés akkor, ha a szerződésszegés nem 

orvosolható vagy ismétlődő, vagy olyan súlyú, ami okán a sérelmet szenvedett féltől ez nem 

várható el. 

2. Bármely fél felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás), ha a másik fél olyan 

szerződésszegést követ el, amely okán a sérelmet szenvedett félnek már nem áll érdekében 

a szerződés teljesítése. Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell. 

3. A jelen Szerződésben súlyos szerződésszegésnek minősülő esetek önmagukban, minden 

további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül megalapozzák az ott megjelölt sérelmet 

szenvedett fél érdekmúlását. Továbbá a sérelmet szenvedett fél egyéb súlyos 

szerződésszegésre is hivatkozhat. 

4. Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

a. a Megrendelő írásbeli felszólítására Tervező ismételten szerződésszegést követ 

el, 

b. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

c. Tervező ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási 

kérelmet nyújt be, 

d. Tervező adószámát törlik, 
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e. Tervező tevékenysége vagy mulasztása miatt a Megrendelő tevékenységének 

ellátásában olyan mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a 

tevékenység jogszabályban ill. szerződésekben foglalt tartalommal és módon 

történő ellátását veszélyezteti, 

f. Tervező az ellenszolgáltatás változatlanságára vonatkozó előírást megsérti, 

g. olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő 

alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti, 

h. Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, 

i. Tervező az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének 

jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget, 

j. Tervező nem minősül átlátható szervezetnek, 

k. az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett 

változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a 

Megrendelőt, vagy 

l. a jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként felsorolt esetek bármelyike 

bekövetkezik 

m. jog-, és szerződésszerűen adott Megrendelői utasítás végre nem hajtása; 

n. Megrendelő jóváhagyáshoz vagy elfogadáshoz kötött bármilyen változás, 

változtatás egyoldalú eszközlése; 

o. a helyszíni tevékenységet - a Megrendelői tájékoztatás ellenére - 3 munkanapot 

meghaladóan elmulasztja, vagy jelen szerződés hatálya alatt már a 3. esetben 

fordul elő a helyszíni tevékenység kijelölt időpontban történő elmulasztása; 

p. Műszaki ellenőrt törlik a névjegyzékből, vagy a műszaki ellenőri tevékenység 

végzéséhez szükséges valamelyik feltétel nem teljesül, vagy jogosultságát 

felfüggesztik; 

q. a Szakmagyakorlási rendelet szerinti összeférhetetlenségi ok keletkezik. 

5. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: 

a. a szerződésszerű teljesítést alapos indok nélkül nem veszi át, 

b. fizetési kötelezettségének a Megrendelő a Tervező írásbeli, legalább 15 napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget, 

c. Megrendelő az Ingatlant értékesíti, vagy az Ingatlanra végrehajtási jog 

bejegyzését kezdeményezték, vagy az Ingatlan tulajdonjoga tekintetében peres 

eljárás indul. 

6. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan tevékenység vagy mulasztás, 

mely a Szerződés fenntartását vagy teljesítését súlyosan elnehezíti vagy kizárja. 

7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 

szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 

megfelelő, legalább 3 naptári napos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az 

elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 

szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának 

alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha jelen 

Szerződés ekként rendelkezik. 

8. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 

köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 

felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

9. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással, a 

megszűnést követő 8 (nyolc) napon belül elszámolni. 
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XIV.A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 

 

1. Jelen szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, és bármelyik fél részéről történő – 

indokolás nélküli – a Ptk. 6:278. §-a szerinti rendes felmondással év végére, legkésőbb a 

tárgyév november 30. napjáig megszüntetni. 

2. Bármelyik Fél általi felmondás időpontjában teljesítés alatt lévő Munkákat Tervező köteles 

elvégezni, melyek ellenértékét Megrendelő Tervező számlája alapján köteles megfizetni. 

3. Jelen szerződés felmondással való megszüntetése során Megrendelő köteles a Tervező felé 

a felmondás napjáig elvégzett munkák számla ellenében Tervező jelen szerződésben 

megjelölt bankszámlájára átutalni.  

4. A felmondási idő 30 (harminc) nap. 

5. A felmondást írásban kell közölni. 

6. Megrendelő felmondása esetén köteles megtéríteni a Tervezőnek a felmondással okozott 

kárt, kivéve, ha a felmondásra a Tervező szerződésszegése miatt került sor.  

7. Ha a szerződést Tervező alkalmatlan időben mondja fel, köteles megtéríteni a 

Megrendelőnek a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megrendelő 

szerződésszegése miatt került sor. 

8. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Tervező tekintetében a 

beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon, ha 

Megrendelő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló A Tanács (EU) 2022/576 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5k. cikk (19 bekezdés c)-c) pontja alapján köteles a 

szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül felmondani, 

amennyiben 

a) Tervező orosz állampolgárnak, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű 

természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek minősül; 

b) Tervező olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi 

jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban 

említett valamely szervezet rendelkezik; 

c) Tervező olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely 

az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása 

szerint jár el; 

d) Tervező a szerződés teljesítése során – a Megrendelő jóváhagyása nélkül 

vagy kifejezett tiltása ellenére – a szerződéses érték 10 %-át meghaladó 

értékben von be alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító 

szervezetként olyan szervezetet, mely vonatkozásában a Rendelet 5k. cikk 

(1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

10. Tervező jogosult a már teljesített szolgáltatásának ellenértékét elszámolni, amelyre a jelen 

szerződés 8. pontjában foglalt fizetési, számlázási és elszámolási szabályok az irányadók. 

11. Elszámolás 

11.1. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy felek 

kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 

felmérni és egyeztetést kezdeményezni.  

11.2. A Felek 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni, amelynek keretében Megrendelő 

köteles a Tervezőnek a Tervezői Díj elvégzett feladatokkal arányos részét megfizetni. A 

Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el 
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nem számolt Tervezői teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Tervező részére 

kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított 

teljesítésigazolásban igazolta. 

11.3. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. 

11.4. Tervező kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe 

betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. 

11.5. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő valamennyi szerzői jogi 

védelem alá eső műre vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott elszámolás szerinti 

Tervezői teljesítésért fizetendő Tervezői Díj-résznek a Tervező részére történő 

megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül az 5. Fejezet 

szerinti felhasználási jogot szerez. Tervezőt a felhasználási engedélyért további díjazás 

nem illeti meg. 

11.6. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Tervezőnek felróható súlyos szerződésszegés 

miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Tervezőnek csak a már elvégzett munkák elszámolására 

lehet igénye. 

11.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a 

Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem 

használhatóak, vagy a Beruházás engedélyezésére, kivitelezésére, illetve a 

(köz)beszerzési eljárás lefolytatásra nem vagy csak jelentős többletráfordítással 

alkalmasak, úgy Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás 

mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szünteti 

meg, és a Tervező köteles az addig kifizetett Tervezői Díj visszafizetésére, míg a 

Megrendelőt a tervek és a létrehozott egyéb művek felhasználási joga nem illeti meg. 

11.8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása, illetve elállás esetén 

Tervező köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő 

és más úton meg nem térült teljes kárát.  

11.9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Beruházás finanszírozása 

kormányzati döntés, vagy egyéb, a Megrendelő által észszerű eszközökkel nem 

befolyásolható esemény következtében, a jelen Szerződés hatálya alatt időlegesen 

félbeszakad, a Beruházás megvalósítására rendelkezésre álló fedezet módosul, vagy 

véglegesen meghúsul, úgy a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, amely esetben a Megrendelő kizárólag a felmondás közléséig teljesített 

szolgáltatások arányos díjának megfizetésére köteles, azon felüli költség vagy kár 

megtérítésére a Felek kifejezett megállapodása szerint nem kötelezhető.  

 

XV.KIMENTETT KÉSEDELEM, AKADÁLYKÖZLÉS 

 

1. Kimentett késedelem: 

1.1. Ha a teljesítési határidő kapcsán Tervező, mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153. §], 

úgy késedelmét kimentheti, ám közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A teljesítési 

határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan Tervező ellenőrzési körén kívül bekövetkezett 

körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény elkerülése 

Tervezőól a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható. 

1.2. A fenti körülménynek minősül a Szerződés megkötésekor előre nem látható olyan 

körülmény vagy esemény, amelyért Tervező bizonyíthatóan nem felelős, és amely a 

Szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha 

1.2.1. a késedelem oka Megrendelő közbenső szerződésszegése [Ptk. 6:150. §], 

1.2.2. a késedelem oka Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme [Ptk. 6:156. 

§], 

1.2.3. a késedelem oka Tervezőól független, annak oka a Szerződés szerinti 
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beszerzési igény megvalósításában a Megrendelővel létesített jogviszony 

alapján – esetlegesen – részt Megrendelő harmadik személyek olyan 

magatartása, amely Tervező határidőben történő teljesítését késlelteti. 

1.3. Tervezőnek legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanapon, hitelt érdemlő módon 

tájékoztatnia kell Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy 

eseményről. 

1.4. Felek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a bekövetkező késedelem 

elhárítása, illetőleg minimalizálása érdekében. 

1.5. Felek megállapodnak, hogy Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak 

jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha Megrendelő 

közbenső szerződésszegése szándékosan történt. 

2. Akadályközlés: 

2.1. Tervező köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a kötelezettségei 

szerződésszerű elvégzését veszélyezteti (akadályközlő levél).  

2.2. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Tervező felelős, utólagosan nem 

hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, 

kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

3. Tervező a Szerződéses okmányokban meghatározott feladatait a jelen Szerződés XII.6.) 

pontjában megnevezett kapcsolattartójával, vagy az általa írásban kijelölt, Megrendelő más 

munkavállalóval együttműködve, velük folyamatosan egyeztetve köteles teljesíteni. 

 

XVI.A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása csak írásban érvényes. 

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi 

esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben jogszabály ezt egyebekben nem zárja ki. 

 

XVII.VIS MAIOR 

 

1. A jelen szerződés alkalmazásában „vis maior” olyan eseményt vagy körülményt jelent,  

1.1. amelynek előállása a felek akaratától független, 

1.2. amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerződés megkötését megelőzően 

alapvetően nem készülhetett fel, 

1.3. amelyet, miután bekövetkezett, az adott fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt 

képes ellenőrzése alá vonni, és 

1.4. amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható. 

2. Amennyiben az 1. pontban meghatározott feltételek teljesülnek, abban az esetben vis 

maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan 

2.1. háború, hadiállapot (hadüzenettel vagy anélkül), invázió, ellenséges cselekmények, 

2.2. lázadás, terrorista akció, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomó erő alkalmazása, vagy 

polgárháború, 

2.3. zendülés, villongás, rendzavarás, sztrájk vagy elbocsátások, amely nem a Tervező 

személyzetén és más alkalmazottain belül, vagy alvállalkozói között tört ki,  

2.4. háborús robbanó szerkezetek, lövedékek, robbanóanyagok, ion sugárzás, radioaktív 

szennyeződés, kivéve, ha e robbanótölteteket, robbanóanyagot, sugárzást vagy radioaktív 
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forrást a Tervező tevékenysége során alkalmazza és a körülmény ennek következtében áll 

elő,  

2.5. zendülés, természeti katasztrófák, mint például földrengés, hurrikán, tájfun vagy vulkáni 

tevékenység,  

2.6. a sokévi átlagot legalább 50 %-ban meghaladó csapadékmennyiség, vagy az építési munkát 

a teljesítési véghatáridő előtti utolsó négy hétben 15 napot meghaladóan egyéb módon és 

nem tervezhetően ténylegesen akadályozó időjárás (építési technológiát befolyásoló 

rendkívüli fagy vagy egyéb időjárási anomália). 

3. Ha az egyik fél vis maior miatt gátolt, vagy gátolttá fog válni bármely szerződéses 

kötelezettségének teljesítésében, akkor ezt be kell jelentenie a másik fél részére, megjelölve 

azt az eseményt vagy körülményt, amely a vis maior helyzetet előidézi, és meg kell 

határoznia azon kötelezettségeit, amelyek teljesítése gátolt, vagy gátolttá fog válni. 

4. A 14.3. pontban meghatározott bejelentést legkésőbb attól a naptól számított 8 napon belül 

kell megtenni, amikor a bejelentő fél tudomására jutott a vis maiort képező esemény vagy 

körülmény előállta. 

5. A fél, miután a bejelentést megtette, mentesül a kérdéses kötelezettségek teljesítése alól 

mindaddig, amíg a vis maior meggátolja őt azok teljesítésében. 

6. A vis maior nem alkalmazható egyik fél azon kötelezettségeire sem, amelyek a másik fél 

részére a szerződés szerinti kifizetésre vonatkoznak. 

7. Mindegyik fél köteles mindenkor megtenni minden tőle telhetőt a vis maior miatt a 

szerződés teljesítésében adódó késedelem minimalizálása érdekében. 

8. Az adott fél köteles értesíteni a másik felet, amikor a vis maior általi befolyásoltsága 

megszűnt. 

9. Amennyiben a vis maior miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet 

szenved, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a felek a felmerült 

kárukat maguk viselik. 

 

XVIII.A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan 

együttműködnek.  

2. A felek az együttműködési kötelezettségük teljesítése keretében kellő időben tájékoztatják 

egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a 

jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

3. Tervező köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel együttműködni, a 

Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint 

eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, igényeit a teljesítés során 

figyelembe venni. 

4. Tervező szakértő cégtől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a Megrendelő 

igényeinek és a Megrendelő által adott műszaki leírás, valamint a tervezési 

feladatmeghatározás áttekintése során, és köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, ha az 

szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy korszerűtlen kívánalmakat tartalmaz. Tervező szükség 

szerint a Megrendelő állásfoglalását kéri minden olyan esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a 

műszaki leírás, a tervezési program vagy a tervezési feladat meghatározása valamely 

kérdésről nem rendelkezik.  

5. Tervező a tervezés során felmerülő problémák, döntési pontok, alternatív megoldások 

közötti választási lehetőség esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szakhatóságok és egyéb szervezetekkel történt egyeztetést követően, az érdekelt 

szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles a Megrendelő döntését, 

utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő részletezettséggel indokolt 

javaslatát előterjeszteni. 
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6. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, Tervező köteles erre 

Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, úgy felelős az 

ebből eredő kárért. Ha Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Tervező a Szerződést a Megrendelő kockázatára köteles teljesíteni. Vállakozó köteles 

azonban az utasítás teljesítését megtagadni, ha az jogszabályi, hatósági rendelkezés 

megsértéséhez, vagy az élet, testi épség, illetve vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez 

vezetne.  

7. Tervező köteles haladéktalanul írásban értesíteni Megrendelőt minden olyan körülményről, 

amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, illetve a Szerződés tárgyát képező 

szolgáltatások eredményességét és minőségét veszélyezteti, gátolja.  

8. Tervező köteles a tervet Megrendelővel folyamatosan egyeztetve elkészíteni.  

9. A rögzített koncepciótól való eltérés, a terv olyan új elemmel való bővítése, amely 

alapjaiban megváltoztatja a korábbi koncepciót, olyan körülménynek minősül, amely 

alapján Tervező jogosult szerződésmódosítást kezdeményezni a teljesítési határidő 

meghosszabbítása érdekében. Felek megállapodnak, hogy alapvető, koncepcionális 

tervmódosításra Tervező a teljesítési határidő módosítása nélkül 1 (egy) alkalommal 

köteles. A határidő módosítására vonatkozó kezdeményezés nem alkalmazható arra az 

esetre, ha Tervező teljesítése nem szerződésszerű. 

10. Megrendelő utasítása alapján Tervező köteles a tervekkel kapcsolatos, közérdeklődésre 

számot tartó információk átadásában minden segítséget megadni Megrendelőnek. 

Megrendelő utasítása alapján Tervező köteles továbbá olyan szakembert biztosítani, aki 

szakmai segítségével részt vesz a tájékoztatási munkában, a Megrendelőn keresztül segít 

megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett kérdéseket. Megrendelő ugyanakkor 

kifejezetten felhívja Tervező figyelmét, hogy a tervekkel kapcsolatban kommunikációt 

kizárólag az általa erre felhatalmazott személy vagy szervezet végezhet, a tervekkel 

összefüggésben Tervező nem folytathat semmilyen nyilvánosság irányába ható 

kommunikációt. E pontból fakadó kötelezettség megszegéséért Tervező teljeskörű 

kártérítési felelősséggel tartozik.  

11. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:  

 

Megrendelő részéről: 

név: Völgyesi Viktor 

értesítési cím: 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 

telefon: +36-30/446-6244 

e-mail: volgyesi.viktor@vactavho.hu 

Tervező részéről: 

név:  

értesítési cím:  

telefon:  

e-mail:  

 

12. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a fél köteles a másik felet 

haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 

13. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban vagy levélben kell 

megküldeni az erre a célra meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni. 

14. Az értesítés postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon feltüntetett 

időpontban tekinthető közöltnek. 

14.1. Az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 

címzett az átvételt megtagadta.  

14.2. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az a címzett a Szerződésben megadott értesítési 

címéről a küldőhöz 

mailto:volgyesi.viktor@vactavho.hu
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14.3. „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második megkísérlésének 

napját, 

14.4. „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés 

megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

15. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés 

időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail kézbesítését vagy elolvasását igazoló 

üzenet a küldő félhez visszaérkezik. 

16. Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az értesítést az átadás 

időpontjában tekintik közöltnek a felek. 

17. A 11. pontban meghatározott képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés 

módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a 

jelen szerződés módosítását eredményezné. 

 

XIX.ALVÁLLALKOZÓK 

1. Tervező a Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe beszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

2. Tervező tudomással bír arról, hogy a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles: 

2.1. Szerződés aláírását követően később bevont alvállalkozók tekintetében előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (az alábbi tartalommal: 

megnevezésen túl az elérhetőséget, az adószámot, a képviseletre jogosultat, az 

alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás értékét szükséges megadni.), amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, 

továbbá 

2.2. a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 

3. A jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért a Tervező, mint 

saját magatartásáért felel. A jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon 

hátrányos következményért, amely e nélkül nem következett volna be. 

4. Tervező köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, 

teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó 

tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult. 

5. Tervező és üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet 

végző alvállalkozója köteles rendelkezni a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben 

meghatározott feltételekkel és köteles az üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari 

kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó szándékát a névjegyzéket vezető szervnek 

bejelenteni. 

6. Tervező kijelenti és szavatol érte, hogy szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott 

munkavállalói, alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, 

az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint a 

mindenkori munka-foglalkoztatási és adójogi, valamint társadalombiztosítási 

rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek. 

 

XX.VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Átláthatósági nyilatkozat: 

Tervező az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a jelen szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdése értelmében átlátható szervezetnek minősül. Tervező a nyilatkozatban foglaltak 

változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy - ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 
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2. Irányadó jog 

2.1. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére – így 

különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 

beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a 

magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve  a magyar kollíziós magánjogi 

szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.). 

2.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ábtv. és végrehajtási 

rendeletei, továbbá az ágazati jogszabályok (különösen, de nem kizárólagos jelleggel, Az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, A magyar 

építészetről szóló 2023. évi C. törvény rendelkezései az irányadók 

3. Bírósági kikötés 

3.1. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező 

vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, illetve 

jogvitájukat eseti vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 

3.2. A kivitelezéssel kapcsolatos viták rendezésében Felek elsődlegesen – amennyiben az 

egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre – az építmények tervezésével és 

kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 

törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 

fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerinti 

Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági út előtt. 

3.3. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapján megállapodnak 

abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – 

hatáskörtől függően – a Váci Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék 

kizárólagos illetékességének. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő 

bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Tervező 

szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági és/vagy 

jótállási igények tekintetében történő helytállást.  

4. Részleges érvénytelenség 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a 

szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

5. Jogról való lemondás hiánya 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog 

részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog 

érvényesítését. 

6. Szerződéses információk felhasználása 

Tervező megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására 

jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

7. Szerződés bizalmas kezelése 

7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő – Tervezőt érintő – adatok nem 

minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, 

amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből 

elrendeli. 

7.2. Megrendelő azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen szerződéssel összefüggő 

adatokat, amelyeknek megismerése Tervező üzleti tevékenysége végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna – így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, 

know-how-ra vonatkozó adatokat –, és amelyek nyilvánosságra hozatalát Tervező a 
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Beszerzési Eljárásban benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon 

(mellékletben) megtiltotta. 

7.3. Tervező tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a közzététel körébe eső 

vagy olyan adatokra, amelyek Tervező, mint korábbi ajánlattevő nevére, székhelyére, az 

általa kért ellenszolgáltatás mértékére, a teljesítés határidejére vonatkoznak. 

8. Titoktartás, adatkezelés 

8.1. Jelen szerződés aláírásával Tervező kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során 

tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a 

továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. 

8.2. Tervező a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem 

adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. 

8.3. Tervező ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, 

alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. 

8.4. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a 

Tervezőt jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

8.5. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 

Szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Megrendelő a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) 

rendeletben, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban 

meghatározott szervezeteknek részére átadhatja. 

8.6. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló. 

2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek 

feladat-és hatáskörüknek megfelelően a (köz)beszerzési eljárásokat és az azok alapján 

megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 

jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 

meg. Tervező kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 

2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az Áht. 63-67. §-ai alapján 

ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. Tervező köteles az előzetesen bejelentett helyszíni 

ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez 

kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzést végző 

szerv kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, adatok, 

tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, a szükséges felvilágosítást 

megadni, az ellenőrző szervvel az ellenőrzés során együttműködni.  

9. Tervező kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő 

más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 

teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

10. Tervező ezúton is megerősíti minden, a Beszerzési Eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás 

nem áll fenn. 

11. Tervező kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége 

során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő 

előnyöket, jogokat nem szerez. 

12. Tervező képviselője kijelenti, hogy Tervező képviseletére és a jelen szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő 

károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 

13. Értelmezési sorrend: 
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13.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés vagy a szerződés valamely 

rendelkezése kógens jogszabályba ütközik, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése 

helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződés módosítása nélkül 

– a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül.  

13.2. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 

rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 

szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az 

adott rendelkezés a szerződés részét képezi).  

13.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. 

évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Jelen szerződést a felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 

befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 

szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. A szerződés 4 eredeti példányban készült, 

melyből 3 példány megrendelőt, 1 példány Tervezőt illet. 

 

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Név  

Aláírás: 

 

 

…………………………. 

 

Aláírás: 

 

 

……………………….. 

Képviselő neve: Völgyesi Viktor 

ügyvezető 

Megrendelő képviseletében 

 

 

 

P.H. 

Képviselő neve: név/beosztás 

Tervező képviseletében 

 

 

 

 

P.H. 

Kelt: Vác, 2025. ……… hó ……….. napján Kelt: ………………, 2025. ……… hó 

……….. napján 

 
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 

Aláírás: 

 

…………………………. 

Szabó Katalin 

gazdasági vezető 

Pénzügyi Ellenjegyző 

Vác, 2025. év …………. hó __. napján 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Beszerzési dokumentumok 

2. számú melléklet: Tervező ajánlata 

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 

4. számú melléklet: Nyilatkozat szakemberekről; 
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5. számú melléklet: Rendelkezésre állási nyilatkozat. 
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4. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 

a bevonásra kerülő szakemberekről 

 

 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Megbízott neve, székhelye) 

__________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem, hogy a szerződés 

teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

Alkalmassági minimum-

követelmény felhívásban 

meghatározott számjele 

Szakember neve 
Szakember kamarai 

regisztrációjának száma 

   

   

   

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

(képviselő aláírása) 
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5. számú melléklet 

 

Rendelkezésre állási nyilatkozat1 

 

 

Alulírott ................................................................................... (szakember neve), büntetőjogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy „Műszaki ellenőri és tervezési szolgáltatás 

beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésének 

időtartama alatt a Megbízott rendelkezésére fogok állni a szerződésszerű teljesítés érdekében. 

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködők és 

nincs más olyan kötelezettségem a szerződés időtartama alatt, amely a szerződés teljesítésében 

való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

(szakember aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 
1 Valamennyi szakember tekintetében külön – külön szükséges megfelelően kitölteni és mellékelni a 

szerződéshez. 


