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1 Elézmények

Vic Véros Onkormanyzata megbizasabol tervezési szerzodés alapjan az Aqua-eco Kft.,
Almasi Géabor tervezd (tervezési jogosultsag VZ-TEL 13-14983) késziti el a Vac, Deakvari
féut —Sas utca —Flirj utca tdmbbelsd csapadékviz elvezetés vizjogi létesitési engedélyezési
tervét. Feladatunk az érintett teriileten 1évé belsd Uthalézat és parkolok csapadékviz
elvezetésének megtervezeése.

2 Tervezési feladat ismertetése

A tervezési feladat a Vac, Dedkvari fout —Sas utca —Fiirj utca altal hatérolt lak6tomb épiiletei
altal hatdrol belsé kozterilet csapadékviz elvezetés fejlesztésének tervezése. A teriilet sik, az
épliletek mentén burkolt belsé ut és parkolok épiiltek ki. Az utakkal hatérolt teriileten beliil
sik koztéri flives park taldlhato. A belsé teriilet természetes lefolyassal nem rendelkezik, a
burkolt fellileteken Osszegylilekezd csapadékviz csak részben jut be a teriilet északnyugati
részén kiépitett zart csapadékcsatorna végaknajaba. A teriileten tébb helyen a csapadékviz
Osszegyiilekezik, a parkolot és beld utat elonti ezzel akadélyozva a kézlekedést,

Feladatunk csapadékviz mindségli, a beltertileten az MI-10-455-2-1988 4gazati szabvanyban
rogzitett 4 éves gyakorisagn, 25% -os valészinliségli mértékado csapadék vizmennyiségének
biztonsagos, rendezett, kartétel nélkiili levezetésének megtervezése.

3 Alapadatok

3.1 Tervezési alapadatok

Térképi adatok:

A tervezéshez els6 lépésben a teriileten sziikséges geodéziai felméréscket végeztiik el, mely
soran rogzitettiik a tervezési terilet jellemz magassagi adatait és keresztszelvényi méreteit.
Tervezési alaptérképként az Onkorméanyzat 4ltal biztositott digitélis alaptérképeket
hasznaltuk. A digitalis alaptérkép adatai megegyeznek a féldhivatali nyilvéntartdsi adatokkal.
A tervezéshez felhasznaltuk a kdzmiiszolgéltatdk altal biztositott szakigi helyszinrajzokat,
melyek alapjan a helyszinrajokon a k&zmivek helyét mérethelyesen és teljeskdriien
abrazoltuk.

A vizgylijté lehatarolas a tervezési alaptérkép és geodéziai felmeérések alapjan tortént,

Talajmechanikai adottsagok:

A meglévd terepszint alatt 0,3-3,0 méter kozott humuszos feltSltés talalhatd. A talaj
kézepesen tomor. Talajvizszint az épitési mélység alatt taldlhato, a talajviz a nem agressziv
alosztilyba tartozik.

3.2 Engedélyes

A tervezett létesitmeny engedélyese:
Vic Viéros Onkorményzat
2600 Vac, Marcius 15. tér 11.



3.3 Befogadé

A tervezett létesitmény befogaddja a 1582/22 hrsz-i ingatlanon kiépitett, elvalasztott
rendszerd, zart csapadékviz-gyijié csatorna vegakndja. Tulajdonosa és kezeldje Vac Viros
Onkormanyzata.

3.4 A tervezett létesitményekkel érintett ingatlanok

hrsz Megnevezés Miivelési ag ‘Tulajdenos
, S, . . .. Vac Varos
1582/12 | Vac Sas utca 1582/12 helyrajzi szam | kivett beépitetlen teriilet Onkorményzat
n . ., NP . . " Vac Varos
1582/16 | Vac belteriilet 1582/16 helyrajzi szam | kivett beépitetlen teriilet Onkorményzat
1582/22 | Vic belteriilet 1582/22 helyrajzi szém | kivett kiszteriilet Yic Viros
Onkormanyzat

Referenciapont (meglévd befogadd akna) EQV koordinatai:
Y: 656226.50
X: 272290.00

3.5 Tervezéssel érintett teriilet

Féldrajzi fekvés:

Viéc varosa Budapesttdl 24 km-re északra, a Duna bal partjan helyezkedik el.

Foldrajzi besorolas: Alf6ld nagytdj— Dunamenti siksag kozéptd) — Véac-Pesti-Duna-
véigy kistaj.

Magyarorszig északi részén elhelyezkeds kistdj, Keleten magasabb Duna-teraszokkal
jellemezhetd Pesti-siksdggal hataros, Nyugaton pedig az alacsony- és magasartér, tovabba a
Duna id3sebb teraszszigetei is ide tartoznak, a hatért a hegylabfelszin-peremek jelzik.

Az alaphegységet tilnyomorészt tridsz karbonatos képzédmények alkotjdk. Az erre telepiild
oligocén-miocén képzoédményeken a pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén indult meg
a nagy kiterjedésti dunai hordalékkip kialakuldsa. Jelenleg a felszint néhany m vastag
holocén o6ntésiszap boritja, de az ezek alatt telepiilt folyami kavicsos rétegsor is a folyd
medrének negyedidészaki eltoléddsa, kanyargdsa soran halmozddott fel. Ezekhez a
képzdédményekhez jelentGsebb kavicskészlet kapesolodik (Budakaldsz, Kisoroszi, Szentendre,
Véc). A beépitett terilleteken az artéri szinteket 1-5 m vastagsigban mesterségesen
feltcltotték.

Talajok nagy része a Duna homokhordalékan képzddott. God talajtipusai min6ség szerint
valtozva barna erdétalajok, gyengén humuszos homoktalajos és a foly6 parton 6ntéstalajok. A
mélyebb fekvésl horpadasokban, drkokban lapos réti talajok fordulnak elé. A magasabban
fekvd teriiletekre a kozépkotott valyogos barna erddtalajok, lefelé haladva a kdzépkotstt
16sz6s, végil 16sz6s-homokos barna erddtalajok vagy humuszos homokok jellemzdk.

A kistdj és azon bellil Gdd éghajlata mérsékelten meleg, szaraz. At évi kozéphomérséklet 10,0
— 10,2 °C, az ¢évi csapadékosszeg 580-600 mm.

A tervezési teriilet:
A tervezési teriilet a Vac, Dedkvari f60t —Sas utca —Fiirj utca altal hatarolt lakétomb épiiletei




altal hatarol belsé koztertilete. A teriilet sik, az épiiletek mentén burkolt bels6 1t és parkolok
éptiltek ki. Az utakkal hatarolt teriileten beliil sik koztéri fiives park talalhato. A belsé teriilet
természetes lefolyassal nem rendelkezik, a burkolt feliileteken Osszegylilekezd csapadékviz
csak részben jut be a teriilet északnyugati részén kiépitett zart csapadékesatorna végaknajaba.
A teriileten tobb helyen a csapadékviz Gsszegyiilekezik, a parkolot €s beld utat eldnti ezzel
akadalyozva a kozlekedést.

A teriileten tavhé, elektromos foldkabel, hirkozlési foldkabel talalhaté, Gazvezeték, viz és
szennyviz vezeték a tervezési teriileten nincs.

4 Tervezett létesitmény ismertetése

4.1 Eddig megvalosult vizelvezetési elemek:

A 1582/22 hrsz-u kozteriileti ingatlan koézati bejiratanal kordbban kiépiilt a varosi zart
csapadékviz elvezetd rendszer beton végakndja. A térrész északnyugati részén 1év6 zuzottkod
burkolati parkoldk szélénél egy racsos viznyeld taldlhatd, mely a meglévd akndhoz
csatlakozik. A térrész nyugati €s déli oldali térké burkolati parkoldk és burkolt beld at kézoétt
beton folydka épiilt ki, mely egységesen az északnyugati zizottkdves parkold felé lejt.

4.2 Tervezési iranyelvek:

A mértékadéd vizhozam meghatirozisit az MI-10-455/2 Csapadékviz elvezetd halozat
hidraulikai méretezés cimit irinyelv szerint szdmolhatjuk. A meghatirozas neve, foleg
egyszerlisége miatt, a raciondlis méretezési modszer. A tetdzd vizhozam szamitasanak
altalanos képlete:
Q,=vi, 4,
amelyben

w — lefolyasi hanyad, dimenzi6 nélkiil;

ip — a p valdszinfiségii ¢ 6sszegylilekezési idohoz tartozo csapadékintenzitas, 1/s-ha,

A — a vizgylijtoteriilet nagysaga, ha.
A raciondlis méretezési modszer lényegesen tovabb pontosithatd, amennyiben a teriiletnek
csupan azt a részét vesszik figyelembe a mértékadd vizhozam szimitasanal, melyrol lefolyas
valéban lehetséges. Ez esetben a vizgyiijtd nagysdgdnak szamitdsdbol kihagyjuk a
kékeritéssel korbevett temetdket, a labazatos udvarokat, a ligeteket és parkokat, a
mezdgazdasagilag mivelt kerteket stb.

A mértékadé vizhozamot eredményezd lefolyas tekintetében aktiv teriiletnek tekintjikk az
utakat, parkoldkat és az utak és épiiletek kdzotti tertileteket.

Az egyes vizgylijtdkon belill a lefolydsi tényezok is igen valtozatosak. A burkolt vagy vizzard
feliiletek esetén alkalmazott lefolyasi tényez6 0,85, mig a burkolatlan, vagy zuzott kdves
feliiletek alkalmazott lefolyasi tényezdje 0,15.

A mértezésnél egységesen y = 0,3 lefolyasi tényezdvel szamolunk.

Meéretezeési valoszinliség tekintetében a szigorubbnak mondhat6 4 éves valdszinliségli (25 %-
os) mértékadd vizhozamokra méreteztiink.



4.3 Hidraulikai szamitasok

Zart csatornak vizszallitasdnak meghatdroziséndl telt szelvényli, de még nem nyomas alatti
elvezetést vettiink figyelembe. Az atmérok meghatarozasandl csovezeték anyagara el6irt
megengedhetd sebességek vizsgalatat is elvégeztik és figyelembe vettilk. Az egyes
méretezési szelvények vizszallité képességét permanens, egyenletes vizmozgasra a Chezy
képlet felhasznalasival hataroztuk meg.

A méretezés alapja a mértékado, levezetendd vizhozam és a csatorna vizszallité képességének
Osszehasonlitasan alapul, azaz a rendszerelemek vizszallité képessége meg kell, hogy haladja
az elvezetendd viz mennyiségét.

A jelenlegi csapadékviz elvezetd halozat felhaszndlasdval, a domborzati viszonyokat
figyelembe véve zart rendszer(i vizelvezetd haldzatot terveztink a meglévé kiépitett
vizelvezetd miivekhez csatlakoztatva, azaz a levezetés a meglévé folyokak és zart csatornak
alkalmazisaval torténik. A levezetés kizarélag graviticids Gton, kdzteriileten valdsul meg.

A tervezett létesitmények a telepiilés meglévd belteriileti csapadékviz elvezetd haldzatahoz
csatlakoznak. A levezetések megtervezésnél kiemelt szempont volt, hogy a levezetendd karos
csapadékviz minél rovidebb ideig tartézkodjon lakott és karérzékeny teriileten.

A miitargyak eléregyartott elemekbél éplilnek.-

A kivitelezést a befogadotol kell kezdeni, biztositva az épités alatt esetleg lehulld csapadékok
minél kisebb karral térténd levezetését. A havaridk és egyéb kdrnyezeti tényezdk kizarisa,
vagy karokozasénak minimalizaldsa a koriiltekinté kivitelezéssel, anyag és gépelhelyezéssel,
az érvényes jogszabalyok, eldirasok betartdsdval biztosithatd.

4.3.1 Cs-1 jelii csatorna

A zart csatorndk anyaga a zuzottkdves parkold alatt a nagyobb paldstnyomasi teherbirdssal
rendelkez6 eléregyartott betoncsd, felette 1,0 m szélességben teherelosztd betonlemez
épitendd, mivel a csbtetdszint a terep kdzelébe kertil.

Vizgylijto teriilet nagysaga: 0,23 ha
Lefolyasi tényezo: 0,3
Osszegyiilekezési id6: 9 perc
Csapadékintenzitas: 105 mm/h
Mértékad6 vizhozam: Qsse,= 0,02 m’/s
87,4
Epiil: 69 fim zért csatorna 4 db beton tisztitaknaval és két viznyeld aknaval.
Az alkalmazott szelvény NA 300 beton csatorna.
Vizszallitasi kapacitasa Q=0,055 m’/s, v=0,77 m/s

MEGFELEL



4.3.2 Cs-2 jelii csatorna

A zért csatorndk anyaga a NA 300 KGPVC, a vezetékhez 5 db viznyeld akna csatlakozik NA
200 KGPVC bekotéssel. A nyomvonal az aszfalt burkolatd nttest alatt vezet.

Vizgyiijto terlilet nagysaga: 0,18 ha
Lefolyasi tényezo: 0,3

Osszegyiilckezési id6: 9 perc
Csapadékintenzitas: 105 mm/h
Meértékadé vizhozam: Qase, = 0,016 m’/s

Epiil: 105 fm z4rt csatorna 5 db beton tisztitéaknaval és 4 db beton viznyeld aknaval.

Az alkalmazott szelvény NA 300 KGPVC csatorna, 7%o-es eséssel, a viznyeld aknik bekotése
NA 200 KGPVC csovel torténik.

Vizszallitasi kapacitasa Q=0,084 m3/s, v=1,19 m/s

MEGFELEL

4.3.3 Befogadé ellenfrzése (CS-1)

Meglévd NA 300 beton csatorna vizszallité képességének cllendrzése:

Vizgyljté teriilet nagységa: 0,23 ha
Lefolyasi tényezo: 0,3

Osszegyiilekezési id6: 9 perc
Csapadeékintenzitas: 105 mm/h
Mértékadoé vizhozam: Qzsq, = 0,02 m’/s

A meglévd szelvény NA 300 beton csatorna, 3,4%o-es eséssel,
Vizszallitasi kapacitdsa Q=0,059 m’/s, v=0,83 m/s

MEGFELEL

4.3.4 Befogadé ellenérzése (CS-1 — CS-2)

Meglévd NA 300 beton csatorna vizszallité képességének ellendrzése:

Vizgytijto teriilet nagysaga: 0,41 ha
Lefolyasi tényez6: 0,3

Osszegyiilekezési id6: 9 perc
Csapadékintenzitds: 105 mm/h
Mértékado vizhozam: Qpsy, = 0,036 m*/s

A meglévo szelvény NA 300 beton csatorna, 10%e-es eséssel,
Vizszallitasi kapacitisa Q=0,101 m’/s, v=1,42 m/s

MEGFELEL



4.4 Tervezett miiszaki Iétesitmények részletes ismertetése

441 Cs-1 jelii csatorna

Epiil 70,0 fm NA 300 betoncsé, 4 db eléregyartott beton aknaval, meglévd ziizottkd burkolati
parkolé alatt, és részben aszfalt burkolati uttest alatt. A zart csatorndk anyaga a zizottkdves
parkolé alatt a nagyobb palastnyomadsi teherbirassal rendelkez6 eléregyartott betoncsé, felette
1,0 m szélességben teherelosztd betonlemez épitendd, mivel a csotetdszint a terep kdzelébe
kerill. A vezetékre a 2. €s 4. sz akndra kétve 2 db el6regyértott beton viznyeld akna épiil NA
200 KGPVC bekotéssel.

4.4.2 Cs-2 jell csatorna

Epiil 105 fm NA 300 KGPVC csatorna, 5 db eléregyartott beton aknéval, meglévé zhazottkd
burkolatu parkol6 alatt, és részben aszfalt burkolatu uttest alatt. A zért csatornak anyaga a NA
300 KGPVC, a vezetékhez 6 db viznyeld akna csatlakozik NA 200 KGPVC bekotéssel. A
nyomvonal az aszfalt burkolati Gttest alatt vezet.

4.4.3 Az épiilé mitargyak altalanos ismertetése

Viznyeld

Epiil hordalékfogd zsomppal, vagy zsomp nélkil, zart csatornira NA 200 KGPVC
csatornabekétéssel. Kialakitisa eléregyartott beton aknaclemekbdl acél racsos fedéssel
torténik.

Tisztitoakna
Kialakitasa tipusterv szerint eléregyartoit vasbeton elemekbél, ontdttvas ricsos, vagy sima
fedlappal torténik. A fedlap kozuti terhelésnek megteleld kialakitdsu.

4.4.4 Az épiil 0sszesen
87,4 70 fm NA 300 beton csatorna
105 fm NA 300 KGPVC csatorna
38 fm NA 200 KGPVC viznyeld bekétéesatorna
5 -9 db eldregyartott beton akna
12 7 db eléregyartott beton viznyeléakna

4.5 Kézmiivek megkdzelitése, keresztezése

Kivitelezés megkezdése el6tt kézi foldmunkaval kdzmufeltardst kell végezni a kitlizési
pontokndl. A vezetékek megkozelitésénél és a vezetékek kdrnyezetében végzett munkdknal a
kozmili hozzajarulasokban foglaltakat szigorGan be kell tartani. A feltirt kozmiivek
allékonysagat biztositani kell azok megtamasztasaval, vagy felfliggesztésével.

A meglévd vezetékek 1-1 méteres komyezetében csak kézi foldmunkavégzés torténhet, gépi
f5ldmunkavégzés tilos.

A kivitelezés soran minden érintett kdzmiire szakfeliigyeletet kell megrendelni.

Villamos vezetek tartd oszlopokat allékonysaguk veszélyeztetésével nem szabad
megkozeliteni, illetve az épités idejére ki kell tamasztani.



5 Zaj és rezgésvédelem

A tervezett létesitmények kiépitése soran az épitdgépek zajt €s rezgést bocsitanak ki. A
kivitelezési munkalatokat egy adott ponton egy honapnal rovidebb id6étartamban végzik, a
munkavégzés nappal torténik. A kOrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitdsarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet szerint
lakédvezetben, lakoteriileten az épitési tevékenység kibocséatasi hatarértéke zaj tekintetében
06-22 o6ra kozott 65dB. Az épitési tevékenység az eldirt kiiszdbértéket nem haladja meg, a
jogszabaly altal eloirt hatdrérték mellett betartando6 korlatozasokkal, azaz a 65 dB-t meghalad
epitési zajterhelés 10 napnal kevesebb. A rezgés kibocsatds az épités soran minimalis, a
meglévd kozutak forgalmi rezgésterhelésével azonos terhelést jelent. Kedvezodtlen hatiasok
ellen tett tervezett intézkedés: a kivitelezés csak hétkéznapokon, 06-22 ora kdzott végezhetd.
A zaj és rezgésterhelés csOkkentése érdekében csak gumikerekes munkagépek hasznalhatok.
Célszerli a munkagépek egylittes Uizemeltetését keriilni, az iiresjaratokat cstkkenteni.
Lehetdség szerint javasolt alacsonyabb zajszinti munkagépek hasznélata, A kivitelezés soran
a kdmyezetterhelés cstkkentése érdekében korszerii, alacsony karosanyag kibocsatasu, és
alacsony zaj- és rezgés-terhelésii gépek alkalmazanddk. Célszerli a munkagépck egyiittes
lizemeltetését keriilni, az iiresjaratokat csokkenteni.

6 Munkavédelem

A munkavégzés munkaarokban csak acél duc, vagy fiiggdleges palldji zartsori ducolas
védelmében tdrténhet. A ducolds kialakitdsanal a vonatkozd jogszabdlyi eldirasok szigoruan
betartandok.

A tervezés soran a tObbszirésen modositott 1993 évi XCIIL. Térvényt a munkavédelemrél, az
5/1993 (XI1.20.) MiM rendeletet a munkaveédelmi térvény végrehajtasarol, valamint a
4/2002.(I1.20.) SzCsM-EilM egyiittes rendeletet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél, tovabbd az
4dgazati szabvanyok és biztonsagi szabalyzatok rendelkezéseit betartottuk.

A Ikaviteli terv mellé biztonsigi és egészségveédelmi tervet, valamit munkabiztonsigi
kockézatértékelést kell elkészittetni. A kivitelezés sordn biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort kell foglalkoztatni.

7 Tlazvédelem

A kivitelezés soran a felhasznalt anyagok valamint a felvonulasi teriilet ,,D” , Mérsékelten
tlzveszélyes” kategoridba tartozik. Az esetleges géphaszndlatbél vagy a robbandmotoros
gépek iizemanyag utantdltésénél kialakulhat6 tiizek cloltdséra a helyszinen kell tartani 1 db
uzemképes 6 kg-os ABC porraloltd késziiléket. Az egyéb tiizvédelmi elbirasokat a 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Thzvédelmi Szabdlyzat tartalmazza.



8 A kornyezeti hatasok bemutatasa

A kidolgozésra keriilt csapadékviz elvezeld rendszer hatasai, kiilonos tekintettel kell lenni a
komyezeti elemekre (viz, fold, levegd, é€lovilag), a kornyezeti elemeck rendszereire,
folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasok (t4j, 6koszisztéma, klima) és az épitett kérnyezet
vonatkozisaban az aldbbiak:

A meglévd és  kialakitandé  létesitmények a tdrvényben,
korményhatarozatokban, rendeletekben, ill. agazati eléirasokban
megfogalmazott alapelveknek, céloknak megfelelnek. A jogszabilyban
meghatarozott  vizmennyiséget a  vizsgédlt id6horizontban képesek
biztonsdgosan, rendezetten és kartétel nélkiil levezetni.

A rendszer vizszallitd képessége egyértelmiien javul,

A valoszinlsithetd vizkarok szdma tobb mint 50%-kal csékken.

A teriileten tervezett egyéb vizrendezési fejlesztésekkel Gsszhangban van.

A hatasok a komyezeti elemek vonatkozasaban részletesen:

Viz

Fold

Levegt

Elovilag

T4j

Okoszisztéma

A vizek mennyiségi 4llapotdban kedvezd valtozdst idéz el6, hiszen a
belteriiletre hullo csapadékbol szarmazd vizeket annak befogadasara alkalmas
befogadoba vezeti.

A tervezett létesitmény hozzéajarul Viz Keretiranyelv azon céljahoz, hogy a
felszini vizek esetében a jo Okoldgiai és kémiai allapot elérhetd és fenntarthatd
legyen.

A tervezett létesitmény hozzijarul a telepiilés belteriiletén a kiegyenlitett
vizmennyiség biztositdsdhoz elvezetve a csapadékokbdl szarmazo kéros
tobbletet, megvaldsitasa elengedhetetlen a kiegyenstlyozott vizhaztartdsi
viszonyok megteremtés¢hez.

A rendszer kiépitése a talajviz-haztartast nem befolyasolja.

Rendezett lefolyasi viszonyok megteremtésével a talajerdzio, valamint a
tipanyag lemosédas csdkken.

A csapadékvizekkel a talajba szivargo szennyezések mennyisége csékken.
Geologiai, geomorfologiai hatasa nincs.

A tervezett létesitmény a levegd minoségére nincs karos hatassal.

A tervezett létesitmény az €l6vilagra nincs karos hatassal.

A tervezett 1étesitmény megvaldsitdsa hosszltdvon garantilja a mértékado,
tovibba a rendkiviili csapadék biztonsagos elvezetését a belteriiletr§l a
kiiltertiletek veszeélyeztetése nélkiil.

Jarulékos haszna a rendezett telepiiléskeép kialakitasa.

A tervezett létesitmény az Okoszisztéma peremfeltételeit kedvezden
befolyasolja a koérnyezet elemekre gyakorolt pozitiv hatisain keresztiil,
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biztositva a térség €s a vizgytijté jo Okoldgiai dllapotanak kialakulasat.

Eghajlat, klima

’

Epitett kornyezet

Hulladéekok

God, 2018. januar

A tervezett létesitmény az éghajlati és klimatikus allapotokra nincs kéros
hatéssal.

Jarulékos haszna a rendezett telepiiléskép kialakitasa.

Az épitett kdrnyezetben a csapadékbdl szarmazd, valészin(isithetd vizkarok
szama jelentdsen csdkken, ezéltal a tervezett beruhazas hozzajarul az épitett
kornyezeti értékek megdrzéséhez.

A kivitelezés soran véletlenszertien eléfordulhat olajszennyezés. Az olajjal
szennyezOdott talajt ki kell cserélni. Azoknal a stabil gépeknél ahol olaj
elfolydsra kell szdmitani, ott a varhato elfolyés ald felfogd fém talcat kell
clhelyezni.

A kivitelezés sordn keletkez6 ko és beton és bitumenes hulladékok elhelyezése
szilard-hulladék lerakdra torténhet, vagy 6rlés utin djrahasznosithato
Zildteriileti épités esetén a humuszt kiilon kell leszedni és ujrahasznositasig
deponalni kell. A kivitelezés soran keletkezd kiszoruld fold felhasznalhatéd
vonatkozo engedélyek birtokaban feltdltésre, kommunalis lerakon takarasra,
vagy lerakdra szallithato.

VZ-TEL 13-14983
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A ranne AQUA-ECO KFT.
= LR 2132 Géd, Lenkey u. 20.
aquaecokft@gmail.com

Tervezdi nyilatkozat

Aluiirott Almasi Gabor tervezd (Kamarai jogosultsag: VZ-TEL, kamarai szam: 13-14983) a vonatkozd
rendeleteknek megfelelen kijelentem, hogy a T-1801 tervszamu, Vac, Deakvari f6Ut —Sas utca —Firj
utca tédmbbelsé csapadékviz elvezetése cim(, engedélyezési tervet a Véc Véaros Onkormanyzat és az
Aqua-eco Kft kézott létrejitt tervezési szerzddés alapjan készitettem, a tervezési szerzddéshen foglalt
tervezésre érvényes és megfeleld tervezdi jogosultsdggal rendelkezem.

Kijelentem, hogy a tervben alkalmazott megolddsok megfelelnek az 3ltalanos és az eseti hatdsagi
elirasoknak, a megel826 tlzvédelmi koriilmények kielégitésérdl sz616 rendeletek, szabélyzatok, az

sar

orszagos és agazati szabvanyok, valamint m{iszaki el&irdsok kdveteiményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy a targyi tervdokumentdcié a |étesitmény épitésére, tervezésére és
iizemeltetésére vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabédlyok, tovabbd a vonatkozd
hatdsdgi, egészség- és kornyezetvédelmi elSirdsok betartasaval késziilt, valamint ezek
érvenyesitésének modjat a terv tartalmazza.

Nyilatkozom, hogy a tervdokumentécié a kdzmi-lizemeltet6k adatszolgéltatasa alapjan a meglévé
kézmlvezetékek nyomvonalait mérethelyesen, hidnytalanul tartalmazza.

lelen dokumentacia a keltétdl szamitott két évig érvényes. Ha a munka kivitelezése ezen id&szak alatt
nem kezd&dik el, a tervezdt korszeriiségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A tervdokumentdciotdl eltérni nem lehet. Ha valamely eiére nem Idthaté kériimény a tervtél valé
eltérés sziikségessé teszi, az eliéréshez a tervezd és az el6zetes engedélyeket kiadd szervek irdsos
hozzajéruldsa szitkséges az eltérés végrehajtdsa elétt. Ennek hidnyaban az eltérés @Gsszes
kivetkezményeiért minden felelGsség az eltérést elrendelé szerveket és a kivitelezft egyiittesen
terheli.

A kivitelezének az épitési munka megkezdése elftt irdsban nyilatkoznia kell arrél, hogy a tervben
foglaltakat megértette és kivitelezésre a terv elfogadhatd. Esetleges észrevételeit elzetesen irdsban
kdzilje a felelés tervezével.

Kivitelezéskor és (izemeltetés soran valamennyi vonatkozd elfirds betartasa kbtelez6 mind a
kivitelez$, mind az Uzemeltetd részérdl.

Gdd, 2018. januar 14.

Almasi Gabor
tervezd
VZ-TEL 13-14983






