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Vác, Kosdi út – Telep utca – Kosdi út - Deákvári fasor 

 körforgalmú csomópont meglévő,  
megmaradó külső szegélyek megtartásával 

burkolati jelekkel felfestett, gyalogosátkelőhelyeket is tartalmazó kialakítás 
engedélyezési-kiviteli tervdokumentációhoz. 

 

1. Előzmények 

 

A Váci Polgármesteri Hivatal (Vác, Március 15. tér 11.) árajánlatot kért, majd a Vác 
Város Önkormányzat megbízást adott a tárgyi területen kialakítandó egyszerűsített 
körforgalmú csomópont forgalomtechnikai tervének elkészítésére, mivel az 
Önkormányzat megbízásából korábban (2004. és 2011. között) elkészült és 
engedélyeztetett, a csomópont 32 m átmérőjű körforgalmúsítása és közműkiváltása 

terveinek kivitelezése forrás hiány miatt sajnos mind a mai napig nem valósult meg. 
 

A Megbízóval történt egyeztetés során kiderült, hogy a csomópontban a meglévő 
útgeometria megtartásával (útszegélyek átépítése nélkül) lenne kívánatos az 
egyszerűsített körforgalmú csomópont megtervezése. A csomópontban a tovább 
haladásokat útburkolati jelek alkalmazásával (terelőszigetek építése és belső táblázás 

nélkül) szükséges megoldani.  
 

A tervdokumentációt a beszerzett alaptérképek és korábbi tervek felhasználásával, a 

helyszínen történt vízszintes méréseink alapján és a meglévő KRESZ-táblák 

figyelembevételével készítettük el.  

 

2. A helyszín ismertetése 

 

A fő forgalmi irányt meghatározó, 6,5 és 8,1 m széles íves vonalvezetésű Kosdi út, 
valamint a rá nem merőleges, forgalomtechnikailag alárendelt 8,1 m széles Deákvári 
fasor és a vele szemben lévő mintegy 5,6 m széles Telep utca mindegyike kiemelt 

szegéllyel ellátott aszfalt burkolatú út. Az útkereszteződés után, a Deákvári fasoron, a 

jobb oldalon autóbusz-öblös megállóhely található. A Kosdi úton azonban mindkét 
oldalon a főpályán van az autóbusz megállóhely. Az útkereszteződésben kijelölt 
gyalogos-átkelőhely nincs.  

 

3. Műszaki megoldás ismertetése 

 

Tájékoztatjuk a Beruházót, hogy a csomópont forgalmi rendjének átalakítása csak     

2 ütemben valósítható meg. 
1. ütem: A közútkezelő jóváhagyásával a burkolati jelek közül a 

középsziget kialakítása és az optikai ( felfestett ) terelőszigetek, valamint 
az ehhez kapcsolódó közúti jelzések építhetők. 

2. ütem: A gyalogátkelők kialakítása ( felfestése, és kitáblázása ) csak 
jogerős építési engedély birtokában végezhető. 
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A helyszín ismertetésénél említettük, hogy az útkereszteződés nem merőleges 
kialakítású, négyágú csomópont, melynek következtében a tervezett ellipszis alakú 

külső, és 3,0 m átmérőjű belső kör középpontját — annak érdekében, hogy ne kelljen 

a meglévő út- és járdaszegélyeket átalakítani — a Deákvári fasor irányába el kell 
tolni. Az így kialakult tört egyenesek, illetve a tovább haladások lassítása érdekében 
egy-egy 16,0 m, 5,3 m, 13,0 m, 11,6 méter hosszú sárga színű terelősziget kerül 
felfestésre. A terelőszigetek legnagyobb szélessége 6,7, 1,0, 3,8 és 3,6 m.  

 

A Kosdi útnak a Deákvári fasori ÉK-i, útszegélyénél az útburkolati ívszélességek 
csökkentése végett egy 8,3 és 36,0 méter sugarú, a legszélesebb pontján 1,6 m széles, 

fehér színű „Forgalom elől elzárt terület” burkolati jel festendő.  
 

A tervezett csomópontnál fel kell festeni a sárga színű középszigetek megadott 
szélességével egy vonalba az elsőbbségadási kötelezettség megadására felhívó fehér 

színű, szaggatott kialakítású vastag vonalú burkolati jeleket, valamint az ugyancsak 
fehér színű háromszög alakú piktogramokat és záróvonalakat.  
 

A meglévő KRESZ-táblák közül a 4.1, és 4.2 számú forgalomtechnikai 
helyszínrajzokon jelölt táblák elbontandók, illetve áthelyezendők. 
Ezen kívül minden irányból el kell helyezni 1-1 db horganyzott KRESZ-oszlopon 1-1 

db „EGYÉB VESZÉLY” közúti jelzőtáblát, alatta 1-1 db „FIGYELEM! FORGALMI 

REND VÁLTOZÁS!” kiegészítő táblával, továbbá a terven meghatározott helyekre 
1-1 db „ELŐZNI TILOS” jelzőtáblát.  
Szükséges továbbá minden csomóponti ágra elhelyezi 1-1 db horganyzott KRESZ-

oszlopon 1-1 db „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ” és 1-1 db „KÖRFORGALOM” 
közúti jelzőtáblát. (A jelenleg is alárendelt utaknál kint lévő „Állj! 
ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ” és a Kosdi út 18. sz. előtti „EGYÉB VESZÉLY” 
és kiegészítő táblája leszerelendők.) 

A Kosdi úton a csomópont előtt, attól mintegy 100 m-re el kell helyezni továbbá 1-1 

db horganyzott KRESZ-oszlopon 1-1 db „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ” és 
alatta 1-1 db „100 m” közúti jelzőtáblát.  
 

A járművezetők jobb tájékoztatása érdekében ajánlott továbbá valamennyi 
csomóponti ágra a csomópont előtt, attól mintegy 150 m-re elhelyezi 2-2 db 

horganyzott KRESZ-oszlopon, egy- egy db „ÚTIRÁNY ELŐJELZŐ TÁBLA” és 
alatta 1-1 db „150 m” közúti jelzőtáblát.  
 

A csomópont négy (három) ágára, ahol a láthatósági kritérium biztosított — a 

forgalomtechnikai helyszínrajzon jelölt helyekre — felfestésre és kitáblázásra 
kerülhet (engedélyköteles) l-l db „KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY”. Ez 

esetben a terven jelölt járdacsatlakozások is kiépítendők, továbbá a csomópontban 
lévő közvilágítási lámpatestek izzói is felülvizsgálandók, szükség szerint nagyobb 
teljesítményűre cserélendők.  
 

A kijelölt gyalogosátkelő-helyeknél a meglévő kiemelt szegélyt 2 cm 
fellépőmagasságra le kell süllyeszteni. 
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Tervezett járdák pályaszerkezete: 
 

6,0 cm beton térkő burkolat 
3,0 cm NZ 2-4 ágyazat 

10,0 cm 

(+ 5,0 cm)  

Ckt-4. Alapréteg 

(kapubejáróknál megerősítve) 
10,0 cm homokos-kavics ágyazat 

 

Tervezett (szintbeli rázófelületet képező ) középsziget pályaszerkezete: 
 

8,0-10 cm kiskockakő burkolat 
20,0 cm C 16/ 20-24 beton 

15,0 cm homokos-kavics ágyazat 
 

A kiskockakő burkolatú középsziget körül R=3,0 m sugarú körben nagykockakő 
süllyesztett szegély épül. 
A 15 cm homokos-kavics ágyazatra, és 20 cm C 16/20-24 betongerendára fektetett 
szegélyelemeket cementhabarccsal kell kifugázni. 
 

4. Vízelvezetés 

 

A terület vízelvezetése a már megépült zárt csapadékcsatorna rákötéssel megoldott.  
 

5. Érintett közművek 

 

A tervezés időszakában közmű feltárásokra nem került sor. Alapadatként a 
Megbízótól és a közmű-üzemeltetőktől kapott, valamint a helyszínen fellelhető 
fedlapok, szerelvények, oszlopok és látható közműtáblákon feltüntetett adatokat 
vettük figyelembe.  
 

A tervezési területen található közműnyomvonalat az e-közmű nyilvántartásában 
szereplő adatok alapján az 5. és 5/M. számú egyesített közműgenplánon ábrázoltuk. 
 

A kivitelezés során a közművek üzemeltetői nyilatkozataiban előírtakat be kell 
tartani! 

A feltüntetett közmű nyomvonalak csak tájékoztató jellegűek. 

 

Előzőek miatt a nyomvonalak pontos helyét (és mélységét) a kivitelezést megelőzően  
kézi erővel ásott kutatógödrökkel kell megállapítani.  Az építés előtt az illetékes 
közmű-üzemeltetőket értesíteni kell, s amennyiben szükséges szakfelügyeletet kell 
tőlük kérni a kivitelezés idejére.    
Az építési munkák befejezése előtt a tervezett burkolatokba kerülő fedlapokat, 
szerelvényeket szintbe kell helyezni, illetve a szilárd burkolattal el nem látott területre 
eső szerelvények körülbetonozandók.  
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6. Közvilágítás 

 

A tervezett csomópont közvilágítása megoldott, a gyalogátkelőhelyek kialakításánál 
azonban a kiemelt közvilágítást biztosítani kell, melyet külön szakági tervezővel 
terveztetni szükséges. 

 

7. Magassági és kitűzési adatok 

 

A feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. 
A tervezéshez a megbízótól kapott geodéziai felmérést használtuk fel. 
A kitűzési adatokat a 3. sz. helyszínrajzok tartalmazzák. 
 

8. Munkavédelem, tűzvédelem 

 

A tárgyi építmény engedélyezési-kiviteli tervdokumentációjának készítésekor 
figyelembe vettük és betartottuk azokat a tervezőkre vonatkozó létesítési 
követelményeket, melyeket "A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény" 
18-48. § ír elő. 
 

A tervezési feladat, a dokumentáció nem állandó munkahely létesítésének műszaki 
megoldását tartalmazza. A tervezés során a létesítésre, kivitelezésre és az 
üzemeltetésre vonatkozó, "Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményei" tárgyi feltételeire érvényes előírásokat vettük 
figyelembe. 

 

Felhívjuk a beruházó, építtetők figyelmét arra, hogy a kivitelezés megkezdése előtt a 
kivitelezővel való tervegyeztetés szükséges annak érdekében, hogy a kivitelezési 
vállalkozó az általa szükségesnek tartott munkabiztonsági megelőző intézkedéseket 
még a munkálatok elkezdése előtt érvényesíthesse. 
 

A műszaki leírás előző fejezetei részletes tájékoztatást adnak a tervrajzok kiegészítő 
értelmezésére: 
- az előzményekre, 
- a rendeltetésre, a vonalas létesítményeknek helykijelölésének és a területi 

elhelyezésének indoklására, 
- a szükséges védőterületi és más védőintézkedések megtételére, 
- a vezetékek és más vonalas létesítmények keresztezésének tervezői műszaki 

megoldásaira. 
 

A tervezési feladatot az alábbi országos és szakmai előírások figyelembevételével 
készítettük el, melyek során figyelembe vettük és betartottuk a helyszínrajzi 
telepítésre, a nyomvonal meghatározására vonatkozó: 
-  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényt, 
- Országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló  
 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletet, 
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- Útügyi Műszaki Előírást a közúti, a gyalogos és kerékpárforgalmi létesítmények 
tervezését. 

 

Betartottuk továbbá az alábbi szakági munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség-

védelmi, létesítési és üzemeltetési előírásokat is: 
 

- Közmű és egyéb vezetékek elrendezés közterületen 

MSZ 7487/11-79 Általános előírások 

MSZ 7487/2-80 Elhelyezés térszint alatt. 
 

Megbízónk a kivitelezési munkákat munkavédelmi szempontból is összehangoló 
szervezési terv és leírás készítésére nem adtak megbízást, ezért a dokumentáció nem 
tartalmaz megoldást a munkaterület kötelező környezeti állapotának megőrzésén 
kívül, az építés idején való megvédésére, helyreállítására. 
 

Ezzel a burkolatépítéssel kapcsolatban az építés-szerelés idején felhasználandó 
anyagok, szerkezetek, gépek és berendezések tárolására, az ideiglenes 
munkaterületek, raktárak, egyéb felvonulási épületek, ideiglenes 
melléklétesítmények, felvonulási utak helyének kijelölésére külön dokumentált 
organizációs (szervezési) terv nem készült, ezért ezekre vonatkozó tájékoztatást a 
dokumentáció nem tartalmaz. 
 

Az előzőeken túlmenően felhívjuk a kivitelező vállalkozó felelős műszaki 
vezetőjének figyelmét arra, hogy a részletes, tételes munkavédelmi, 
biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat a kivitelezés ideje alatt 
a vállalkozó felkészültsége alapján, az évszaki, időjárási és helyi körülmények, 
napszaki adottságok figyelembevételével, az összetartozó szakági 
dokumentációnkban hivatkozott előírások, a sajátos tervezői előírások (mellékletek) 
betartásával kell esetenként meghatároznia, úgy, hogy mindig vegye figyelembe és 
tartassa be a bevezetőben hivatkozott Mvt. 23-53. §-aiban foglalt vonatkozó törvényi 
előírásokat. 
 

Figyelembe kell venni a vállalkozói MVSZ-ben és az "Építőipari Termelőfolyamatok 
Technológiai Előírásai" című ÉGSZI kiadványban az építőipari munkákra és a köz-

műépítési munkanemekre kidolgozott szabályozásokat, más vonatkozó előírásokat is. 
 

A vegyi anyagok tárolására, és felhasználásra vonatkozó egészségvédelmi és 
megelőző tűzvédelmi előírásokon kívül az egyéni védőeszközök kötelező 
használatára vonatkozó előírások alkalmazását és betartását is nagy körültekintéssel 
és következetességgel kell végezni a gyári "Használati előírások" betartásával. 
 

A földmunkák megkezdése előtt tájékozódni kell arról, hogy a munkaterületen 
számolni kell-e kellően fel nem tárt, nem ismert nyomvonalú közművezetékkel, 
feszültség és használat alatti jelző és energiaellátó földkábellel.  
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A nem kellő információ az ezekben okozott üzemzavari károkon kívül főleg baleseti, 
vagy életet veszélyeztető eseményeket eredményezhet, ezért a kézi, vagy gépi 
földmunkákat nagy elővigyázattal és körültekintéssel kell végezni. Ilyen esetekben 
kutatóárkok ásásával kell feltárni a tényleges helyzetet. 
 

A feszültség alatt lévő jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és 
közelében végzendő munkáknál nagy gondot kell fordítani az általános érvényű 
munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet megelőző előírásokra. 

 

Körültekintő munkavégzést igényelnek azok a területek is, ahol a háborúkból 
visszamaradt lőszerek stb. jelenlétével lehet számolni. Ilyenkor a munkaterületet ki 
kell üríteni, körül kell zárni és a Rendőrséget, valamint a Magyar Honvédség 
tűzszerész alakulatát haladéktalanul értesíteni kell! 
 

A terv megvalósítása során a kivitelező vállalkozó felelős műszaki vezetőjének 
biztosítania kell az alábbi jogszabályokban és MSZ előírásokban közölt, általános és 
részletes munkabaleseteket megelőző szabályokat. 
Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-26. §-ok előírásainak felsorolásával a 
munkavállalókkal oktatás keretében ismertetni kell 
 

Az Mvt 40. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében, a köz- és 
magánterületen végzendő munkák során, a biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosítására, összehangolására, a kivitelezésben résztvevő feleknek szerződésben 
kell rögzíteniük a meghatározott feladatokat. 
 

A kivitelezés során be kell tartani az: 
- MSZ 04 963-1/1987. Munkavédelem:  

Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények 

- MSZ 04 963-2/1987. Munkavédelem:  
Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai követelmények 

- MSZ 04 965-84 Munkavédelem: 
Építőipari gépek telepítésének követelményei 

-  MSZ 04 900-89 Munkavédelem: 
Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei 

-  MSZ 04 901-89 Munkavédelem: 
Építőipari földmunkák dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei 

-  MSZ 04 903-83 Munkavédelem: 
Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei 

-  MSZ 04 904-83 Munkavédelem: 
Beton-és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei előírásokat. 

 

Felhívjuk a kivitelező felelős műszaki vezetőjének figyelmét, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek részletes ágazati 
szabályzati előírásainak betartására, különös tekintettel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-

EüM rendelet az  

 

% 

cdp://1/99400032.IKM/
cdp://1/99400032.IKM/


- 7 - 

 

Építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről rendeletre. 

 

Az üzemeltetés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, egészségvédelmi, 
biztonság-technikai előírásokat az üzemvitel sajátos feltételeinek megfelelően, 
Munkavédelmi Szabályzatban az üzemeltetőnek kell elkészítenie és a munkavégzés 
során betartatnia. 
 

Az építőipari, segédüzemi, építési-szerelési emelőszállító és rakodó berendezés 
használatbavétele, üzembe helyezése során a munkavédelmi alkalmasságot az  
MI-04.23 1-86-nak megfelelő eljárási rend alapján felül kell vizsgálni, az egészséges 

és biztonságos munkavégzés feltételeinek megléte esetén, a használatbavételt, 
üzembe helyezést munkavédelmi szempontból a kivitelező cég vezetője - írásos 
dokumentum alapján -  engedélyezi. 
 

A terv előírásaitól eltérni csak a tervező előzetes értesítése és írásbeli engedélye 
alapján szabad! 
 

Műszaki leírás tartalma alapján kijelentem, hogy az engedélyezési terv megfelel a 
hivatkozott előírásokban és a részletes tervezői munkavédelmi leírási fejezetben 
rögzített tervezési, kivitelezési, munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség és 
környezetvédelmi feltételeknek. 
 

A tűzvédelmi szakági fejezet-et: 

- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény, 

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM. számú rendelet, a tárgyhoz tartozó létesítési előírásainak és módosításainak 
figyelembe-vételével készítettük el. 
 

A létesítmény közlekedés céljára szolgáló gyalog- és közúti felületek, így 
tűzrendészetileg külön intézkedésre nincs szükség. 
A létesítmény tűzveszélyességi osztálya "E", nem tűzveszélyes. 
 

9. Egyebek 

 

A forgalomtechnikai helyszínrajzokon ábrázolt új forgalmi rend kialakításakor  
— különös tekintettel a tartós kivitelben készítendő útburkolati jelekre — a közúti 
forgalmat kellő mértékben lassítani, szükség esetén elterelni szükséges. A festékek 
előírt száradási idejét minden esetben be kell tartani.  
 

Az új forgalmi rend várható bevezetéséről, javasolt az érintetteket a helyben szokásos 
módon (Vác honlap, helyi újság és televízió, stb.) a finanszírozónak, vagy a 
kivitelezőnek értesítenie.  
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A városban közlekedő járművezetők vezetési morálját, és a tapasztalt nem 
szabálykövető magatartása miatt, ezúton is felhívjuk a Beruházó figyelmét, hogy a 
jelenlegi forgalmi rendnél a burkolati jeles körforgalmi kialakítás a balesetek számát 
előreláthatólag némiképp csökkenteni, de végleges módon megoldani nem fogja.  
A végleges megoldásként a szabvány szerinti geometriával, és vízszintes, és 
magassági vonalvezetéssel ( azaz optikai jelzéseken kívüli, kiemelt, és „K” 
szegélyekkel tervezendő közép, és terelő szigetekkel ) kialakított körforgalom 
megépítése ( még akkor is, ha ez jelentősebb költséggel jár ) továbbra is ajánlott.  
 

Ezenkívül a forgalombiztonságot növelő másik megoldásnak a csomópont fényjelző 
készülékkel ellátott, kanyarodósávos kialakítását tudjuk javasolni. 
 

 

2019. szeptember hó – 2020. március hó 

 

                                                   

szakági tervező: 
Bóbis Ferenc 

KÉ-K 13-4426 

Tel.:+36-20-344-8431 
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Tervszám: 39/2018. 

 

 

 

 

 

TERVEZŐI  NYILATKOZAT 
 

Vác, Kosdi út – Telep utca – Kosdi út - Deákvári fasor 

 körforgalmú csomópont meglévő,  
megmaradó külső szegélyek megtartásával 

burkolati jelekkel felfestett, gyalogosátkelőhelyeket is tartalmazó kialakítás 
engedélyezési-kiviteli tervdokumentációhoz. 

 

 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a címbeni tervdokumentációt a megrendelő 
igényeinek szem előtt tartásával az általános érvényű kötelező és eseti hatósági 
előírások, szabályzatok, országos és ágazati szabványok figyelembevételével 
készítettük el. 
 

A csapadékvíz elvezetés a már korábban megépült zárt csapadékvíz elvezető 
rendszerre köt rá, és a csapadékvíz élő vízfolyásba közvetlenül nem kerül 
bevezetésre.  
 

Ezúton nyilatkozunk arról is, hogy az útfelújítás elkészültével a tűzoltási felvonulási 
út mérete nem változik, és tűzcsapok áthelyezésére az útépítési beruházás során nem 
kerül sor. 
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szakági tervező: 
Bóbis Ferenc 

KÉ-K 13-4426 

Tel.:+36-20-344-8431 
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