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1. ELŐZMÉNYEK 

 
A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. az Vác, Vám u. 11. sz. alatti Óvoda épület távhőhálózatra 
való csatlakozását tervezi. A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a Vám u. 11. sz. Óvoda 
épületébe új fogyasztói hőközpont kiépítését irányozta elő. A hőközpont primer vízzel történő 
megtáplálásához új távhő bekötővezeték épül. 
A felhasználásra kerülő korszerű, előszigetelt, közvetlenül földbefektethető műanyag 
köpenycsöves rendszer számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül a 
legfontosabbak a kiváló hőszigetelés, a nagy teherbíró képesség, gyors és alacsony költségű 
vezetékfektetés, a hibaérzékelő rendszer és a hosszú élettartam.  
 
2. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A tervdokumentáció csak valamilyen konkrét gyártmány figyelembevételével készíthető. A 
figyelembe vett gyártmányok minden releváns műszaki paraméterét jelen tervdokumentáció 
tartalmazza.  
A tervnek a kidolgozásánál az MSZ EN 253:2020, az MSZ EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és 
az MSZ EN 489-1:2020, szabványokban előírtaknak megfelelő és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendelettel összhangban lévő csővezetéki rendszer került felhasználásra.  
A közbeszerzés során kiválasztásra kerülő csőgyártó gyártmánya az MSZ EN 253:2020, az MSZ 
EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és az MSZ EN 489-1:2020, szabványokban előírtaknak kell 
megfelelnie. A tervdokumentációban a továbbiakban említett előszigetelt csővezeték alatt az 
MSZ EN 253:2020, az MSZ EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és az MSZ EN 489-1:2020, 
szabványokban előírtaknak megfelelő rendszerelemeket kell érteni. 
 
2.1. A tervezett vezetékek adatai 
 

2.1.1. A vezetékek mérete:  2xDN65/∅140. 
Mélyvezetésben 

Méret 
Új nyomvonalon 

[m] 
Meglévő nyomvonalon 

[m] 

2xDN65/∅140 119,5 - 

 
Föld felett vezetve (épületen és telken belül): 

Méret Új nyomvonalon [m] 
Meglévő nyomvonalon 

[m] 

2xDN65 15,0 - 

 
2.1.2. Csőgyártmány:  A földbe fektetett vezetékek előszigetelt, 

közvetlenül földbe fektethető merev 
vezeték. Épületeken belül a primer távfűtési 
vezetékek utólagos szigetelésű varratnélküli 
acélcsövek. 

2.1.3. Szállított közeg:    forróvíz. 
2.1.4. Névleges hőmérsékletlépcső:    110/80 °C. 
2.1.5. A vezeték névleges nyomásfokozata:   16 bar. 
2.1.6. Hőforrás:  Vác, Vásár téri Fűtőmű 
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Jelen tervdokumentáció a helyszíni felmérések, geodéziai bemérések alapján, valamint a Váci 
Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. által átadott szakági, fellelhető tervdokumentációk 
felhasználásával készült. 
A tervezés stádiumában a fel nem mérhető, hozzá nem férhető részek a terven a feltételezett 
állapotnak megfelelően szerepelnek, ezért az építési megoldás kialakításakor e tény 
figyelembevétele szükséges, lényeges eltérés észlelésekor a tényleges helyzet szerinti 
megoldást a tervezővel előzetesen egyeztetni kell. 
Ahol a tervezett vezeték közelében a nyomvonalrajzon láthatóan vele párhuzamosan egyéb 
közművezetékek vannak, kutató árkokban el kell végezni a közművek feltárását. A tényleges 
adatokat rögzíteni, majd a tervezővel ismertetni kell, hogy a tervek ellenőrzése, esetleg 
szükséges pontosítások elvégezhetőek legyenek. 
Kivitelezéskor elsődlegesen a kiviteli rajzi terv, valamint a műszaki leírásban foglaltak szerint kell 
az építési munkákat elvégezni. A költségvetési kiírásban szerepeltetett tételek és mennyiségek 
előirányzatok. A Kivitelezőkkel történő vállalkozói szerződések kötésénél gondoskodni kell 
arról, hogy a kivitelezés idején, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák fedezésére a 
vállalási összegben tartalék keret legyen biztosítva! 
 
2.2. Bontási munkák összefoglaló ismertetése 
 
Az építési munka megkezdésével kapcsolatban fel kell készülni a gépészeti elemek, 
csővezetékek szakszerű, balesetmentes és környezetkímélő bontására. A vezeték építés során 
a meglévő vezeték oldalfala kerül elbontásra új csővezeték behegesztéséhez. Jelen munkában 
a 41 jelű aknában a DN100-as csővezeték oldalfala kerül megvágásra DN65-ös csővezeték 
behegesztéséhez. 
Az Óvoda területén a Kazánházból a hőközpontba vezetett üzemen kívüli 1 ½” használati 
melegvíz vezetékek kerülnek elbontásra. 
 
A hőszigetelés bontásához megfelelő porálarc használata kötelező. A csővezetékek vágásához 
megfelelő szemüveget, lábbelit, nem éghető anyagú kötényt, vagy egyéb ruhaneműt, 
védőkesztyűt és sisakot kell biztosítania a kivitelezőnek.  
 
A területet, ahol a bontott anyagok átmeneti tárolása történik, megfelelő kerítéssel védeni kell, 
mivel az építés lakóépületek és közintézmények mellett történik, ahol gyerekek és felnőttek 
állandó megjelenésével kell számolni. 
 
Csővezetékeket vágni, kötéseket bontani csak akkor szabad, ha a feladatot végző személy 
meggyőződött arról, hogy a csőelvágás vagy csőkötés megbontása, a csőtartók rögzítésének 
feloldása után elmozdíthatóvá váló csőszakaszok, vagy a kapcsolatban lévő berendezések (nagy 
méretű, súlyos szerelvények, stb.) a leesés, ill. eldőlés megakadályozása érdekében megfelelő 
alátámasztással, lefogással vagy tartózással rendelkeznek. 
 
2.2.1. A mélyépítési szerkezetek bontásával kapcsolatos munkák  
 
A mélyépítési hulladék (beton, aszfalttörmelék) eltávolítása a kivitelező feladatát képezi. 
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2.3. A vezeték telepítésének leírása 
 
A távhővezeték nyomvonalát különböző közművezetékek keresztezik, melyek környezetében 
csak kézi földmunkát szabad végezni, és be kell tartani a közműtulajdonosok előírásait. 
Az építési munkát követően az érintett területeket (út, járda, zöldterület) eredeti állapotban 
kell helyreállítani. 
 

A tervezett 2xDN65/∅140 méretű bekötővezeték a Nagymező u. 73. sz. épület keleti oldalánál 

lévő 41 jelű távhő aknában csatlakozik a váci távhővezeték hálózatra. A tervezett 2xDN65/∅140 
méretű bekötővezeték a 41 jelű akna keleti oldalán lép ki és közvetlenül földbe fektetve új 
nyomvonalon kerül kiépítésre a Vám utca 11. sz. alatti Óvoda épületéig a melléklet 
nyomvonalrajz szerint. Az új távhő bekötővezeték az aknából való kilépést követően 
zöldterületen halad keresztül. A zöldterületen a vezetékbe egy 3,2 méter elhúzás kerül 
kialakításra, majd keresztezi a Vám utca 10. sz. nyugati oldalánál lévő lakóparki utat. Ezek után 
a Vám utca 10. sz. épület északi oldalán lévő zöldterületen, bekötő járdán és kukatároló 
betonjárdán halad keresztül a tervezett vezeték. Ezt követően a Vám u. 10. sz. épület keleti 
oldalánál lévő lakóparki utat keresztezi a távhővezeték, majd rézsűs betonlap járdán és 
zöldterületen halad keresztül, ahol a vezetékbe egy 2 méteres elhúzás kerül kialakításra. A 
tervezett vezeték ezek után keresztezi a Vám u. nyugati oldali aszfaltos járdáját és aszfaltos 
parkolóját, majd a Vám utca aszfalt úttestét. Ezt követően a vezeték a Vám utca keleti oldalán 
lévő aszfaltos járdában halad tovább a Vám utcával párhuzamosan az Óvoda Kazánház 
magasságáig, ahol vezeték egy iránytörést követően belép az Óvoda területére keresztezve 
annak beton alapú téglakerítését. Az Óvoda területen belül két iránytörést követően a 
távhővezeték beköt az Óvoda Kazánházi épületébe. 
 
A Kazánház épületében az utószigetelt vezeték magasvezetésben halad tovább. A vezetéket 
függesztett tartókra kell szerelni. A magasban vezetett utószigetelt vezeték keresztül halad a 
kazánház két helyiségén. A két helyiség között üveg téglaelem helyén kell átvezetni a vezetéket. 
A Kazánházban a vezetékbe a magasponton új légtelenítést kell kiépíteni a 2022/110-G-107 sz. 
terv szerint. A Kazánházból a tervezett utószigetelt vezeték a felhagyott vezetékek elbontása 
után, azok helyén lép ki. A falátvezetés helyén a falnyílás felbővítendő. A vezeték szabadon 
vezetve 4 métert követően meglévő vezeték nyomvonalán beköt az épület hőközpontjába a 
mellékelt 2022/110-G-107, 108, 109, 110 sz. tervek szerint. Az épületek között, szabadban 
vezetett útószigetelt vezetéket alumínium lemezburkolattal kell ellátni. A hőközponti 
helyiségben a vezetékbe DN65-ös elzáró kerül beépítésre. 
 
A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a területen található közműszolgáltatók közműveinek 
elhelyezkedését. A nyomvonal kialakítása ennek megfelelően történt. 
 
Az új DN65-as vezeték aknába és épületekbe lépéseit a 2022/110-G-105 sz. falátvezetési terv 
szerint kell kialakítani. 
 
A tervezett távhővezetékek közvetlenül homokágyban elhelyezett jelzőeres kivitelű előszigetelt 
csővezetékek. 
 
A karmantyú kötések szigetelését és tömítését a PUR-keményhab gerendákra lefektetett nyílt 
munkaárokban végrehajtott sikeres nyomáspróbát követően lehet elkészíteni. A távhővezeték 
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utószigetelési munkáit, a jelzőrendszer kiépítését és a párnázást a csőgyártó szakemberei vagy 
az általa elfogadott szakemberek végzik, mely munkákat csak +5 °C feletti hőmérsékletnél és 
leürített vezetéknél lehet tökéletesen elvégezni.  
 
Az ellátó távhővezeték csőszakaszait össze kell kötni. A csőkapcsolatok helyreállítását követően 
kezdődhet a rendszer újbóli feltöltése. A feltöltést nyitott légtelenítési szerelvények mellett kell 
elvégezni.  
 
A tervekben szerepeltetett előszigetelt csővezetékrendszer gyártójával a tervek szilárdsági és a 
tágulási párnázás vonatkozásában ellenőrzésre kerültek.  
A vezeték nyomvonala az előszigetelt csövek szilárdsági előírásainak megfelel! 
 
A tervezett mélyvezetésű szakaszon a távhővezeték felett, a vezetékek tengelyvonalában a 
távvezetéktől 30 cm-re jelzőszalagot kell elhelyezni. 
 
A közműszolgáltatók adatszolgáltatásainak pontosítása alapján megállapításra került, hogy a 
tervezett távhővezetékek elektromos közvilágítási kábel vezetéket kereszteznek, illetve 
közelítenek meg. A kivitelezéshez a szakfelügyeletet minden érintett közműkezelőtől meg kell 
rendelni! A közművek helyzete, elhelyezkedése bizonytalan, ezért környezetében csak óvatos 
kézi földmunka végezhető a közműtulajdonosok előírásait betartva. 
 
A tervezett vezeték zöldterületet, aszfalt utakat, aszfalt járdákat és térköves járdákat keresztez. 
Az aszfalt utak, járdák burkolatait az eredeti állapotuknak megfelelően – az út kezelőjének 
előírásai alapján – helyre kell állítani. Az építés során kivágott, sérült fákat, cserjéket, 
sövényeket és bokrokat pótolni, a zöldterületeket füvesíteni szükséges. 
 

Az előszigetelt vezeték gépészeti organizációs terve: 
 

- A 41 jelű aknában lévő vezetéket ki kell zárni, le kell üríteni. A kiszakaszolást és ürítést a 
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetője vezetésével kell végrehajtani. 

- A 41 jelű aknában ki kell alakítani a DN65-ös leágazó vezetéket a DN65-ös elzáróig az 
akna elrendezési terve szerint.  

- A leágazás kialakítása után a 41 jelű aknában lévő vezeték beüzemelhető. A beüzemelést 
a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetője vezetésével kell végrehajtani. 

- A tervezett vezetéket az elemkiosztási terv szerint ki kell építeni. 
- A magasvezetésű szakasz megépítése az Óvoda területén belül. 
- Sikeres varratvizsgálat és nyomáspróba után el kell végezni az utószigetelést, majd az 

előszigetelt vezetékeket be kell temetni. 
- A 41 jelű aknában a megépület vezetéket élőre kell kötni. 
- Az élőre kötést követően kerülhet sor az élőre kötés helyein a csővezeték végső 

szigetelési és szigetelés védelmi burkolási munkákra.  
- A vezetékek ezek után üzembe vehető. 
 
A tervdokumentációhoz mellékelt szakhatósági nyilatkozatokban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. 
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A vezeték által érintett területen esetlegesen előforduló közművek helyzete bizonytalan 
ezért a közművek közelében (± 1,5 m-re) csak fokozott figyelemmel végzett kézi 
földmunkával szabad a munkaárkot, munkagödröt készíteni! 
 

2.4. Előszigetelt rendszer részletes ismertetése 
 
Jelen fejezet a közvetlenül földbe fektethető, előszigetelt merev- és önkompenzáló rendszer 
elemeit tartalmazza.  
 
2.4.1.  Előszigetelt merev rendszer 
 
A vezetékrendszerben a szavatolt minőségű acélcsövet egy igen jó hőszigetelésű PUR-hab veszi 
körül, amelyet ütés- és korrózióálló KPE burokcső véd a külső behatásoktól. 
A vezetékrendszer védőcsőbe épül. 
A speciális technológiával készült PUR-hab szilárd kapcsolatot biztosít az acélcső és a KPE 
burokcső között, amely kapcsolatnak a földsúrlódás okozta ún. gátolt hőtágulás miatt a 
szilárdsági viszonyoknál van nagy jelentősége a földbefektetett kivitelnél. 
A jó hő- és vízszigetelés biztosítja a talajvízbe történő biztonságos fektetést, ugyanakkor a 
kóboráramoktól való teljes védelmet is. 
Az építőelemes rendszer minden egyes elemébe beépített jelzőerek - a gyártó cég által kiépített 
rendszerben - lehetővé teszik a hálózat rendszeres ellenőrzését és az esetleges hibahelyek 
meghatározását. 

 
2.4.1.1.  A rendszer anyagai 
 
a. Haszoncső: Magas frekvencián hegesztett hosszvarratos acélcső MSZ EN 10216-

2:2013+A1:2020 szerinti varratnélküli vagy MSZ EN 10217-2:2020 szerinti 
hegesztett acélcső legyen, P 235 GH (1.0345) jelű acélminőséggel. 

 A varratnélküli és hegesztett acélcsövek méretei feleljenek meg az MSZ EN 
10220:2003 szabványban foglaltaknak. 

 
b. Köpenycső:  Varratnélküli ütés és korrózióálló keménypolietilén (KPE) cső. 

Sűrűség = 0,955 g/cm3 
Hővezetési tényező = 0,43 W/m °C 
Hőtágulási együttható = 0,0002 m/ °C 
 

c. Hőszigetelés: Kétkomponensű kemény poliuretán hab (PUR). 
Anyagjellemző: Térfogatsúly = 90 kg/m3 
Hővezetési tényező = 0,027 W/m °C 
Üzemi hőmérséklet tartósan max. 142 °C 
Üzemi hőmérséklet korlátozott időre max. 150 °C 
 

2.4.1.2.  A rendszer felhasznált elemei 
 
- Egyenes cső, 
- ívidomok, 
- ürítő és légtelenítő idomok, 
- merőleges elágazó idomok (T-idom, P-idom) 
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- párnafa, 
- karmantyúk, 
- falátvezető gumigyűrű, 
- szigetelésvédő zsugor végsapka, 
- tágulási párna, 
- ellenőrző doboz, 
- nyomvonal jelzőszalag. 
 
A rendszer szerves részét képező, valamennyi elembe beépített hibajelző érpár összeszerelését, 
valamint a hibajelző rendszer tervezését, szerelését a gyártó cég szakemberei, vagy megfelelő 
végzettséggel rendelkező szakemberek végzik. A rendszer egy alkalmas pontján kialakított 
mérőhelyen egy, a gyártó által forgalmazott egyszerű műszerrel ellenőrző mérések végezhetők.  
 
2.4.2.  Az előszigetelt rendszer kivitelezése 
 
Csőszerelési munkák 
 
Nyertes Ajánlattevő köteles megismerni a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.-nél érvényben 
lévő – idevonatkozó – összes előírást, utasítást, szabályzatot és a tevékenységét köteles ezen 
előírások, utasítások és szabályzatok tartalmának figyelembevételével végezni. 
 
Általános szerelési előírások 
 
A szerelési munkák megkezdése előtt az illetékes személyeket tájékoztatni kell a munka 
menetéről és majdani befejezéséről. Tűzgyújtás, hegesztés, energia vételezés a terület 
munkavezetőjének írásbeli engedélye alapján történhet. 
A kivitelezés alatt gondoskodni kell arról, hogy a szakaszon levő fogyasztók üzemvitelében ne 
álljon elő hosszabb üzemszünet. 
A kivitelezési munkát a minőségbiztosítás követelményi szintjének megfelelően kell elvégezni 
és ellenőrizni. 
A csővezeték természetes, rugalmas kihajlásán kívül nem kényszeríthető irányváltozásra. 
Amennyiben kisebb mértékű iránytörés kialakítása szükséges a csővezeték max. 3°-os 
iránytörésekkel építhető, mely esetben a karmantyú teljes értékűen szerelhető, és a vezeték 
szilárdságilag nem sérül a működés során. 
Az előszigetelt csővezetékek szerelését a gyártó előírásainak megfelelően kell végezni. 
Az előszigetelt vezetékek habosítását és egyéb munkafolyamatait csak olyan kivitelező 
végezheti, aki az előszigetelt vezetékrendszer garanciális feltételeinek megfelel. 
 
 
Hegesztés 
 
Az előszigetelt csőrendszer összeszerelése hegesztéssel történik.  
Egyenes csövek helyszíni levágásakor a KPE burkolatot fel kell vágni, és le kell fejteni. A PUR-
hab leszedése óvatosan történjen, nehogy a jelzőrendszer érzékelő huzaljai megsérüljenek. A 
méretrevágáskor ügyelni kell, hogy a cső végein 200-200 mm-es szigetelésmentes acélcső 
maradjon. 
Hegesztéskor az éghető, és tűz hatásra könnyen olvadó anyagokat (KPE, PUR-hab, 
zsugorvégsapka) hőálló védőtárcsával vagy vizes ruhával meg kell védeni. 
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A csővezeték hegesztési varratait csak minősített hegesztők készíthetik. A vizsgálatra kijelölt 
varratoktól függetlenül minden elkészített körvarratot el kell látni a hegesztést végző személy 
jelével. 
A hegesztést végző személyekről és az elkészített hegesztési varratokról nyilvántartást kell 
vezetni és az adatokat a kivitelezési naplóba be kell írni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vizsgálat alá vont varratok jelét, a vizsgálat eredményét 
és a szükségessé vált javítások elvégzését. 
Az összes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgálni, valamint DN100 méret felett a varratok 
10%-ára kiterjedő radiográfiai varratvizsgálatot kell tartani. A szemrevételezéses vizsgálatot az 
MSZ EN ISO 17637:2017. szerint, a hegesztés roncsolásmentes radiográfiai vizsgálatát (RT), az 
MSZ EN ISO 17636:2013 szabvány szerint kell elvégezni. 
 
A hegesztési varratminőség az alábbi utasításoknak feleljen meg 
 
A vizsgált varratok minőségi szintje feleljen meg az MSZ EN ISO 5817:2014. szerinti „B” minőségi 
osztálynak, illetve az MSZ EN ISO 10675-1:2017 szerinti 1. átvételi szintnek. 
A hegesztés roncsolásmentes vizsgálatát és értékelését az MSZ EN ISO 17640:2019 szabvány 
szerint kell elvégezni. 
 
A csövek összeszerelésénél különös gondot kell fordítani 
 
- Az előremenő és a visszatérő vezetékek megfelelő csatlakoztatására. 

(A jelzőrendszer huzaljai felül legyenek, az azonos színű huzalok pedig egymással szemben), 
- A karmantyúcsövek hegesztés előtt történő felhelyezésére. 
- A végsapkák hegesztés előtt történő felhúzására. 
 
Nyomáspróba 
 
A nyomáspróbát megelőzően a vezetékszakaszt szükség szerint át kell mosatni. 
A csőrendszeren szakaszos nyomáspróbát kell tartani a vezeték szilárdsági és tömörségi 
ellenőrzésére. A próbanyomás értéke: Pn*1,3 [bar], a csatlakozó meglévő vezetékek és 
berendezések kizárásával. (Meglévő vezetékhez való csatlakozás előtt a nyomáspróbázandó 
vezetéket vakkarimával kell zárni.) 
A nyomáspróbának legalább 2 óra hosszat kell tartania, amíg a vezeték átvizsgálása 
megtörténik. Ezen idő alatt a vezeték nyomása nem csökkenhet. A nyomáspróba feltöltés után 
4 órával kezdődhet. 
Hiba esetén, a hiba elhárítása után új nyomáspróbát kell tartani. 
A sikeres nyomáspróba után az utószigetelési munkákat a gyártó, vagy az általa elfogadott cég 
szakemberei végzik. Ezen munkákat csak + 5 C° feletti hőmérsékleten és leürített vezetéknél 
vagy téli időjárás esetén jelentős előmelegítéssel lehet elvégezni. 
 
Általános előírások 
 
A kivitelezés során ügyelni kell a szavatosság megőrzésére, melynek feltételeit a gyártó cég 
határozza meg. 
Ezek általában az utószigetelésre, a tágulási párnázásra és az ellenőrző rendszer szerelésére 
vonatkoznak.  
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2.5. Hagyományos csőszerelés 
 
Jelen fejezet a hagyományos szigetelési technológiával aknán és épületen belüli vezetékek 
rendszer elemeit tartalmazza. 
 
Csővezetékek 
 
A hagyományos kivitelű távfűtési vezetékek anyaga MSZ EN 10216-2:2013+A1:2020 szerinti 
varratnélküli vagy MSZ EN 10217-2:2020 szerinti hegesztett acélcső legyen, P 235 GH (1.0345) 
jelű acélminőséggel. 
A varratnélküli és hegesztett acélcsövek méretei feleljenek meg az MSZ EN 10220:2003 
szabványban foglaltaknak. 
 
Csőkötések 
Csőkötés hegesztett, varratminőség a hegesztési utasítás szerint. A szerelvények csatlakozása 
karimás.  
 
Szerelvények 
Az új elzárók, légtelenítők és ürítők Vexve, ISG Uniball, Klinger gyártmányú, vagy ezekkel 
egyenértékű gömbcsapok karimás csatlakozással. PN16, Tmax=110°C. 
 
Hegesztési előírások 
A csővezetékek hegesztési varratait csak minősített hegesztők készíthetik. A hegesztési mód 
gyökvarratoknál: AWI, a fedővarratoknál: E. A varratoknak alapvetően ki kell elégíteni az MSZ 
EN ISO 5817:2014. szabványban foglalt követelményeket. 
A hegesztési körvarratok minősítésénél be kell tartani az MSZ EN ISO 3834-2:2006, az MSZ EN 
5817:2014 és az MSZ EN ISO 6520-1:2008 kiadványokban foglaltakat. A vizsgálatra kijelölt 
varratoktól függetlenül minden elkészített körvarratot el kell látni a hegesztést végző személy 
jelével. A hegesztők minősítését az MSZ EN ISO 14732:2014, MSZ EN ISO 13585:2013 és MSZ 
EN ISO 9606-1:2017 szabványok szerint kell figyelembe venni. 
A hegesztést végző személyekről és az elkészített hegesztési varratokról nyilvántartást kell 
vezetni és az adatokat a kivitelezési naplóba be kell írni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vizsgálat alá vont varratok jelét, a vizsgálat eredményét 
és a szükségessé vált javítások elvégzését. 
Az összes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgálni, valamint DN100 méret felett a varratok 
25%-ára kiterjedő radiográfiai varratvizsgálatot kell tartani. A szemrevételezéses vizsgálatot az 
MSZ EN ISO 17637:2017 szerint, a hegesztés roncsolásmentes radiográfiai vizsgálatát (RT), az 
MSZ EN ISO 17636:2013 szabvány szerint kell elvégezni. 
 
Korrózióvédelem, hőszigetelés 
 
Csővezetékek felületén kézi rozsdamentesítést kell végezni, majd a rozsdapor eltávolítása után 
alap és fedőmázolást kell alkalmazni hőálló festék, zsírsavakkal módosított alkid- és szilikon 
műgyanta kötőanyagot tartalmazó hőálló festék. Max 500 C° hőmérsékletnek kitett 
fémfelületek bevonására, korrózió elleni védelmére szolgál. Min. 240 μm rétegvastagsággal. A 
szigeteletlen acélszerkezeteken (csőtartók) három rétegben, rétegvastagság 400 μm. 
A csővezeték 10 cm vastag ROCKWOOL gyártmányú üvegszál háló erősítésű, alufóliával 
kasírozott kőzetgyapot csőhéjjal, alumínium lemezburkolattal készül. 
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3. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

 
3.1. Előkészítő munkák  
 
Az előkészítő munkák keretében történik a járda- és útburkolatok, burkolatalapok, 
burkolatszegélyek bontása, zöldterületeken a humuszleszedés, a nyomvonalba eső cserjék és 
fák irtása, kitermelése. Az előkészítő munkákhoz tartozik az építés alatti gyalogos és közúti 
forgalom biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az építési munkák idejére, a 
megfelelő helyeken közúti és gyalogos provizóriumokat kell létesíteni. A közúti és a gyalogos 
forgalom építés alatti biztosításához szükséges forgalomszabályozási intézkedéseket külön terv 
foglalja magában. 
Az előkészítő munkák során előzetesen gondoskodni kell a vezeték létesítésével kapcsolatos, 
különféle közművédelmi feladatok végrehajtásáról. 
 
3.2. A csővezeték fektetésével kapcsolatos mélyépítési munkák  
 
A vezeték mélyvezetésben új nyomvonalon, közvetlenül földbe fektetve, vagy meglévő 
nyomvonalon a meglévő vasbeton védőcsatorna alsó „U” szelvényébe fektetve közvetlenül 
földbe fektethető előszigetelt rendszerként hagyományos, utószigetelt rendszerként halad.  
A közvetlenül földbe fektethető mélyvezetésű szakaszon a vezeték a távhőellátásban 
általánosan elterjedt előszigetelt rendszerként épül meg. Ennek kapcsán be kell tartani a 
csővezetéket gyártó cég által kidolgozott fektetési utasítást, melynek mélyépítési vonatkozásait 
az alábbiakban rövidítve közöljük:  
Ki kell alakítani a csővezeték számára a munkaárkot. Vasbeton védőcsatorna alsó szelvényben 
történő elhelyezés esetében szükséges esetben ki kell alakítani a védőcsatorna oldalfalainak 
helyi kibontásával a karmantyúzáshoz szükséges fejgödröket. Ahol a vezeték mélyebbre kerül 
ott a vb csatornát el kell bontani. A csővezetékek számára kialakított árok fenekét, ahol azt 
szükséges hengerléssel, vibrálással tömöríteni kell, valamint onnan a nem megfelelő minőségű 
talajt, törmeléket, stb. el kell távolítani. A „tükörhengerléssel” előkészített fenéken kell 
kialakítani egy 10 cm-es tömörített homokágyazatot, és ebben kell elhelyezni, a csöveket 
alátámasztó tuskókat. Ezeket 100x100x500 mm méretű PUR hab csíkokból kell készíteni. Az 
alátétek egymástól 5 m-nél távolabb nem eshetnek. A köpenycsövek végétől javasolt helyük 40-
100 cm.  
A csőszerelés, a külső köpenycső kötési pontok helyszíni habosítása után el kell készíteni a 
csövek oldalsó homok ágyazatát és fedését, melynek feladata részben a viszonylag 
sérülékenyebb köpenycső mechanikai hatások elleni védelme a munkaárok egyéb részeinek 
földdel való visszatöltése folyamán. A megfelelően tömörített homokágyazat, az előbbieken 
túlmenően a csővezeték megfogásával biztosítja a rendszer tervezett dilatációs viszonyait, ezért 
annak terv szerinti kialakítását, különös tekintettel a homokágyazás tömörségére és a tervezett 
párnázások elkészítésére vonatkozóan ellenőrizni kell. A PUR-hab alátámasztó tuskók 
eltávolítása nem szükséges. A homok minősége közömbös, azonban jól tömöríthető, változó 
szemszerkezetű homok alkalmazása javasolt.  A homok 4 mm-nél nagyobb szemcséket nem 
tartalmazhat. A homokágyazatot a műanyag köpenycsőre való tekintettel, a csövek felett és 
mellett, óvatos munkával kell tömöríteni. Az ágyazás tömörsége mindenütt el kell, hogy érje a 
85 %-os relatív tömörségi értéket. Az ágyazat felett kell elhelyezni a sárga színű, szabványos 
feliratos figyelmeztető szalagot. A homokágyazat vastagsága, a köpenycső alatt és oldalt is, 
minimálisan 10 cm legyen. A csővezetéket fedő réteg előírt vastagsága ugyancsak min 10 cm.  
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A vasbeton védőcsatorna fedlap elemek és a vb csatorna U szelvénye is elbontásra kerülnek.  
 
A munkaárok egyéb, felső részeibe visszatölthető a helyszínen tárolt, eredetileg kitermelt 
földanyag. Ennek max 25 cm-es rétegekben történő elterítése és tömörítése szükséges. 
Törmelékes, köves talajok nem tölthetők vissza. 
 
 
3.3. Földmunkák 
 
A földmunkák részletes leírása a kiviteli tervezés stádiumában ismert információk alapján a 
kiviteli tervdokumentációkban szükséges! 
A munkaárok függőleges fallal, dúcolás védelme mellett emelhető ki. A keresztező 
közművezetékek környezetében óvatos kézi földmunka, egyéb helyeken gépi földmunka 
végezhető. A dúcolásról terv nem készült az MSZ 15020-86 sz. szabvány 1. fejezetének 
megfelelően. 
A visszatöltött földet 85% tömörségi fokra kell tömöríteni, kivéve a burkolat alatti 50 cm vtg. 
talajréteget, melynek szükséges tömörsége 95%. A homokágyazat szükséges tömörsége 85%. 
 
Az munkák után a környező területet helyre kell állítani, a zöldterületeket rendezni, 
humuszterítés után füvesíteni kell, az esetlegesen kiirtott cserjéket, fákat pótolni kell. A 
kivitelezés által érintett területeket le kell takarítani, a kivitelezés során keletkezett összes 
hulladékot a kivitelezőnek saját költségére maradéktalanul el kell távolítani. 
 
3.4. Talaj és talajvízviszonyok 
 
A tervezéshez talajmechanikai szakvélemény nem készült. A területen korábban végzett építési 
munkák tapasztalatai alapján elmondható, hogy a kivitelezés során előreláthatóan talajvízre 
nem kell számítani. A kivitelezése közben szemcsés talajok találhatók, melyek fejtési osztálya 
IV.  
Talajvíz esetleges előfordulása esetén a kivitelezőnek a munkagödrökben jelentkező felszíni és 
csapadékvizeket, ill., talajvizeket szükség szerint, nyíltvíztartásos módszerrel kell eltávolítani. 
A kivitelezésnél ügyelni kell arra, hogy a felszíni csapadékvizek a munkaárokba ne tudjanak 
bejutni. 
 
3.5. Befejező munkák 

 
Az elbontott burkolatokat, szegélyeket az eredetivel azonos minőséggel helyre kell állítani, a 
zöldterületeket rendezni, humuszterítés után füvesíteni kell. A kivitelezés által érintett 
területeket le kell takarítani, a kivitelezés során keletkezett összes hulladékot maradéktalanul 
el kell távolítani. 
 
4. ORGANIZÁCIÓ 

 
A tervezett átalakítást fűtési idényen kívüli időszakban célszerű elvégezni, terveinket is e szerint 
alakítottuk ki, azonban a beruházás tényleges ütemezése ettől eltérő lehet. A hőközponti 
kivitelezés alatt a hőközpontra kapcsolt fogyasztók használati melegvíz ellátását a lehető 
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legrövidebb időszakú (max. 12 órás hmv szünet) használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetés 
mellett kell biztosítani. Szükség szerint fűtési és használati melegvíz provizóriumot kell készíteni. 
 
A munka elkezdése előtti főbb feladatok 
 

• A kivitelezésre átadott tervek birtokában a kivitelezés megkezdéséhez szükséges 
szakhatóságok által előírt engedélyeket a kivitelezőnek kell beszerezni. 

• A bontási technológia és a konkrét bontási utasítás kidolgozása. 

• Az építési és szerelési technológia előírásainak elkészítése.  

• A kivitelezési munka megkezdéséhez építési napló nyitása. 

• Mind a bontandó és mind a tervezett csővezeték szállítási módja műszaki megoldásának 
kidolgozása. 

• A bontás során felszabaduló nagyméretű, nagytömegű csővezeték leesés, eldőlés elleni 
védelmének kidolgozása. 

• Az előirt munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásokat meg kell tartani. 

• A munkáltatói kockázatértékelést el kell végezni. 

• Az építési anyagok, a tervezett csővezetékek szerelvények és a szerelési anyagok szakszerű 
tárolására elkerített területet kell biztosítani. 

• A munkaterületet a Kivitelező részére át kell adni. 

• A vezeték üzemen kívülre helyezési időpontját egyeztetni kell. 

• A tervek szerint előirányzott – csővezetéki– csatlakozási helyeken, vagy bontási határokon 
való balesetveszély-mentes munka lehetőségének biztosítása érdekében az élő hálózatokról 
történő leválasztást el kell végezni. 

• A primer hálózat „előremenő” és „visszatérő” vezeték megfelelő helyeken történő – 
egyértelmű jelölését maradandó módon kell elvégezni. 

• Áram- és ivóvíz vételezés biztosítása. 

•  A felvonulási villamos energia vételezéséhez, az előírásoknak megfelelő sárga Kalocsa 
típusú elosztószekrényt kell telepíteni. A szekrény betáplálását fogyasztásmérőn keresztül 
az épület méretlen hálózatáról kell vételezni, szolgáltatói engedély alapján. 

• Az esti órákra világításról kell gondoskodni. 

• A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni. 

• A tervezett berendezéseket és szerelési anyagokat a helyszínre kell szállítani. 
 
 

4.1. A felvonulást követő főbb munkafolyamatok 
 
Nyomvonal kitűzése 

 
A távhővezeték építtetőjének helyismeretét igénybe véve tervező és a generál kivitelező 
jelenlétében a terv alapján kell a kitűzést elvégezni. Amennyiben a kitűzés a tervezettől eltérő 
értéket állapít meg (szakaszhossz, szögtörés), a Tervező a szükséges módosítást művezetés 
keretében elvégzi. 

 
Építési munkák kezdő munkafolyamatai 
 

– Építési terület lezárása, védőkorlátok, gyalogos provizóriumok, forgalomirányító 
táblák és lámpák elhelyezése a forgalomtechnikai terveknek megfelelően. 

– Ideiglenes világítás kiépítése. 
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– Burkolatok bontása, földkiemelés a meglévő közművek figyelésével (szakfelügyelet 
megrendelése). 

– Vb. csatorna bontás, tényleges adatok megállapítása és a tervek véglegesítése. 
– Deszkavályú készítése az árkot keresztező kábelek védelmére, közművezetékek 

szükség szerinti alátámasztása vagy függesztése. 
– Dúcolás elkészítése, ha szükséges. 
– Közműkiváltások, ha szükséges. 
– A munkaterületen érintett gyepfelület, fák, bokrok egyéb növényzet épségének 

megóvására gondot kell fordítani. 
 

Szerelési munkafolyamatok 
 

– Csatlakozó méreteket ellenőrizni kell. 
– Gondoskodni kell a csőszereléshez szükséges szerszámok, eszközök és 

védőberendezések helyszínre szállításáról. 
– Bontási munkák elvégzése a kijelölt szakaszokon. 
– Csőszerelés, varratvizsgálat. 
– Csővezeték leeresztése munkaárokba a korábban elkészített homoktükörre. 
– Csőkötések elkészítése, habosítás. 
– Tágulási párnázás. 
– Nyomáspróba. 
– Varratvizsgálat szemrevételezéssel. 
– Geodéziai bemérés. 
– Homokágy elkészítése. 
– Távhő jelzőszalag elhelyezése. 
– Csőszerelés aknában a távvezeték szerelésével párhuzamosan (gépészet és 

szakipar). 
 
Építési munkát befejező munkafolyamatok 
 

– A dúcolás elbontása. 
– Földvisszatöltés a földrétegek tömörítésével (burkolat alatt 95 %, burkolatlan 

felületek alatt 85 %-os rétegenkénti tömörítéssel). 
– Kábelek tartószerkezetének elbontása és betemetése a közműtulajdonos előírása, 

ill. felügyelete mellett. 
– Építési törmelék elszállítása. 
– Füvesítés, sérült fák és bokrok pótlása. 
– Védőkorlátok eltávolítása. 
– Burkolatok helyreállítása. 
– Forgalomirányító lámpák és táblák eltávolítása. 
– A munkaterület visszaadása. 
– Aknák és a munkaterület takarítása. 
– Kiviteli dokumentáció „D” terv elkészítése. 
– Műszaki átadás-átvétel. 

 
4.2. Műszaki átadások 
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A munka színhelyén Építési Naplót kell vezetni. A munkafolyamatot a Hőszolgáltató, ill. 
Megrendelő műszaki ellenőrzése mellett kell végezni. Az ellenőrzést naplóbejegyzéssel kell 
dokumentálni. 
A beruházónak a munka műszaki ellenőrzéséről kell gondoskodni: 
- a tervben foglaltak betartásáról,  
- a „Biztonsági és egészségvédelmi terv”-ben előírtak betartásáról,  
- az előírt minőségben történő kivitelezésről, 
- előreszigetelt vezetékek „utószigetelési munkák” elvégzéséről (ld.: 2.3.3. előírásait), 
- a nyomáspróbák elvégzéséről, 
- a tisztító átmosatások elvégzéséről, 
- az üzembe helyezés ellenőrzéséről. 
A műszaki átadást-átvételt szabályszerűen kell lefolytatni. 
 
5. TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

 
A kivitelezési munkákat az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM 
rendeletvonatkozó előírásainak betartásával kell elvégezni. 
A kivitelezésnél az OTSZ villamos berendezésre vonatkozó létesítési előírásait maradéktalanul 
be kell tartani. 
A kivitelező köteles az elkészített berendezést tűzvédelmi szempontból is felülvizsgálni és a 
kivitelezői nyilatkozatban ennek eredményéről nyilatkozni. 
A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, 
szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, 
felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki 
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni. 
A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet 
idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a 
tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag 
beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének 
elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen 
kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli. 
Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, 
illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási 
lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, 
forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek 
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben foglaltakra] és a 
szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a 
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának 
feltételeiről. A Kivitelező köteles a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági 
előírásokban foglalt követelmények maradéktalan betartására, valamint a tervben szereplő 
tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani. 
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6. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Lakóterületen a zajjal járó munkák végzésénél tekintettel kell lenni, arra hogy a pihenésre szolgáló 
időszakokban és munkaszüneti napokon ilyen munkát végezni nem szabad.  
A burkolatbontási és földmunkák végzésénél locsolással csökkenthető a kisebb mértékű 
porképződéssel járó tevékenység kedvezőtlen hatása.  
 
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 225/2015. VIII. 7. sz. Kormányrendelet 
tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, besorolására, 
ártalmatlanítására, nyilvántartására vonatkozóan a rendelet előírásait a munkát végzőknek be 
kell tartani. 
A keletkezett veszélyes hulladékokat (hőszigetelő anyagok, oldószerek, festékek, stb.) tilos 
elföldelni, földre, vagy csatornába önteni. Megfelelő elhelyezésükről gondoskodni kell. 
 
Hulladékgazdálkodás 
Az építés-szerelés minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy az biztosítsa a 
hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását. A hulladékok 
környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre – 
ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is –, amelyeket az eredeti rendeltetésének 
megfelelően nem lehet, vagy nem kívánnak felhasználni, illetve, amely azok használata során 
keletkezik. 
A hulladék besorolását – annak veszélyességére tekintettel – a hulladék termelője, vagy ha az 
nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni a hulladékok jegyzékéről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével. A rendeletben szereplő 
építési és bontási hulladéknak minősülő hulladékok közül a veszélyes hulladéknak minősülő 
alábbi anyagok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel 
a kezelés általános szabályaira, a gyűjtésre, begyűjtésre, tárolásra és a szállításra: 
 
EWC kód VESZÉLYESNEK MINŐSÜLŐ ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK 

(BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 
 17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció 

vagy azok keveréke, 
 17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, 

fa, 
 17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek, 
 17 03 03* szénkátrány és kátránytermékek, 
 17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok, 
 17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek, 
 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek, 
 17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő, 
 17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya, 
 17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok, 
 17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat 

tartalmazzák, 
 17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok, 
 17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok, 
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 17 09 01* higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok, 
 17 09 02* PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket 

tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, 
PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó 
kondenzátorok), 

 17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok 
(ideértve a kevert hulladékokat is). 

 
Amennyiben az építés-szerelés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1.számú mellékletében 
szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (kitermelt talaj, betontörmelék, 
aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. 
számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az adott csoporthoz tartozó hulladékot 
– a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében – a többi csoporthoz tartozó 
hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adják. 
Az építtető köteles elkészíteni az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt a 2. 
számú melléklet szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a 3. számú melléklet szerinti bontási 
hulladék tervlapot, továbbá az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően a 
ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó 
lapot, illetve az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. A tervlapokat és 
nyilvántartó lapokat a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani. 
A fentieken túlmenően be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásait, a 
hulladék termelője, birtokosa és kezelője – a szállító kivételével – köteles telephelyenként 
naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába 
jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok 
jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint EWC kódszámmal és megnevezéssel 
azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A telephelyi nyilvántartás tartalmazza a 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározottakon kívül a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ára hivatkozással alkotott 
jogszabályokban az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységhez 
kapcsolódó adatot. 
Figyelembe kell venni fentieken túl a 12/2006. (III.23) EüM rendeletet az azbeszttel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről  
 
A föld védelme 
Az építési-szerelési munkák végzése során gondoskodni kell a föld védelméről, amely kiterjed a 
föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek 
természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld védelme magában foglalja a talaj 
termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is. A föld 
felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők 
el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem 
szennyezik, károsítják. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után a terület 
ütemezett helyreállításáról, rendezéséről gondoskodni kell. 
 
A felszíni és felszín alatti vizek védelme 
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Az építési-szerelési munka végzése során gondoskodni kell a vizek védelméről, amely kiterjed a 
felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek 
medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire. A vizek igénybevétele, 
terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése – megfelelő kezelést követően – csak 
olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi 
megújulását nem veszélyezteti. A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést 
és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell 
végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne 
változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse. 
 
A levegő védelme 
A levegő védelméről – amely kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, 
valamint a klímára – folyamatosan gondoskodni kell. A levegőt védeni kell minden olyan 
mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, 
légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. A 
Vállalkozónak a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál törekednie kell arra, hogy a 
légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 
 
Az élővilág védelme 
A létesítmények megvalósításánál gondoskodni kell az élővilág és ezen belül – az építési terület 
adottságai függvényében – kiemelten a fák védelméről. 
 
Az épített környezet védelme 
Az épített környezet védelméről és ennek érdekében a jogszabályokban előírt építészeti, 
műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet- és 
természetvédelmi követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus 
kialakításra tekintettel kell az építési munkákat végezni. Az építmény megvalósítása során 
biztosítani kell: 

a) az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságát, 

b) az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét, 
c) a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit, 
d) a közterületek esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és 

akadálymentes közlekedést; 
e) a rendeltetésszerű telekhasználatot, 
f) az építési terület, valamint az anyagszállítással érintett utak folyamatos tisztán tartását. 

Az építmények és azok részeinek építése, bővítése, felújítása, átalakítása, helyreállítása, 
korszerűsítése során érvényre kell juttatni az országos építési szakmai követelményeket, 
különösen 

a) az értékes táj- és településkép, építészeti-beépítési jellegzetesség és látvány védelmét, 
továbbá 

b) a kedvező tájolás, 
c) a mechanikai ellenállás és stabilitás, 
d) a tűzbiztonság, 
e) a higiénia, egészség- és környezetvédelem, 
f) a használati biztonság, 
g) a zaj és rezgés elleni védelem, 
h) az energiatakarékosság és hővédelem, 
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i) az életvédelem és katasztrófavédelem 
követelményeit. 
 
Zaj és rezgés elleni védelem 
Az építési-szerelési tevékenység során a gondoskodni kell a környezeti zaj és a rezgés elleni 
védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek 
kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és 
a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj- és a 
rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj- és 
rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását. 
 
A környezet védelmével összefüggésben minden vonatkozó jogszabályt be kell tartani, így 
különösen az alábbiakat: 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

• 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről, 

• 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének 
korlátozásáról, 

• 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységről, 

• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról, 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól, 

• 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól, 

• 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről, 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról, 

• 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről, 

• 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, 

• 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről, 

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

• 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről, 

• 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről 
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• 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról, 

• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részeletes szabályairól, 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről, 

• 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 

• 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről, 

• 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek 
környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól, 

• 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 
szabályokról, 

• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 

• 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 
alkalmazásának szabályairól, 

• 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről, 

• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokról, 

• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról, 

• 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásnak korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről, 

• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékokjegyzékről, 

• 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 
kibocsátásnak korlátozásáról, 

• 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységek részletes szabályairól, 

• 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 
víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről, 

• 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.  

• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól 

 
7. ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
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A munka végzése folyamán szigorúan be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendeletében, valamint a kivitelező vállalkozók saját biztonsági szabályzatában rögzített 
előírásokat. "Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel 
rendelkező és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős 
személy irányítása mellett szabad végezni."  
 
Tárgyi távvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a készítendő kiviteli 
tervcsomagban kiadott „Biztonsági és egészségvédelmi terv” kell, tartalmazza. 
 
A munka végzése folyamán szigorúan be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM sz. rendelet, 
valamint a kivitelező vállalkozók saját biztonsági szabályzatában rögzített előírásokat. A 
hivatkozott rendelet foglalja össze az építési munkahelyeken és az építés folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket. Építési kivitelezési munkát csak 
jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel rendelkező és intézkedési joggal felruházott, 
a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett szabad végezni.  
 
A közúton végzendő építési munka során be kell tartani a közúti közlekedés szabályaira 
(1/1975/II.5./KPM-BM sz. és az ezt módosító rendeletek), az utak forgalmi szabályaira és a 
közúti jelzések elhelyezésére (20/1984/XII.21./KM sz. rendelet), a közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeire vonatkozó rendeleteket és szabványokat 
(3/2001. (I.31.) KöViM rendelet).  
 
A jelen összeállítás nem tekinthető teljesnek és célja az, hogy felhívja a figyelmet a biztonsági 
előírásokra és irányt mutasson. Az építési munka vezetője munkavédelmi oktatás keretében 
tartozik minden esetben, minden munkakör részére részletesen ismertetni a vonatkozó biztonsági 
előírásokat. Szükséges továbbá, hogy az előírásokat maga is tartsa be és másokkal is betartassa.  
 
A jelen fejezetben foglaltaktól a kivitelező munkavédelmi szabályzata nem térhet el, az itt rögzített 
előírásokat, erre a vállalkozásra vonatkozóan, abba bele kell építeni. 
 
Az építési munkák vezetője tartozik gondoskodni arról, hogy minden irányító, tájékoztató, 
figyelmeztető és tiltó felirat jól olvasható állapotban a helyén legyen, a balesetelhárító és 
életmentő eszközök könnyen hozzáférhető helyen kifogástalan állapotban rendelkezésre álljanak 
és hogy azok célját, kezelését, alkalmazását az érdekelt munkavállalók ismerjék. A veszélyes 
helyeket (munkaárkok, munkagödrök, aknák) jól láthatóan meg kell jelölni, el kell keríteni. 
 
Minden munkához használni kell azokat a berendezéseket és felszereléseket (felszerelési 
tárgyakat) és eszközöket, amelyek a munka biztonságos elvégzését szolgálják.  
 
A dolgozóknak munka közben használni kell a rendelkezésükre bocsátott szabványos 
védőeszközöket (sisak, védőszemüveg, kesztyű, zajártalom elleni fülvédő, stb.). 
 
A kézi szerszámokat a munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni és csak hibátlan szerszámok 
használhatók.  
 
A gépi berendezéseket csak a használatukra kioktatott személyek kezelhetik.  
 
A munkavégzésnél használt valamennyi munkagépet úgy kell karbantartani, védőberendezéssel 
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ellátni és elrendezni, hogy nem megfelelő, vagy hiányos voltuk miatt a dolgozókat baleset, vagy 
foglalkozási betegség ne érje.   
 
Állást építeni csak szakképzett személynek szabad, akinek kötelessége a használandó anyagok 
beépíthetőségének vizsgálata.  
 
Emelési munka végzésénél megfelelően képzett és gyakorlott felelős vezetőnek kell jelen lennie és 
csak a megfelelő, kipróbált eszközöket szabad használni. A felemelt tárgyat feleslegesen 
felfüggesztve hagyni nem szabad. A használt munkaállások, valamint a felemelt teher alatt 
tartózkodni tilos.  
 
Áthelyezés előtt, valamint használaton kívül, illetőleg az üzemidő végén minden villamos gépet, 
berendezést feszültségmentésíteni kell. Villamos készülékeknél a legkisebb rendellenesség 
(szikrázás, rázás, villamos ütés) esetén a készüléket azonnal feszültségmentesíteni szükséges és a 
meghibásodást jelenteni kell. A hiba kijavításáig az ilyen készüléket használni tilos! 
 
A munkavégzésre is használt területeken nagy gondot kell fordítani az építési tevékenységnek a 
közlekedési vagy közterülettől való határozott elválasztására, az adódó balesetveszély 
kiküszöbölése érdekében.  
 
Tárgyi távvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a jelen tervcsomagban 
kiadott „Biztonsági és egészségvédelmi terv” tartalmazza. 
 
8. BIZTONSÁGOS KIVITELEZÉS ELŐÍRÁSAI 

 
A kivitelezésnél a munkanemre vonatkozó ÉTTE előírásai érvényesek. 
A szabványos anyagok beépítésénél a vonatkozó MSZ előírásait kell betartani. 
Az építés során feltárt elektromos kábelek berendezések biztosításáról szakszerűen kell 
gondoskodni. 
Egyéb betartandó előírások 

• MSZ szabványsorozat 

• OÉSZ 

• ÉTTE 

• MSZ 151 

• OTÉK 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Tervezési feladat megnevezése: Vác, Vám u. 11. sz. alatti Óvoda távhő bekötővezeték 
létesítése. 

 
Civil Planning Trade Kft., mint szakági tervező kijelenti, hogy a tervdokumentációban foglalt 
műszaki megoldások megfelelnek a tervezés folyamán érvényben lévő általános és eseti 
hatósági előírásoknak, szabványoknak. A tervezett csővezetékek szilárdsági ellenőrzése 
megtörtént. A tervezett nyomvonal az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem 
akadályozza. 
 
A tervezés folyamán figyelembe vettük a biztonságtechnikai előírásokat és az üzem-
egészségügyi követelményeket. 
 

     
  Kerekes Balázs 
  tervező 
  EN-HŐ, G 
 Kamarai szám: 13-12280 
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