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MELLEKLETEK

Tervez6i nyilatkozat - gépészet

MUSZAKI TERVEK

2022/110-GH-100 H6kozpont kapcsolasi séma Tervezett allapot
2022/110-GH-101 Alaprajz, Tervezett allapot
2022/110-GH-102 Tervezett fliggblegescséterv
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1. ELOZMENYEK
A Vac, Vam utcai Ova héellatasat jelenleg 2 db foldgéztiizelésid kazan biztositja. A hasznélati

melegviz elGallitdsa 2 db elektromos bojlerrel torténik.

Jelen tervcsomag targya a Vaci Tavh6é Nonprofit Kézhasznu Kft. altal rendelkezésre
bocsatott adatok alapjan a Vam utca 11. szam alatti fogyasztd tdvhGrendszerre torténd
csatlakoztatasa.

2. TERVEZESI ALAPADATOK

H6kozpont kdzigazgatdsi cime: 2600 Vac, Vam utca 11.
H6kozpont azonositd
Eplilet rendeltetése: Ovoda
Tényleges (méretezési) primer hémérsékletek (te / tv): 110/80 °C
Hmv hételjesitmény: 30 kW
Hmv méretezési primer h6mérsékletek (te / tv) 65/30 °C
Hmv primer méretezési térfogatdrama: 0,74 m3/h
Hmv szekunder térfogatarama: 0,64 m3/h
Lefuvatd nyomas: 10,0 bar
Cirkulacios h6mérséklet: tmin=40°C
Hmv kor ellenalldsa blokk ellendllasa nélkiil: 4m
Hmv kor ellendlldsa 0,3 m blokk ellendllassal: 7m
Fltési h6teljesitmény (tk = - 12 °C méretezési h6mérsékletnél): 200 kw
Tényleges szekunder méretezési h6mérsékletek (tk = -12°C): 90/70 °C
Flitési modul primer méretezési térfogatarama: 5,71 m3/h
Flitési modul szekunder méretezési térfogatarama: 8,57 m3/h
Fltési rendszer tipusa: kétcsoves
Flit6test anyaga, tipusa: Radal aluminium,
néhol acél lap radiatorok
Szekunder flitésikor ellenallasa hkp. blokk nélkdil: 6m
Szekunder flitésikor ellenallasa 0,3 m hkp. blokk ellendllassal: 9m
Tagulasi tartdly tipusa: Zart, meglévé
El6feszitési/feltoltési nyomas: -
Lefivatdé nyomas: 4,5 bar
F(itési haldzat toltése: hidegviz
Beépitendd nyomastavado: 0-4 bar
Primer f6elzaré nyomasfokozata: PN16
A h6kozpont névleges nyomasfokozata:

primer oldalon a fGelzard utan 16 bar

szekunder oldalon 6 bar

hmv kérben 10 bar
Héforras: VAc, Vasar téri Flitému
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Jelen tervdokumentacié a helyszini felmérések alapjan, valamint a Vaci Tavhé Nonprofit
Kozhasznu Kft. ltal dtadott méretezési alapadatok felhaszndlasaval késziilt.

A tervezés stadiumdban a fel nem mérhetd, hozza nem férhetd részek (hészigetelés, fal,
almennyezet, aljzatbeton altal eltakartak) a terven a feltételezett allapotnak megfelelGen
szerepelnek.

Kivitelezéskor els6dlegesen a rajzi terv, valamint a miszaki leirdsban foglaltak szerint kell a
szerelési és épitési munkdkat elvégezni. A tervlapokon feltliintetett méretek a
meghatdrozdok, amennyiben a rajzon méret nem szerepel, Ugy a rajzrél mért méreteket
tadjékoztatd értéknek kell tekinteni.

A tervdokumentdcié a h6kdzpont kialakitasahoz sziikséges kiviteli terveket tartalmazza,
amelyek alapjan a kivitelez6nek kell a konkrét bontasi utasitast, valamint az épitési és
szerelési technolégia elGirasait kidolgozni, tovabba sziikség szerint villamos sorkapocs
terveket elkésziteni.

Nem szamit a tervdokumentaciotol vald eltérésnek:

- ha a kiépll6 cs6vezeték a kapcsolasi sémdanak megfelel6 tartalommal
(szerelvényezettséggel, dimenzidban), de mas nyomvonalon valdsul meg, feltéve,
hogy a Dberendezési targyak megkozelithetGségét, kezelhetGségét és
karbantarthatésagat nem akadalyozza,

- azonban, ha a szerelvényezettség vagy a dimenzid mddositasra keril ugy tervezsi
hozzajarulas sziikséges,

- ha a tervdokumentacidban megjelolt mliszaki paraméterl berendezési targy,
szerelvény, cs6vezeték, villamos vezeték helyett a szerepeltetett mdszaki
specifikummal (névleges csatlakozdsi méret, nyomasfokozat, hdfoktlrés)
megegyez6 vagy annal jobb miszaki tulajdonsagokkal bird egység kerdl
beépitésre.

GEPESZ MUSZAKI LEIRAS
3.1. Jelen dllapot ismertetése

A Vac, Vam utcai Ovodaa hdellatasat jelenleg 2 db foldgaztiizelés(i kazan biztositja. A
hasznalati melegviz el6allitdsa 2 db elektromos bojlerrel torténik.
A h6kodzpont teriiletén padldosszefolyd biztositja a csurgalékvizek elvezetését.

3.2. Bontasi munkak 6sszefoglalé ismertetése

A hékodzpont azon berendezési targyai, szerelvényei, amelyek Vaci Tavhé Nonprofit
K6zhasznu Kft. mdszaki ellenére szerint Ujra hasznositdsra alkalmasak, leszerelésre
keriilnek. Ezek Vaci Tavhé Nonprofit Kézhasznu Kft. telephelyre torténé széllitasa
kivitelez6 feladata. A tovabbi berendezési targyak és cs6vezetékek, valamint
szerelvényeik roncsba bontanddk. A hdszigetelés bontdsat a koltségvetési kiirds olyan
mértékben tartalmazza, mely a roncsba bontashoz sziikséges. A roncsba bontott
berendezési targyak és csévezetékek vasanyaga Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft.
tulajdonat képezik, melyek tavhé telephelyre szallitdsa kivitelez6 feladatat képezi. A
roncsba bontott berendezési targyak és csGvezetékek bontasa eredményeként keletkezd
veszélyes hulladék elszallitasa atvev6helyre kivitelez6 feladatat képezi.

CsGvezetékeket vagni, kotéseket bontani csak akkor szabad, ha a feladatot végzé
személy meggy6z6dott arrdl, hogy a cs6elvagas vagy csGkotés megbontasa utdn
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elmozdithatéva vald csészakaszok, vagy a kapcsolatban |évé berendezések (tartalyok,
nagyméretd, sulyos szerelvények, stb.) a leesés, ill. eld6lés megakadalyozdsa érdekében
megfelel§ aldtdmasztassal, lefogassal vagy tartézassal rendelkeznek.

3.3. A tervezett h6kézpont ismertetése

Az Uj h6kdzpontba a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznud Kft. altal alkalmazott, blokk
kapcsolasi rajz szerinti kapcsoldsu, mUiszaki tartalmu és kialakitasi kompakt hékozponti
blokk kerdl telepitésre.

A blokk tartalmazza a primer, szekunder, hidegviz, cirkuldcié és hmv csatlakozo
vezetékek f6elzardit és a hidegviz, melegviz csatlakozas beszabalyozd szelepét,
hé6mennyiségméréket, a blokk villamos er6atvitelét, jeladékat, mutatdmdszereket,
lefuvatd szelepeket, a taguldsi tartaly csatlakozd csonkjat, sz(ir6t a primer belépd agban,
valamint a mutatd mdszereket az egyes kdozegek hémérsékletének, ill. nyomasanak
mérésére (TI, Pl). A blokkba a vaci tavhérendszer telemechanikai rendszeréhez
illeszked6 hékozponti szabalyozé keriil beépitésre. A Vasar téri Flitémiiben meg kell
jeleniteni az Ovoda hdkozpontjanak hdémérsékleteit, bedllitasait, nyomasait,
h6mennyiségét, szivattyl izemeit, inditasat, leallitasat, flitéscsokkentést, hmv
hémérséklet allitast, adatgylijtés stb. GMS modemen keresztiil. (Sim kartyat
Megrendel6 biztositja.) A h6ékozponti blokkba beépitésre keriil6 motoros szelepek
kivalasztasanal figyelmet kell forditani azok mechanikusan térténdé kézi ilizemre
torténd atkapcsolhatdsagara.

A 2022/100-GH-110 szamu hdékozpont kapcsolasi rajzon az altalunk tervezett
szerelvényeket és kotéseket szerepeltetjik, melyek a blokk kialakitas fliggvényében
valtozhatnak.

Az Uj h6kozpont az éplilet h6kozponti helyiségében keril kialakitasra, melyet Vaci Tavhé
Nonprofit Kozhasznu Kft. az intézménnyel kozdsen egyeztetve kijeldlt.

A tervezett h6kozpont hasznalati melegviz ellaté rendszerébe Uj DINOX MVT2-500-5/4"
tipusu 1 db 500 literes névleges nagysagu tarold keril beépitésre. A hmv tarolé a hmv
hécserél6vel sorosan, a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. altal alkalmazott kapcsolas
szerint kerlilnek kiépitésre.

Az Uj h6kozpont primer flit6vizzel torténd ellatasat uj nyomvonalon vezetett Uj primer
vezetékrél tervezziik biztositani. Az éplletbe bekoté Uj primer vezeték terveit kilén
tervcsomag tartalmazza.

Az Uj blokk primer csatlakozd vezetékének automata légtelenitd szerelvényét csak
hékdzponton belll lehet elhelyezni. A hékdzpont szerelhetdségét a hékdzpontban
elhelyezett h6kozponti f6elzard szerelvények biztositjak.

A blokkok f(itési szekunder csatlakozéd vezetékeit a helyiségben |év6é meglévé
cs6vezetékekre kell csatlakoztatni. A csatlakozé cs6halézat magas pontjain légtelenitési
lehetGséget kell biztositani az dramlo kozeg lebukasa el6tt automata légtelenitével.

A szekunder f(itési halézat nyomastartasat meglévé zart tagulasi tartaly biztositja.

A szekunder rendszert a hidegviz haldzatrél kell tolteni. A szekunder f(tési rendszerek
toltése nem targya jelen tervezésnek.

A szekunder f(tési hdldzatok kialakitasat, légtelenitési rendszerét a jelenlegi
kialakitasaban megtartani tervezzik.

A szekunder f(tési halézat Uritését az alapvezetékeken taldlhatd Urit6é csonkokon
keresztiil tervezzik. A hGkozponti vezetékek Uritését a blokkokon beliil elhelyezett
Uritési pontokon keresztiil tervezziik.

Cp
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A hékozponti blokk hmv vezetékét a helyiségben |év6 alapvezetékekre kell
csatlakoztatni.

A hékozponti helyiség jelenleg rendelkezik hidegviz bekotéssel. Az Gj hékodzpont
haszndlati melegviz készitéshez sziikséges hidegvizellatdsat a jelenlegi hidegviz
csatlakozo vezetékérdl tervezziik biztositani.

A hékozpontban keletkez6 csapadék- és csurgalékvizek osszegylijtését és elvezetését a
meglévd padlodsszefolydval tervezziik biztositani.

A f(itési- és hasznalati melegviz vezetékekbe épitendd elzard-, szabalyozd szerelvények
h6ékozponton kivili elhelyezését lehet6ség szerint kerlilni kell.

3.4. Tervezett h6kozponti berendezések

HG6kozponti blokk
Q=200 kW
Qumv=30 kW

Hmv tarold
1 db DINOX
MVT2-500-5/4"
500 |

Cirkuldcids szivattyu
Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

Uj fiitési keringetd szivattyu
Grudnfos Magnal 40-100 F 230V

3.5. Csovezetékek

3.5.1. Primer fiités

Fokozott minGség( varratnélkili acélcsé MSZ EN 10216-2 szerinti P235GH min&ségben.
Amennyiben ez nem all rendelkezésre, alkalmazhaté DIN 17175-79 szabvany szerinti St
35.8 I. minGségl acélcsS. A beépitett csGvezetékeknek DN15-DN40-ig 2.2, DN4O folott
3.1 mUbizonylattal kell rendelkeznitik.

3.5.2. Szekunder fiités

Fokozott minéségl varratnélklli acélcs6 MSZ EN 10216-1 szerinti P235TR2
minéségben. Amennyiben ez nem all rendelkezésre, alkalmazhatd DIN 1629-84 szerinti
St 37.0 min&ségl acélcsé. A beépitett cs6vezetékeknek DN15-DN40-ig 2.2, DN4O folott
3.1 mUbizonylattal kell rendelkeznitik.

3.5.3. Hidegviz, hasznalati melegviz és cirkulacié

A hidegviz, haszndlati melegviz és cirkulaciés halézatban az MSZ EN 10255:2005
szerinti méretld, MSZ 29:1986 szerinti A37 anyagminGségli horganyzott acélcsé,
horganyzott temperontés(i idom tervek szerint.

Alkalmazhatdé a hidegviz halézatban az EN ISO 15875 1-5 és EN ISO 15494 szerinti PP-
R80 anyagmindségli polipropilén egyenes mdlanyag cs6vezeték és csGidom
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alkalmazhatd. |Ivoviz haldzatba csak 1+-os megfelel6ségi igazoldasi moddozattal
rendelkez6 anyag épithetds be.

3.6. Cs6kotések
3.6.1. Primer és szekunder fiités

Cs6kotés hegesztett, varratminéség a 3.10 pontban megfogalmazott hegesztési
utasitas szerint. Szerelvények csatlakoztatasa karimds, vagy menetes. Primer szakasz
BB menetes szerelvényeinél, tomitéanyagként Loctite zsindrt alkalmazunk.

3.6.2. Hidegviz, hasznalati melegviz és cirkulacid

A horganyzott acélcs6vezetékek és idomaik kotése célszerszammal menetesen
szerelhet6 vagy indokolt esetekben (pl.: ahol a menetvagas nem lehetséges)
keményforrasztds alkalmazhaté. A mdanyag csészakaszok és idomok kotését
elektromos hegesztéssel kell késziteni. A késziilékek, szerelvények csatlakoztatdsa
menetes, hollandis, vagy lazakarimas legyen.

A terveken szerepl6é miianyag cs6vezetékek hidegviz, haszndlati melegviz és cirkulacids
halézat szereléséhez, HMV tdrold-, falikut bekotésére, gyorsirité-, mosatd vezetékhez,
hidegvizes tolt6vezeték szerelésére, zart tagulasi tartalyt ellatd vezetékhez, valamint
jelz6vezeték és tulfolydvezeték szerelésére KE KELIT KELEN PP-R cs6 - PN16 PP-R
megjeloléssel, nyitott tdguldsi tartaly bekotévezetékéhez KE KELIT KELIT ALU-PP-R

tobbrétegli csé aluminiummal - PN20, ALU PP-R megjel6léssel és idomaibdl
tervezettek.

Amennyiben a vezetékek nyomvonala hosszi (5m), akkor vagy kompenzaciés lirat,
vagy alu betétes cs6 alkalmazasa sziikséges. Ez a terveken jel6lésre keriilt. A kivitelezés
soran a szekunder oldalon alkalmazhaté mads gyartd rendszere is, amennyiben azt a
Vaci Tavhé Nonprofit Kézhasznu Kft. elfogadta.

Ivoviz halézatba csak 1+-os megfelelGségi igazoldasi modozattal rendelkezé anyag
épithetd be.

KE KELIT KELEN PP-R cs6 méretsora az alabb tablazatban talalhatd

Tipus tipusjelzés Méretjelzés Kilsé Falvastag Bels6
atméré sag (mm) 4atmérd
(mm) (mm)
KELEN PP-R KEO8 20x2,8 20 2,8 14,4
KELEN PP-R KEO8 25x3,5 25 3,5 18
KELEN PP-R KEO8 32x4,4 32 4,4 23,2
KELEN PP-R KEO8 40x5,5 40 5,5 29
KELEN PP-R KEO8 50x6,9 50 6,9 36,2
KELEN PP-R KEO8 63x8,6 63 8,6 45,8
KELEN PP-R KEOS8 75x10,3 75 10,3 54,4
KELEN PP-R KEOS8 90x12,3 90 12,3 65,4
KELEN PP-R KEO8 110x15,1 110 15,1 79,8

KE KELIT KELIT ALU-PP-R tobbréteg(i cs6 méretsora az alabb tablazatban talalhaté

Tipus tipusjelzés Méretjelzés Kils6 Falvastag Bels6
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atméré sag (mm) atméré

(mm) (mm)
KELIT alu KEO6 20x2,8 20 2,8 14,4
KELIT alu KEO6 25x3,5 25 3,5 18
KELIT alu KEO6 32x4,4 32 4,4 23,2
KELIT alu KEO6 40x5,5 40 5,5 29
KELIT alu KEO6 50x6,9 50 6,9 36,2
KELIT alu KEO6 63x8,6 63 8,6 45,8
KELIT alu KEO6 75x10,3 75 10,3 54,4
KELIT alu KEO6 90x12,3 90 12,3 65,4
KELIT alu KEO6 110x15,1 110 15,1 79,8

3.7. Szerelvények

3.7.1. Primer és szekunder fiités halozat

Primer oldali szerelvények:
A primer f6elzard karimds, acélhazas gombcsap.
A szerelvény csatlakozds: karimas vagy menetes kivitel(iek.
Névleges nyomdsfokozat h6kozponti féelzaré esetében: PN16.
Névleges hémérséklettlirés h6kdzponti féelzard esetén: TN110 °C
Max. Uzemi (6sszetartozd) paraméterek: P=16 bar, T=110 °C
Névleges nyomdasfokozat h6kozponti féelzaréd utan: PN16.
Névleges hémérséklettiirés: TN110 °C.
Tomorzard kiviteld.
A szerelvény csatlakozds: menetes vagy karimas.

Szekunder f(itési hdlozat szerelvényei:
A szekunder f(itési haldzat szerelvényei gombcsapok, pillangdszelepek.
Névleges nyomdsfokozat: PN 6.
Névleges hémérséklettiirés: TN 90 °C.
A szerelvény csatlakozasa: menetes vagy karimas.
Tomorzard kiviteld.

A beépitett szerelvényeknek DN15-DN40-ig 2.2, DN40 folott 3.1 mdbizonylattal kell
rendelkeznilik. A hegtoldatos szerelvényekhez 3.1 mubizonylat szlikséges.

3.7.2. Hideg, - és melegviz haldzat

Az alkalmazott elzard szerelvények hidegviz oldalon gdmbcsapok, visszacsapd szelepek.
Névleges nyomasfokozat: PN 10
Névleges hémeérséklettirés: TN 90 °C
Szerelvény csatlakozas: tomitett menetes (DN50-ig), vagy karimas (DN50 felett).
Elvart elzard szerelvényfajta: gdmbcsap.
Elvart elzard visszacsapd fajta: rugds.
Toémorzard kivitel -
Elzarék KE KELIT KELEN mdanyag golydscsap - PN6 - PN16
Ivoviz haldzatba csak 1+-os megfelel§ségi igazoldsi mddozattal rendelkez6 anyag épitheté be.
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3.8. Hegesztési utasitas

Csak érvényes munkaprobaval rendelkez6 mindsitett hegeszt6 végezhet hegesztési
munkat.

A primer és szekunder haldzat cs6vezetékeinek hegesztési varratait csak az MSZ EN ISO
3834-2:2006, valamint a 8/2018. (VIIl. 17.) ITM rendelet szerinti tanusitassal
rendelkezé tarsasag végezheti. A kivitelezést végz6 hegeszt6k mindgsitése feleljen meg
az MSZ EN I1SO 9606-1:2017 szabvanynak. Az alkalmazott hegesztési eljarasokra az MSZ
EN ISO 15614-1:2017 szerinti eljdrasvizsgalattal (WPQR) kell rendelkezni.

- A hegesztés elGirt minGségi szintje az MSZ EN ISO 5817:2014 szabvany szerint:

- primer oldalon: ,B”,

- szekunder oldalon: ,C”.
Kivitelezének a helyszinen kell tartania az OTSZ-szerinti dokumentaciot.
A hegesztés elkészitésével kapcsolatos és figyelembe veend6 szabvanyok, rendeletek —
melyeket a megfelel§ jogosultsaggal és szakértelemmel rendelkezé Vallalkozé koteles
részletesen ismerni és betartani — kivonatos ismertetéssel a kdvetkez6k:

143/2004 (X11.22.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (HBSZ).

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl.

8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet az 6mleszt6hegesztés végzésének feltételeirdl

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi szabdlyzatrdl

45/2011. (XI.7.) BM rendelet a tlzvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozasi
agakrél, munkakorokrdl, a tlzvédelmi szakvizsgaval

Osszefligg6 oktatdsszervezésr6l és a tlzvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairdl

MSZ EN ISO 9606-1:2017 Hegeszt6k mindsitése. Omlesztd hegesztés. 1. rész:
Acélok
MSZ EN ISO 15609-1:2020 Fémek hegesztési utasitasa és

hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése.
Hegesztéstechnoldgiai utasitds. 1. rész: ivhegesztés

MSZ EN ISO 15614-1:2017 Fémek hegesztési utasitasa és
hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése. A
hegesztéstechnoldgia vizsgdlata. 1. rész: Acélok iv- és
gazhegesztése, valamint nikkel és 6tvozetei
ivhegesztése

MSZ EN ISO 3834-2:2006 Fémek oOmleszt6hegesztésének minGségiranyitasi

//////

kovetelmények

MSZ EN ISO 17637:2017 Hegesztett kotések roncsoldsmentes vizsgdlata.
Omleszt6hegesztéssel készitett kotések

szemrevételezéses vizsgalata
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MSZ EN I1SO 5817:2014 Hegesztés. Acél, nikkel, titan és 0Otvozeteik
Omleszt6hegesztéssel készitett kotései (a sugaras
hegesztések kivételével). Az eltérések mindségi
szintjei (1ISO 5817:2014)

MSZ EN 10220:2003 Varrat nélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és
hosszegységenkénti tomegek
MSZ EN ISO 17635:2017 Hegesztett kotések roncsoldsmentes vizsgalata.

Fémek altalanos elGirasi (ISO 17635:2016)
A hegesztést kovetéen A hegesztés mindségét roncsoldasmentes vizsgalattal kell
ellenérizni. DN 100 méret alatt elegend6 a szemrevételezéssel torténé varratvizsgalat.
DN100, ill. az a feletti méretek esetén a korvarratok 25%-ara radiografiai
roncsoldsmentes vizsgalatot kell végezni, kivéve, ha a vezeték védGcsében van
elhelyezve. Vizsgalanddk az ivek csatlakozé varratai is.
Az el@irt roncsolasmentes vizsgalatokat az MSZ EN ISO 9712:2013 szerinti legaldbb 2-es
szintl anyagvizsgalo kell, hogy végezze és jegyz6konyvezze.
Tovabbi vizsgalat addig nem végezhetd el, mig a VT vizsgdlat nem lett elvégezve és
jegyz6konyvezve. A hibds hegesztési varratokat ki kell javitani, melyet Gjra ellendrizni
kell. Ha a masodik javitas is sikertelen, a varratot ki kell vagni, passzdarabot kell
behegeszteni és mindkét varraton el kell végezni a vizsgdlatot. Megfelelt min&sitési
varratok esetén a vezetékeket a 3.14. fejezet szerinti probanyomasnak kell alavetni.

3.9. H@észigetelés

A primer csGvezetéken kd&zetgyapot cs6héj szigetelést kell elhelyezni 50 mm
vastagsagban. A szigetelés mechanikai védelmét kemény PVC burkolattal kell
megoldani.

A szekunder f(itési vezetéket 20 mm vastag TUBOLIT cs6héjjal kell ellatni.

A hidegviz hdaldozat cs6vezetékét 20 mm vastagsagl ARMAFLEX AF szigeteléssel kell
elldtni. A hasznalati melegviz és cirkulacidés haldzat cs6vezetékét 20 mm vastagsagu
TUBOLIT cs6héjjal kell ellatni.

DINOX hasznalati melegviztarolé szigetelése 100 mm vastag lagyhabos szigetelés,
konnyen szerelhet6 és visszabonthatd, Ujraszerelhetd kivitel(, tisztithatd burkolattal,
PVC fedéllel, specialisan a tartalyok paramétereire készitve, a tartallyal szallitva.

3.10. A szekunder rendszer toltése

A szekunder f(tési rendszer toltésére a hidegviz oldalrél tolté tomlé keresztil
megoldott. A haldzat t6ltése mérten torténik.

3.11. Légtelenités

Az atalakitasi munkalatok soran kiépllé primer és szekunder f(itési alapvezetékek
légtelenitését ugy kell kivitelezni, hogy a légedények a h6kozponti helyiségen belilre
keriiljenek. A h6kozpont primer vezetékének légedényeit a h6kozponti blokk folé kell
elhelyezni. A légvezetékeket a falikutra kell vezetni. A primer oldali légtelenités
légvezetékbe PN16, DN15 méretl karimds gombcsapot kell épiteni. A szekunder oldali
légtelenités légvezetékébe PNG, 5” méretli menetes gombcsapot kell épiteni.
Munkavédelmi szempontbdl a primer oldali légtelenitést csak 90°C alatt lehet
elvégezni fokozott Ovatossdggal a falikit hidegvizcsapjanak egyideji megnyitasa
mellett.

Cp
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A meglév6 szekunder fltési rendszer légtelenitésére légtelenité korvezeték kerilt
kiépitésre. A légtelenit6 korvezetékek légtelenitése 10. emelet folé vezetett
légvezetékekbe szerelt légtelenits szerelvényekkel lehetséges.

3.12. Nyomasproba

Az érintettek bevondsdval tartott egyeztetéseken elhangzottak alapjan a hékozponti
szerelés esetén szilardsagi nyomdspréba nem torténik. A vezeték ellenérzése
szemrevételezéssel torténik, és 24 o6ra Uzemelés utdn a kivitelez6 tomorségi
nyomaspréba jegyz6konyvet allit ki, amennyiben a rendszeren nyomasesést nem
tapasztalt. Hiba esetén, a hiba elharitasa utan Uj ellen6rzést kell tartani.

3.13. Vezetékek ellen6rzése

Az MSZ 2873:1986 elbirdsai betartasaval végzett nyomdasproba és a flitési halézathoz
csatlakoztatd szakaszon készitett hegesztési varratok MSZ EN ISO 17637:2017 szabvany
szerinti szemrevételezéssel tortént ellenérzés eredményét a kivitelezés soran napldzni
kell.

3.14. Csovezetékek mosatasa, ferttlenitése

A szerelést kovet6en az Uj vezetékszakaszokat at kell mosatni. A mosatdst elGszor
halézati hidegvizzel, kell elvégezni, max. 6 bar nyomdssal mindaddig, amig az
elfolydsnal tiszta viz nem jelenik meg. A mosatd viz a csatornahalézatba engedhetd. A
haszndlati melegviz tarol6 mosatasat a tarolotdl elmend melegviz vezetékbe épitett
gombcsap lezarasa utdn, a modulon keresztil, halézati hidegvizzel visszaaramoltatassal
kell végezni. A hidegvizes mosatast kdvetSen a rendszert meleg vizzel is at kell mosatni.
Mind a hideg, mind a meleg vizes mosatast legaldbb 1,5-1,5 m3 viz felhasznélasaval kell
elvégezni. Amennyiben tovdbbra is koszos viz folyik el, a mosatast folytatni kell. A
mosatast kdvetGen a szlrbket ki kell tisztitani.

3.15. Jelz6tablak feliratai

A berendezésekre és csOvezetékekre elhelyezend6 fém rogzitészalaggal felfogatott
mUianyag felirati tablakon az aldbbiakban felsorolt feliratok kozil a hékdzponti
sajatossagok (a tényleges épitettség) figyelembevételével sziikséges felirati szovegeket
kell szerepeltetni.

Cs6vezetékekre:
—  PRIMER ELOREMENO VEZETEK
—  PRIMER VISSZATERO VEZETEK
—  FUTESI ELBREMENG VEZETEK
—  FUTESI VISSZATERO VEZETEK

4. KIVITELEZES SORAN BETARTANDO ELOIRASOK
Kivitelezésrél minden esetben épitési e-naplot kell vezetni a 191/2009 (I1X.15.) korm.
rend. elGirasai megfelelGen.
A tevékenységet a vonatkozo jogszabdlyi elGirasok figyelembevételével kell végezni.
F6bb jogszabalyok
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- 2013. évi CXL. torvény a fémkereskedelemrdl

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendeletet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl.

- 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl

Munkavédelem:

- 1993. évi XClIl. torvény a munkavédelemrdl

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

-5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezék hatasanak kitett
munkavallalék egészségének és biztonsdganak védelmérdl

-3/2002. (I.8.) SzCsM-EUuM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

-4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok  sordn  megvalésitandd  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrél

-22/2005. (VI. 24.) EuM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallaldkra
vonatkozé minimalis egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrél

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimdlis szintjérdl

- 40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet az 6sszekotd és felhasznaldi berendezésekrdl,
valamint a potencidlisan robbandsveszélyes koézegbhen miikods villamos
berendezésekrél és védelmi rendszerekrél

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

- 143/2004 (X11.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

-47/1999 (VIIl.4.) GM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat

Tlizvédelem:

- 1996. évi XXXI. torvény a tlizvédelemrdl

- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

- 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol.

4.1. Tlzvédelmi elGirasok

A terv a vonatkozd tlzvédelmi elGirdsok, valamint az 1996. évi XXXI. torvény
figyelembevételével késziilt.

Tlz4allésagi fokozata: 1l.,, ennek megfeleléen kilon tlizvédelmi elGirdasok nem
szilkségesek. Kivitelezés megkezdése el6tt az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység
feltételeit a munkat elrendel6 vezet6nek irdasban meg kell hataroznia. Amennyiben a
kivitelezés nem a kivitelez6 tulajdonaban allo terileten torténik, akkor a munka
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megkezdése el6tt a teriilet tulajdonosa részére a dokumentumot be kell mutatni és
szilkség szerint ki kell egésziteni. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tlizvédelmi
el6irdsokat, a veszélyeket, az elleniik védekezés maodjat. A kivitelezés sordn felmerulé
tlizveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi el6irdsokat a kivitelezés helyén
kell meghatdrozni.

Nyilt langl munkavégzés esetén a tevékenységet végz6 személynek és vezet6jének a
tevékenység végzéséhez elbirt tlizvédelmi szakvizsgaval kell rendelkeznie.

Tlizveszélyes tevékenység végzése sordn a korilmények figyelembe vételével a
sziikséges mennyiségben, az éghetd anyagokra is figyelemmel tlizoltd késziiléke(ke)t
kell készenlétben tartani.

4.2. Kornyezetvédelmi kovetelmények

A hékozpont atépitése soran lgyelni kell, a vonatkozd rendeleteknek megfelelGen, a
termelési hulladékok kiilon, szabalyszer(i gy(ijtésére és elszéllitasara/elszallittatasara. A
bontasi és épitési munkaknal tgyelni kell a zajjal, porral jar6 munkak végzésére,
tekintettel kell lenni arra, hogy a pihenésre szolgdld id6szakokban és munkasziineti
napokon ilyen munkat végezni nem szabad. Az épit8ipari kivitelezési tevékenységbdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUiM egylttes rendelete
szabdlyozza.

Lakdsok esetében a hatarértékek nappal (6-22 6ra) 40 dB, éjjel (22-6 6ra) 30 dB.

4.3. Uzemeltetéssel kapcsolatos munkavédelem

Az Gzemvitelért felelGs személyek, a balesetért és a tlizvédelemért felel6s személyek
nevét napléban rogziteni kell.

A berendezés karbantartasanal és kezelésénél alkalmazni kell az MSZ 14399 el8irasait.
Az Uj h6kodzponti helyiséghez vezet6 190 cm - es belmagassagnal kisebb atjardkat a
belt6dés veszélye miatt, fekete - sarga biztonsagi szinjel6léssel kell megfesteni. A
hékozpont belizemelését kévetben, a felel6s mliszaki vezetének kell meghatarozni a
munkavédelmi szempontbdl figyelemfelkelt6 sarga-fekete biztonsagi szinmegjel6léssel
ellatando elemeket, berendezéseket, éleket és fellleteket.

Uzemeltetés sordn a megfelel6 védéfelszerelésrdl és rendszeres munkavédelmi
oktatdsrol gondoskodni kell.

4.4. A tervezésnél figyelembe vett fontosabb munka és kérnyezetvédelmi elGirasok

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése.

MSZ 18150-2:1984 Immisszids zajjellemz6k vizsgdlata. Munkahelyen fellépé
megitélési és legnagyobb A-hangnyomadsszintek
meghatdrozasa.

MSZ 18151-1:1982 Immisszids zajhatarértékek. Lako- és kozépiletek helyiségeiben
megengedett egyenértékl A-hangnyomasszintek.

MSZ 18151-2:1983 Immissziés  zajhatarértékek. Munkahelyen megengedett
egyenértékld A-hangnyomasszintek.

MSZ 21461-1:1988 Munkahelyek leveg6tisztasagi kovetelményei. Vegyi anyagok.

MSZ 21461-2:1992 Munkahelyek leveg6tisztasagi kovetelményei. Szallé porok.

MSZ 21875-2:1990 Munkahelyek flitésének és szell6ztetésének munkavédelmi
kovetelményei. A szennyez6 anyagok eltavolitasa a munkahelyi

légtérbdl.
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellen6rzésének maédjardl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM  egylittes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl

A munka végzése folyaman szigoruan be kell tartani a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM
egylittes rendeletében, valamint a kivitelezést végz6k sajat biztonsagi szabalyzatdban
rogzitett el6irasokat.

"Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatdrozott, szakmai képesitéssel
rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi elGirasok
megvaldsitasaért is felel§s személy iranyitdsa mellett szabad végezni”

5. ORGANIZACIO

A gépészeti szerelés el6tt a blokk telepitéséhez bontas nem sziikséges.

A gépészeti installacio flitési id6szakon belll is megvaldsithatd. A HMV szolgdltatas az
Uj HKP kiépitése alatt folyamatosan biztosithata.

A blokk elhelyezését kovetSen, valamint a flitési és melegviz vezetékek lehetGség
szerinti kiépitése utan a fltés és HMV egységek is atkothetdk.

A hékozponti kivitelezés alatt a fogyasztd haszndlati melegviz ellatasat biztositani kell.
A hékozponti kialakitashoz provizérium épitése nem sziikséges! A kozvetlen atkotés
alatt a haszndlati melegviz elldtasdaban egy napos lGzemsziinet varhaté.

A tervezett h6kozpont bejarata pincefolyoséra nyilik, a h6kdzpont mérete nem teszi
lehetévé a hogy a bontott anyagok depondlasa a helyiségen belll torténjen, ezért a
bontott anyagok elszallitasardl folyamatosan gondoskodni kell. A szerelés megkezdése
el6tt a létesitmény Gzemeltet6jével egyeztetni szlikséges.

A bontas végeztével az alvdllalkozénak egyeztetnie kell a megbizéval, hogy a kibontott
anyagot meddig deponalhatja a h6kozpontban. A bontott anyagok esetleges tarolasa a
hékozpont teriletén lehetséges. A deponalas soran Ugyelni kell ra, hogy a
berendezések kezelését ne akadalyozza.

A terv altaldnos organizacids elveket és tennivaldkat hataroz meg. A munkavégzés
soran a kivitelez6 felel6s miiszaki vezet6je hatarozza meg a hely adottsagainak
megfelel6en az egyes munkafolyamatok sorrendjét, anyagtarolast, atkotéseket,

/////

5.1. A munka megkezdése el6tti feladatok

- A kivitelezésre atadott tervek birtokdaban a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
szakhatdsagok altal elGirt engedélyeket a kivitelez6nek kell beszerezni.

- Az intézmény vezetGjével és a fenntartdval koriiltekint6 egyeztetést kell folytatnia a
beruhazdénak.

- A bontasi technoldgia és a konkrét bontasi utasitas kidolgozasa a kivitelezé feladata.

- A kivitelezési munka megkezdéséhez épitési napld nyitasa a kivitelez6 feladata.

- Mind a bontandd és mind a tervezett nagyméretli és nagytomegl berendezési
targyak szallitasi mdédja miszaki megoldasanak kidolgozdsa a kivitelez6 feladata.

- A bontds soran felszabaduld nagyméretl, nagytomeg(i berendezések leesés, elddlés
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elleni védelmének kidolgozasa a kivitelez6 feladata.

- Az el6irt munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasokat meg kell tartani, mely a kivitelez6
feladata.

- Az épitési anyagok, a tervezett berendezések, csévezetékek, szerelvények és a
szerelési anyagok szakszer( taroldsara teriletet kell biztositani, mely a kivitelezd
feladata.

- A munkateriletet a Kivitelez6 részére at kell adni, mely teriletatadast a beruhazé
kezdeményez, és az 6 feladata annak koordindlasa.

- A vezeték lizemen kiviilre helyezési id6pontjat egyeztetnie kell a kivitelezének.

- A tervek szerint el8irdnyzott — cs6vezetéki és villamos halézati — csatlakozasi
helyeken, vagy bontasi hatarokon vald balesetveszély-mentes munka lehet&ségének
biztositasa érdekében az é16 halézatokrdl torténd levalasztast el kell végezni, mely a
kivitelez6 feladata.

- A fltési haldzatok esetében az ,el6remend” és ,visszatér6” vezetékek, a hasznalati
melegviz haldozat esetében a ,hidegviz” és ,,melegviz” vezetékek — megfelel6 helyeken
torténd — egyértelm( jel6lését maradandd modon kell elvégezni, mely a kivitelez6
feladata.

- Aram- és ivéviz vételezés biztositasa a kivitelezs feladata.

- A felvonulasi villamosenergia vételezéséhez, az elGirasoknak megfelel§ ideiglenes
felvonulasi elosztdszekrényt kell telepiteni, mely a kivitelezé feladata.

- A munkaterileten folyamatos, megfelel6 mérték vilagitasrdl kell gondoskodni, mely
a kivitelezé feladata.

- A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni, mely a kivitelez6 feladata.

- A tervezett berendezések és szerelési anyagok helyszinre kell szallitani, mely a
kivitelez6 feladata.

- A bontdst végz6 vallalkozd szamara a munkateriletet at kell atadni. Az dtadas sordn a
beruhdzéval és az épllet képviselGjével koézosen kell meghatarozni a hulladék
elszallitasi dtvonalat és errdl jegyz6konyvet kell felvenni a helyszinen. A szallitasi
utvonal allapotardl a megbizd fényképeket koteles késziteni. A szallitas soran be kell
tartani az épiilet el6irasait. A hulladék szallitasat fokozott figyelemmel kell végezni, a
kivitelez6/alvallalkozé koteles az épulet allagdt meg6rizni, annak szikségszer(
védelmérdl gondoskodni (pl: takaréfolidk).

5.2. Munkafolyamatok

- A munkafolyamatok m(ikéd6é berendezések mellett torténik, azt fent kell tartani.
Mkodd cs6halézatbdl szakaszt kibontani csak ugy szabad, hogy a véletlen nyitds
elleni védelemrdl gondoskodni kell (vakkarimaval, dugdval, stb.).

- A kijelolt terileten a meglévd hGcserélGk és szivattyuk bontasa.

- A helyiségek takaritasa.

- Gondoskodni  kell a csGszereléshez sziikséges szerszamok, eszkozok és
véddbberendezések helyszinre szallitasardl.

- Az elGirdnyzott épitési munkak (levalaszto falazat, zsomp-akna és a padld - elGirt
lejtésl — betonozasa) elvégzése.

- F6berendezések telepitése.

- A h6kdzponti modulon telepitése oly mddon, hogy a haszndlati melegviz és f(ités
ellatas az épités ideje alatt biztositott legyen.

- Csatlakozé méreteket ellendrizni kell.

- A sziikséges csatlakozasi pontokig az Uj vezetékek megépitése.
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- MUszercsonkok behegesztése.

- Hegesztési varratvizsgalat és nyomasprdba elvégzése.

- Villamos berendezések (elosztok, kapcsoldk, stb.) telepitése.

- Er6atviteli és miszerautomatikai villamos hdaldzat épitése és vilagitas szerelése.

- Tervezett lizemsziinet alatt a hmv, és f(itési csatlakozasok kiilon-kilon elvégzése.

- Az ,él6” halézatokhoz torténd csatlakoztatasok (tavfitési, lakohaz-fltési, viz-,
csatorna-, és villamos haldzat) elvégzése.

- Uzemi probak elvégzése.

- Hészigetelés és védbburkolat szerelése.

- A h6kozpont (amelyek tobb helyiségben vannak telepitve) mindegyik helyiségében a
terveken kijel6lt bontasok elvégzése.

- A bontott anyagok elszallitasa.

- A helyiségek takaritasa.

- Epitészeti befejez6 feladatok elvégzése.

- Megvaldsulasi dokumentacié (,D” terv) elkészitése.

- MUszaki atadas-atvétel.

5.3. Miuiszaki atadasok

A munka szinhelyén Epitési Naplot kell vezetni. A munkafolyamatot a Megrendel6

mUiszaki ellenGrzése mellett kell végezni. Az ellen6rzést napldbejegyzéssel kell

dokumentalni.

A miszaki napldban a bontdst végzé vallalkozé figyelmét a beruhdzénak fel kell hivnia

a helyi adottsagokra.

A beruhdzénak a munka mszaki ellen6rzésérél kell gondoskodni:

- a tervben foglaltak betartasardl,

- a,,Biztonsagi és egészségvédelmi terv’-ben eldirtak betartasardl,

- az eldirt bizonylatok hianytalan meglétérdl,

- az el6irt min&ségben torténd kivitelezésrdl,

- a hegesztési varrat vizsgalatok elvégzésérdl,

- a nyomasprobak elvégzésérdl,

-a tisztité-, fert6tlenit6 atmosatasok elvégzésérél (felhaszndlandé anyagokrél
Biztonsagi adatlapok becsatoldsa, ill. azok tartalmanak oktatasi kotelezettsége)

- az lzembe helyezés ellenérzésérdl.

A mszaki ataddast-atvételt szabalyszer(ien kell lefolytatni.
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6. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munka végzése folyaman szigordan be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM
egylittes rendeletében, valamint a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. sajat biztonsagi
szabdlyzataban rogzitett elSirdsokat. "Epitési kivitelezési munkat csak jogszabdlyban
meghatdrozott, szakmai képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, a
munkavédelmi elGirasok megvaldsitasaért is felelGs személy irdnyitasa mellett szabad
végezni."

Targyi h6kozpont kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elGirdsokat a jelen
tervcsomagban kiadott ,,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” tartalmazza.
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TERVEZOI NYILATKOZAT - GEPESZET

A |étesitmény megnevezése: 2600 Véc, Vam utca 11. (Ovoda)
H6kozpont kiviteli tervdokumentacio

A CIVIL PLANNING TRADE Kft. gépész tervezGje kijelenti, hogy a
tervdokumentaciéban foglalt m(iszaki megoldasok megfelelnek a tervezés folyaman
érvényben |év{ dltalanos és eseti hatdsagi elGirasoknak, szabvanyoknak.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a biztonsagtechnikai el8irdasokat és az
Uzem-egészségligyi kovetelményeket.

Budapest, 2022. julius
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Vezet6 Tervezd neve: Radnai Norbert
Cime: 1063 Budapest, Kmety Gyoérgy utca 21., 5. em. 4.
Jogosultsaga: G, EN-HO
Kamarai azonositéja: 01-14403, 01-64811

IVIL

PLANNING -18- Vac, Vam utcai Ovoda hékdzpont...
TRADE



