

T. Cím: Krajcs Ádám műszaki vezető úr részére!
e-mail: muszak@vacidunakanyarszinhaz.hu

Tervezői árajánlat

Tárgy: Váci Dunakanyar Színházban lámpa emelő szerkezetek
statikai ellenőrzése és minősítés készítése

Vizsgálat helye: 2600 Vác, dr Csányi krt. 58

Megbízó: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
2600 Vác, dr Csányi krt. 58.

Megrendelői adatszolgáltatás:

T. Építtető a megrendeléskor a meglévő tervet átadta, a szükséges feltárásokat, bejutást biztosítja.

I. Műszaki tartalom

a.) Helyszíni felmérés a vb födémre helyezett láncos emelő vonatkozásában
. Az 1920-1930-as években épült vb bordás Bohn téglás födém ellenőrzése,
emelőszerkezet födém terhelés ellenőrzése,minősítése
0,8 mérn nap MMK 2025 díjtábla szerint 0,8x 244 000.- = 195 200.-ft

b.) Helyszíni felmérés fafödémnél padláson, az emelőszerkezetet tartó acél
kiváltók vonatkozásában . Statikai ellenőrzés ,statikai állapot minősítése.
1,0 mérn nap MMK 2025 díjtábla szerint 1,0x 244 000.- = 244 000.-ft

Statikai szakvél. minősítés. összesen: 439 200.-ft.

II. Szakértői díjak összesen: 439 200.-ft.

III. Határidők, tervszállítás:

Tervszállítás: Statikai tervdok: 2 pld. papíron + PDF

Határidő : 2025.március 31 ill. a megrendeléstől számított 30 nap.

IV. Fizetési mód, számlázás:

Fizetés átutalással 8 napon belül.

Számlázás: 1. sz.la: tervdok leadáskor 439 200.-ft.

Vác, 2025. 02. 07.


Zsoldos Miklós
stat. tervező
tartószerkezeti szakértő
T, SZÉS-1 01-17146

Eladó: ZSOLDOS MIKLÓS
Magyarország 2600 VÁC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 37

Magyar adószám: 58394744-1-33

Nyilvántartási szám: 56919554

Bankszámlaszám: 10401103-86767288-68501006

Egyéni vállalkozó

Vevő: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.
Magyarország 2600 Vác, dr. Csányi László körút 58

Magyar adószám: 24188166-2-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2025.06.30. Keltezés: 2025.06.30. Fizetési határidő: 2025.07.14.

Pénznem: HUF

Tétel neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Adóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tételsor nettó érték	Ellenérték / Ellenérték árával együtt
Váci Dunakanyar Színházban lámpahidak emelő tartószerkezeteinek statikai ellenőrzése és minősítés készítése	1,00	Darab	439 200,00	AAM	0,00	439 200,00	439 200,00
Alanyi adómentes, Adómentesség leírása: Alanyi adómentes							

Számla összesítő:		
Számla nettó értéke		439 200,00 HUF
Áfa százaléka és értéke		
AAM		0,00 HUF
Alanyi adómentes		
Áthárított áfa összege		0,00 HUF
Számla bruttó végösszege		439 200,00 HUF
Fizetendő összeg:		439 200,00 HUF



STAGE PRO HUNGARY KFT.

1163, Budapest Veres Péter út 51.
 Adószám: 25166145-2-42
 Közösségi adószám: HU25166145
 Bankszámlaszám: FT.:10918001-00000078-53930005
 Telefon: +36-70-389-9163
 Fax: +36-1-253-83-57
 E-mail: stageprohungary@gmail.com
 Cégjegyzékszám: 01-09-203647

Vevő neve, címe

**Váci Dunakanyar Színház Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság**

Vác
 Dr. Csányi László körút 58.
 2600
 Adószám: 24188166-2-13

Árajánlat kelte

2025.01.27.

Árajánlat érvényessége

2025.02.27.

Megnevezés	VTSZ/SZJ	M.e.	Mennyiség	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
ChainMaster elektromos láncos emelő motorok éves felülvizsgálati díja (alkatrészt nem tartalmaz)								
	9003	db	20	35 000,00	700 000	27 %	189 000	889 000
Budapest telephely - Vác utazási költség								
	9003	alk.	2	20 000,00	40 000	27 %	10 800	50 800
Kiszállási díj 2 alkalom								
	9003	fő	2	100 000,00	200 000	27 %	54 000	254 000

	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
27 %	940 000 Ft	253 800 Ft	1 193 800 Ft
Összesen	940 000 Ft	253 800 Ft	1 193 800 Ft

Fizetendő: 1 193 800 Ft

egymillió- egyszázkilencvenháromezer- nyolcszáz Ft

Készült az InnVoice számlázóprogramban. (www.innvoice.hu)

A felülvizsgálatról jegyzőkönyv és érvényesítő matrica készül, az esetlegesen felmerülő alkatrészek költsége a felülvizsgálat után külön kerül felszámításra.

A felülvizsgálatról számla készül, 8 napos fizetési határidővel.

Kérjük írásban visszaigazolni az árajánlatunkat.

Kérjük az adatok ellenőrzését!

Köszönettel